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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Mvz. Lucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Danie! Tapia Ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el ing. David Miguel Zamora Bueno, eh sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Plblicas,
tados del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en o sucesivo y para los efectos de este
contratc se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Veldzquez Ingenieria Ecoldgica, 5.A. de C.V.,,
representada por el C. Rodolfo Veldzquez Ordofiez, en su caricter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se
le denominaré “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES"
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de fa
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de ia
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demads preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de 1a Ley
del Gobierno y la Administracidn Pdblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién 1I, 3, 4, 10 fracciones V1 y XI, 32
fraccién X, XIE, XIX, XXIX y XXX, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Pdblica Municipal de Tiajomulco de
Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién [I, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el procedimiento
aplicable para {a adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por invitacién de la obra denominada “Construccién de linea
de interconexién, vélvulas de seccionamiento y rehabilitacién de tanque en el sistema de distribucién de agua potable en
Lomas del Sur, Municipio de Tlajomulco de Zadiiga, Jafisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-AP-MUN-RP-CI-
033-15, financiado a través del recurso Municipal, ejercicio fiscal 2015,

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “Ef Contratista” para la
ejecucion de la obra, representé la obtencidn de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrdn de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pieno del H. Ayuntamiento aprobé y autorj
liberacidn de! Recurso Municipal.

de este contrato.

1.6.- £l presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los art fetlos 104 fracaon 1, 105 parrafo
segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Pdblica
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, 5€.comunicé
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trabajos y las condiciones bajo las cuales se ltevarén a cabo, en escrito de fecha 11 (onice) de Mayo de 2015 {dos mil quince),
gl Contratista” presenté propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El
Contratista” el dia 13 (trece) de Mayo de 2015 (dos mil quince), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion de los
trabajos objeto del mismo.

il.- “El Contratista” declara:

1I.1.- Es una persona moral denominada Veldzquez Ingenierfa Ecoldgica, 5.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura publica niimero 38,189 (treinta y ocho mil ciento ochenta y nueve} de fecha 25 (veinticinco) de Enero de 2011 (dos
mil once), otorgada ante la fe del Lic. Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Publico Titular 130 {ciento treinta) de la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 59508-1
{cinco, nueve, cinco, cero, ocho, guidn, uno), de fecha 08 (ocho) de Febrero del 2011 (dos mil once), del municipio de
Guadalajara, Jalisco.

11.2.- El €. Veldzquez Ingenieria Ecoldgica, S.A. de C.V., quién se identifica con credencial para votar nlimero 1484003847533
{uno, cuatro, ocho, cuatro, cero, cero, tres, aocho, cuatro, siete, cinco, tres, tres), acredita su caracter de Administrador
General Unico, con el testimonio de la eseritura publica nimero 38,189 (treinta y ocho mil ciento ochenta y nueve) de fecha
25 {veinticinco) de Enero de 2011 {dos mil once), otorgada ante la fe del Lic. Roberto Armando Crozco Alonzo, Notario Piblico
Titular 130 {ciento treinta) de la Ciudad de Guadalajara, lalisco, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio,
bajo el folio nidmero 59508-1 (cinco, nueve, cinco, cero, ocho, guién, uno), de fecha 08 (ocho) de Febrero de! 2011 (dos mil
once), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha side limitado ni revocado, lo cual declara bajo
protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucidn
de los trabajos objeto de este contrato.

Ii.4.- Tiene establecido su domicilio en Andador José Maria Cordero 3431 { tres mil cuatrocientos treinta y uno) interior 101
{ciento uno) Colonia jardines de los Poetas, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44820, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de
México, 5.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aln las de cardcter personal, 1as que
surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédite Pdblico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero VIEL10125RL4. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién
Genera! de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Z1fAiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-923/2014.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas de! Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa genepf
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnj
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los defa

“El Municipio” y “El Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos

suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.
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I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en fos supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Publica del Estado de lafisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 11 {once) de Mayo de 2015 (dos mil
quince).
1L.9.- Es socic de la Camara Mexicana de 1a Industria de la Construccién, la que celebrd con “El Municipio” un convenic de
colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacion y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccién, que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccién, manifestando que conoce el contenido y aicance fegal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que "“El Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto antes mencionado.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

lIl.- “Ambas Partes” declaran:

Hll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asf como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cadigo Civil del Estado de Jalisco.

I0.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de ohra.

Expuesto lo anterior, Jas partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Construccién de linea de interconexién, valvulas de seccionamiento y rehabilitacion de tanque en el sistema de
distribucién de agua potable en Lomas del Sur, Municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio
de Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucidén de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de
conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

independientemente de las responsabilidades en que incurra, para §o cual “El Contratista” deberd obs®
especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucidén.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plaigy
{cuarenta y cuatro) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 18 [dieciocho) de Mayo de 2015 (dos mil quince) y de
terminacion el dia 30 {treinta} de Junio de 2015 (dos mil quince), conforme al calendario de obra entregado para la realizacidon
de la obra.

La ejecucidén de tos trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los

trabajos, pactado en este contrato.
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmuebte.- “El Municipio”

cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los
dictimenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad,
incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la
evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusson de los trabajos,
debiendo constar por escrito 1a entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgarad por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $405,814.40 {cuatrocientos cinco mil ochocientos catorce pesos 40/100
M.N.) incluye ILLV.A., para que “El Contratista” realice en e! sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, bodegas o
instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccidn, inicio de los trabajos y
adquisicion de materiales y demds insumos. ’ :

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motive para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantfa de anticipo dentro de fos 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, €l cual sera proporcional al anticipo etorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en |a estimacién final.

E! atraso en Ja entrega del anticipe por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del depdsito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 {treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar fa documentacién completa
para el pago del anticipo de 5 {cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en
cumplimiénto de este requisito se considerard como atraso imputable a “Ef Contratista” sin derecho a diferimiento de
fecha de iricio. “El Municipio” no otorgard anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegardn 3fa
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutade conformefal
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serédn presentadas por “El Contratista”

residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que _uéaen diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacion.
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
s6lo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computardn por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la biticora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; [as estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en e! contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucidn y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios. :

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nueves con intervencién
de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en [a forma establecida en el parrafo anterlor, “El Contratista”
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracidn los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para {a determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

La autorizacidn de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicarad la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 {treinta) dias naturales posteriores a ia dltima fe_jcha de terminacién autorizada, para
solicitar {a autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para Aerminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después encido &l pla sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de lgg’'mismos.
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Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nlimero 3502-07318-7 (tres,
cinco, cero, dos, guién, cero, siete, tres, uno, ocho, guidn, siete) de fecha 15 {quince) de Mayo de 2015 (dos mil quince), por la
cantidad de $5405,814.40 {cuatrocientos cinco mil ochocientos catorce pesos 40/100 M.N.), que garantiza la totalidad del
anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se fiberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd [a pdliza de fianza 3502-07320-2 {tres, cinco, cero, dos, guidn, cero, siete, tres, dos, cero, guidn, dos) de fecha 15
{(guince) de Mayo de 2015, por la cantidad de $162,325.76 (ciento sesenta y dos mil trescientos veinticinco pesos 76/100
M.N.}, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada
por la afianzadora Aserta, $.A. de C.V., a favor de |a Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar {a flanza ser4 requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante ia tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé et articulo 95 Bis de! mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo de! importe de la poliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formatizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucién de! contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de las 20 {veinte) dias naturales siguientes a |a fecha del finiquito. “El Municipio” deber3 liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que s
haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescisidn administrativa del contrato.

De Vicios Qcultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones deriva
del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de flanza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajps
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, Ia cual estard vigente por un afio contado a par
dei dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devoluci

obligaciones pendientes. g '
-
www tlajomulco.gob.m: . , & )
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Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
ta debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes piablicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante |a vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y serdn revisados por fas partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién serd conforme at
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de fas
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacidn de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrad optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiente mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
Justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 {treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en ef costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”,
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procederd 2 la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catilogo
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante_del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabaj

anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podrd revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra gue se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empre
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y grganis

rio ypatrén serd el dnico responsable de las
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demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a respender por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con [os trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualguier reclamacidn proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidon de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista™:
Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el dnico responsable de los dafios y perjuicios que con motive de 1a obra se causen a

“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las viotaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” v en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberé solicitarlo por
escrito con 15 {quince} dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o repaosicidn inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.

/

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, ainstalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”. '

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacidén del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conform
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “El
Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion. por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias hébiles, “E! Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y harg efectiva la fianza

otorgada para tal efecto.

—a
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”

de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la

construccidn o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn electrénica,
constituye &l medio de comunicacion entre “El Municipia” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El usa de la bitacora serd obligatorio, su elaboracién, contral y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atrasc en el cumplimiento en la fecha de terminacidn de ios
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra.el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie).
IC= Inversién contratada
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculard segin fa siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de [a obra: =0.05x{ic-ie}x{ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra=¥ la
Direccidn General de Obras Publicas, a mas tardar 30 {treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacidn. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Mufi
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independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo efecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”,

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 {tres) dias habiles de
ocurrido el evento gue lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General de Obras Publicas, ésta
tendri un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada externpordnea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “E! Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucidn y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. £l convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualgquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacidn del porcentaje de variacion se hard con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la ddusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar fos indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar Ia procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberén contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién 0 monto del mismo. Si ‘]/
;.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debien
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documen
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de ohra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de |
convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o.en plazo, dichos conceptos se deberén
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados”en este contrato, debiéndose formular
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Décima Séptima.- Suspensidn de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "El Municipio”, en

cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrite a “El Contratista” con 5 (cinco) dias hébiles de anticipacién;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracidn aproximada de la suspensién y el

programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensidn sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por [a obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las ohras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a "El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando [a suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrs ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {guince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “Ef Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deber& pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechgkada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”. :

3.- 5i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”,

5.~ 5t se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesitn de bienes en forma que afecte a este contrato, o por ta
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objetqg de este contrato o los derechos.derivados del mismo, sin el !

consentimiento de “El Municipio”.
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7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” vy a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigitancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista™ acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada defl Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucion de una inconformidad, o por resofucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como [os gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente can el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la biticora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de ia Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada def contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién gque se le hubiere
entregado para la realizacidn de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estad
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en s
totalidad, si las mismas hubiferen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones d
este contrato, mediante un acta de recepcién, segun lo siguiente:

A} Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo ejecutado.

B) Cuando de comtin acuerdo “El Municipio” vy “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liguidardn en la forma que las partes convengaf, conforme a lo establecida en este
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Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liquidaré el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucidn
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” |a fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra,

Al término de la obra se levantaré acta de recepcidn con lo cual se daréd por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en biticora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a [a especificacidn, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “E! Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion por escrito del Director General de Obras
Publicas de “Fl Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no serd reconeccida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando €l acta de recepcién fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante fegal o su residente de obra, |a fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado gue se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir come minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco.

El finiquito deber3 ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resuiten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacidn de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir. desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar gl
oficio su resultado a “Ef Contratista” dentro de un término de 10 {(diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién:
vez notificado el resultade de dicho finiquito a “E! Contratista” quién tendra el término de 15 (quince} dfas naturales pa
alegar lo que a su derecho correspenda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducirs de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades.pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determi a fech,a/e’n que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener ret podra hacer efectivas las garantias que
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encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos

sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince)} dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documenta donde este conste se podrd usar como acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrén por terminados 1os derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipie”, a cargo de “E! Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. £l importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “E! Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de [as Partes.- “El Municipio” y “Ei Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucidn de los trabajos ohjeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de |a Ley de Obras Piblicas de! Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al millar) de! importe de cada estimacion, para cumplir
con el artfculo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién,
control y vigilancia. :

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se fe cubran se le haga
la retencidn del 0.002% (dos af millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de ia industria de la construccién que desarrolla el instituto de capacitacion
de fa industria de la construccién, en cumplimiento al convenio de colaboracién, celebrado entre “El Municipio” v la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccidn, de la cual es socic “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que
haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controvers
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de e
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A} “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacién que sustente su peticidn y los presentara dentro de los 10 (diez} dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé
término af problema planteado
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€) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, |a solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a [as leyes mexicanas

y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad mexicana respecto a lo

concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjerc, bajo pena de perder

en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de lalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. '

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su aicance, 1o ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de ZUfiga,
Jalisco, el dia 15 (quince) de Mayo de 2015 {dos mil quince).

“El Municipio”

-~

Lic. Luis Octavig Vidrio Martinez
" Sindico

s, —

C.P.C. luan Partida Morales
Tesorero Municipal

Ing. David Miguel Zamora Bueno
Director Ggtieral de Obras Piublicas
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“El Contratista”

LS 2 //

C. Rodolfo Veldzquez Ordofiez
Administrador General Unico
Veldzquez Ingenieria Ecoldgica, 5.A. de C.V.
VIE110125RL4

"Testigos”

(5;;1
ptet 5 Lic. Omar Bejar@eozco
Normatividad Director Jurijgdi

/
4

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
numero BGOP-AP-MUN-RP-CI-033-15, de fecha 15 (quince) de Mayo de 2015 {dos mil quince). /

Ing. Eric Walha
Director de
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