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Contrato de obra pdblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Mvz. Lucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Qbras Pdblicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Deincokwi, S.A. de C.V,, representada por el C. José
Gabriel Gallo Gonzdlez, en su cardcter de Administrador General, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista”
ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y cbligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente
contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
L.~ “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de |a
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de |a
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracidn Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion Ili, 3, 4, 10 fracciones Vi y X, 32
fraccidn X, XII, XIX, XXIX y XXXI}, articufo 72 y 125 del Reglamento de Goblerno y Administracion Pablica Municipal de Tlajomulco de
2ddiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en !os articulos 104 fraccidn Il, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de.la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el procedimiento
aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por invitacion de fa obra denominada “Construccién de
banguetas en la Avenida Adolf B. Horn del Fraccionamiento Real del Valle a Avenida Concepcién, lado norte, Municipio de
Ttajomulco de Zafiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-MUN-PP-CI-034-15, financiado a través
del recurso Municipal, ejercicio fiscal 2015.

_1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representé la obtencidn de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio®”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria de 1a obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizo la
liberacién del Recurso Municipal.

I.5.- Tiene su domicilio en Ia finca marcada con el nidmero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtirén sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- Ef presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a qug seldestina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdg con los actos relativos al profedimiento de
contratacién de concurso por invitacién, de conformidad con lo establegido en los articulos 104 fraccién i, 105, pdarrafo
segundo, 176 y demés concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; y demds relativos del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de faliscd}s

trabajos y las condiciones bajo las cuales se Jlevaran a cabo, g
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quince), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion

a “El Contratista” el dia 27 (veintisiete) de Mayo de 2015 {dos mil quince), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacion de los trabajos objeto del mismo.

fl.- “El Contratista” declara:

II.1.- Es una persona moral denominada Deincokwi, S.A.' de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de |a sociedad con el testimonio de Ia escritura publica
nimero 3504 (tres mil quinientos cuatro) de fecha 06 (seis) de Noviembre de 2007 {dos mil siete}, otorgada ante la fe del Lic.
José Eduardo Preciado Gallo, Notario Pdblico nimero 17 (diecisiete) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio niimero 40343-1 (cuatro, cero, tres, cuatro, tres, guién, uno), de fecha
03{tres) de Diciembre del 2007 (dos mil siete}), de! municipio de Guadalajara, Jalisco. '

I1.2.- E] C. José Gabriel Gallo Gonzalez, quién se identifica con credencial para votar nimero 3116082289012 (tres, uno, uno,
seis, cero, ocho, dos, dos, ocho, nueve, cero, uno, dos) y folio nlimero 0000065823208 (cero, cero, cero, Cero, Cero, seis, cinco,
ocho, dos, tres, dos, cero, nueve), acredita su cardcter de Administrador General, con el testimonio de la escritura publica
nimero 3504 {tres mil quinientos cuatro) de fecha 06 (seis) de Noviembre de 2007 {dos mil siete), otorgada ante la fe del Lic.
José Eduardo Preciado Gallo, Notario Publico niimero 17 (diecisiete) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro
Piblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nlimero 40343-1 (cuatro, cero, tres, cuatro, tres, guidn, uno), de fecha
03(tres) de Diciembre del 2007 (dos mil siete), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido
limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Lope de Vega nimero 177 (ciento setenta y siete) colonia Arcos Valiarta,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44130, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para
gue se le practiquen las notificaciones, aln las de caricter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
ndmero DEI 071106 LKA. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zuiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-118/2015,

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asf como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien por ciento) de andlisis de precios de la obra
motivo del presente contrato. Asi mismo, la biticora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por
“El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

It.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los/factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y| tegnolégicos
suficientes para la realizacién de {a obra objeto del presente contrato.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los.supuestos previstos en el articulo 43 de |
Obra Publica def Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto gn su esgrifo de fecha 25 (veinticinep) de Mayo de 2015 (
quince).

GOBIERNO EN

AAOVIMIENTO . ot




OBRAS PUBLICAS . ) uid

DGOP-CA-MUN-PP-CI-034-15 ] l

PN '!'lajomu co
. Gobierno Municipal

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Publica dej Estado de falisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

1Il.- “Ambas Partes” declaran:

Ii.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 v demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

It1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piblica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Construccion de banquetas en la Avenida Adolf B. Horn del Fraccionamiento Real del Valle a Avenida Concepcién, lado
norte, Municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de ZUiiiga, Jalisco, bajo su
responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de
ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas,

documentos gue se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1°651,574.06 (un millon
seiscientos cincuenta y un mil quinientos setenta y cuatro pesos 06/100 M.N.), mas $264,251.85 (doscientos sesenta y cuatro
mil doscientos cincuenta y un pesos 60/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $1°915,825.92 (un millén novecientos
quince mil ochocientos veinticinco pesos 92/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren
fas partes por o gue si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las
especificaciones que la Direccidn General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “Ef Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 76
{setenta y seis) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 01 {uno} de Junio de 2015 {dos mil quince] y de terminacion el dia
15 {quince) de Agosto de 2015 (dos mil quince), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato. -

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.- “El Municipio”
cuando sea el caso, previamente a la realizacidn de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los
dictimenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad,
incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, corpiderando la
evaluacién de impacto ambiental.

tramitacién sea competencia de “E! Municipio”, observando tanto “Ei Municipio” como “El Contratista” las disposicio
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbane y construcciéprue rijan en el ambito Estatal y Municipal.
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El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se lHevardn a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “l Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran ala
formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de !a documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
s6lo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada. .

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio™ sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en Ia siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulades en el contrato que sean aplicables a los trabajos de quefse\tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos confprme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en et presupuesto que forma parte del presente coptrato y
“El Municipic” considera factible precios ya establecidos en el contrato, proc r4 a determinar los nuevos con interyencidn
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Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en !a forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampliacién automitica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“E} Contratista” tendrs un plazo de 30 {treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de ta obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendide que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza 88258276 00000 0000 {ocho, ocho, dos, cinco, ocho, dos, sicte, seis, cero, cero, cero, cero, cero,
cero, cero, cero, cero) de fecha 29 (veintinueve) de Mayo de 2015 (dos mil quince, por la cantidad de $191,582.59 {ciento
noventa y un mil quinientos ochenta y dos pesos 59/100 M.N.}, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compaiiia Afianzadora, S.A.
de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zu4iiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar {a fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio®.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E| Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporineo def importe de la péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectiva.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad dglos mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” geber3 liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” |a resolucidn de ia rescision administrativa del contrato.

tioned derivadas
trabajos
a partir

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de das y cada una de las oblig
del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zq

del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.
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“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de Ia obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al page de las
obligaciones pendientes.

si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construide durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
{a debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargadoe de la conservacion
de la obra. '

Quedan a salvo los derechos de tos entes pablicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicaréd a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién serad conforme al
programa de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrad optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubleren determinado y no se requerird que “E Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a méas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito et aumento o reduccidn respectiva. s

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de fos insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “l Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados erf el cgtélogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitécora_.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Q tratista”.<e obliga a tener en el lugar de los {rabajos
anticipadamente a un profesional que lo refiresente, el cual dehXa sep«Specialista en ia materi
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“El Municipio” y cuya aceptacidn la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Muhicipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualguier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:
Daiios a Terceros.- “El Contratista” sera el iinico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a

“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a fas leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucidn total o
parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacidn a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“E| Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municiplo” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- €5 facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los

materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,

con cargo a “El Contratista”. /
. 4

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la

obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este;

serd causa de situacion de mora de la empresa.

motivo de la
uieran para
fragada la

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros ¢
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién gue

evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sgra
responsabilidad por “El Contratista”. / ‘

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rotulo de ohrd
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que descsifen en el anexo, en caso de incumplimignto “El
Municipio” lo proporcionara y su costo sera dgécontado del pa
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Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a fa fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenard su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez} dias habiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni fas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podrad con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en efla se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la_Biticora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn electrdnica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio™ y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de 1a biticora serd obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estin ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “Fl
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).
IC= Inversion contratada
IE= Inversi6n ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancidn pof atrdso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmentd terminada la
obra, dicha sancidn se calculara segun la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.
Fs
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Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccion General de Obras Pudblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacidén. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacidn tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar Ia aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo gjecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habites de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 {cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“E| Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactadoes, o bien, la conveniencia en [a realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “Ef Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd fa
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “E}
Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe det contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo fa responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de! objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresarsn en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarios a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado. ‘

, debiendo
lo Yocumento,

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al
considerarse en forms separada, aln cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte par factos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebra ion de los
convenios modificatorios o adicionales, segiin sea el caso, consjderandpse estos parte de este contrato y obligatori§s/para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mishgs sp’establezcan.
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan

considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de fa Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en gue se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando |a suspensién sea temporal, "El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensidn sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las cbras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd
igual a la establecida por la Ley de ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisidn por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacién se sefialan: :

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

or escrito

3.~ Si no ejecuta e! trabajo de conformidad con lo estipulado o sin mativo justificado, no acata las érdenes dada
por “El Municipio”. e

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”
5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hacebkesién,de bienes en forma que afecte a este contrato, p por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales
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6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras. '

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacion Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco. '

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “E! Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos. '

“Ef Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, s¢ elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra E?t':blica del Estado
de Jalisco. :

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipie” recibira las obras objeto de este contrato hasta gue sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y bueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

o
" conv gﬁn en dar por terminado anticipadamente el confyato, en
rmaue las partes convengan, conforme a lo establecidaten este

.tlainmui:ogobn/ )
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Cuando de comtin acuerdo “El Municipio” y “El Contratj
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en |
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Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcidn parcial
guedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacidn de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantari acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcidn
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de fos conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacidn por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio®”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple Iz forma oficial
anterior. ‘

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién_del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborarad el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municiplo” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en gue se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacidn de acudir al lamadd que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisidn. :

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco. :

El finiquito debera ser elaborado por “Ei Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segln la
magnitud de los trabajos} siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos. ) \
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 {quince)} dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de

cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularédn re las cantidades pagadas en exceso e€n caga caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sea ermimadas hasta la fecha en que s¢ pongan efectivambnfe las

GOBIERNO EN

CNOVIMIENTO




OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-MUN-PP-CI-034-15

Y =]
CONTRATO DE OBRA PUBLICA | T!aj 0 m U IC g

Gobierno Municipal

cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantarad- el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefalados por ley.

Cuando la liquidacidn de los saldos se realice dentro de los 15 {quince} dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualguier
otra obligacidn o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “E! Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “Ef Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cliusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resclucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que fe dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido. .

B] El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizar4 las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado :

C) Ei titular de la Direccidn Juridica de “Ef Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al resigefte de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya ¢gmitjdo ésta.

D} Durante la reunién convocada, se haré del conocimiento de “El Cont, tﬁta” y el residente de obra, I3 solufi
se levantara acta administrativa en la que harén consjgr los acuerdos tomados, debiendo anotar los misrhog en la

bitacora.
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “Et Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene gue cuando Hegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidén.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos gue establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccidn del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futurc pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Mupicipto de Tlajomulco de Zabiga,
Jalisco, el dia 29 (veintinueve 3 015 (dos mil quince).

“El Municipio”

Lic. Luis Qctavio/Vidrio Martinez
Sindico

/P.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal

Ing. Eric Walbert
Director de Licitée

AT . ®
www.tlajomulco.gob.mx &-Q}\ 14



