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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinade gque celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por fos ciudadanos Mvz. Lucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal Interino, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de QObras
Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de 2iiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para [os efectos de
este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Wences Construcciones, S.A. de C.V.,
representada por la C. Ofelia Reyes Estrella, en su cardcter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le

denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
I.- “Ef Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables v relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y demas p“receptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de |a Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los artfculos 2 fraccidn il, 3, 4, 10 fracciones Vi y X, 32
fraccidn X, Xif, XiX, XXIX y XXX}, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Pablica Municipal de Tlajomulco de
Zifilga, lalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los artfculos 104 fraccién |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacidn del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
“Construccién de linea para agua potable de interconexion de red a tanque de &”, rehabilitacién de tanque en Residencial
San Diego y linea de interconexién de 4” de lared en A\.Egnida Ramén Corona, Municipio de Tlajomulco de ZGiiga, Jalisco”, a
la cual se le asigna el ndmero de contrato DGOP-AP-MUN-RP-AD-044-15, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio
fiscal 2015 . ]

1.3.- Que la presente asignacion, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacidn para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y

administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio. .

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la

liberacién del Recurso Municipal.

L.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el niimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legates
de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo fa ejecucidn de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos refativos al procedimiento de
contratacién de adjudicacidn directa, de conformidad con lo establecido en los 104 ffaccidn |, 105 parrafo primero,
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Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se comunicd a “E! Contratista” la necesidad de realizar los trabajos
y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo y en escrito de fecha 21 {veintiuno) de Mayo de 2015 (dos mil quince), “El
Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que "El Municipio” hizo saber su resolucién a “El

Contratista” el dia 25 (veinticinco) de Mayo de 2015 {dos mil quince}, en el que se adjudicd este contrato para la realizacién
de los trabajos abjeto del mismo.

.- “El Contratista” declara:

i.1.- Es una persona moral denominada Wences Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de
la poliza nimero 10,887 (diez mil ochocientos ochenta y siete), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Ramirez Fernandez, Corredor
Publico numero 23 con ejercicio en el Estado de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de
Comercio, bajo el folio nimero 75444-1 (siete, cinco, cuatro, cuatro, cuatro, guion, uno}, de fecha 10 (diez) de Julio del 2013
{dos mil trece), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

I.2.- La C. Ofelia Reyes Estrella, quién se identifica con credencial de elector para votar nimero 1361082596379 (uno, tres,
seis, uno, cero, ocho, dos, cinco, nueve, seis, nueve, siete, nueve) con folio nimero 0000108086484 (cero, cerq, cero, cero,
uno, cero, ocho, cero, ocho, seis, cuatro, ocho, cuatro), acredita su caracter de Administrador General Unico, con el
testimonio de la péliza nimero 10,887 {diez mil ochocientos ochenta y siete), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Ramirez
Fernindez, Corredor Publico niimero 23 con ejercicio en el Estado de Guadatajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 75444-1 (siete, cinco, cuatro, cuatro, cuatro, guion, uno), de fecha 10 (diez) de
Jutio del 2013 (dos mil trece), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato gue a la fecha no le ha sido limitade ni revocado,
lo cual dectara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y rene fas condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a fa ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

IL.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle Jorullo ndmero 1268 (mil doscientos sesenta y ocho), Colonia Independencia
Poniente, Guadalajara, Jalisco, lo que acredita con el estado de cuenta del Banco Regional de Monterrey, S.A., mismo que
sefiala para que se le practiquen las notificaciones, alin las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras
no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero WC0130628TM3. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la
Direccién General de Cbras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zdiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-929/2015.
4

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Piiblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general’
de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a Ia ejecucidn de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicaﬁdo fos procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien por ciento} de andlisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitacora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmades por “El Municipia” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. o

I.7.- Que ha inspeccionado debldamente el smo de la obra objeto de este ontrato, a fin de cc:'rﬁ;de/r todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta Jue-dispone de la organizagh elemen ales, humanos y tecnolégicos
suficientes, para la realizacién de Ia obra queto del presente contr
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I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de

Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 21 {veintiuno} de Mayo de de 2015 (dos
mil quince).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 def Reglamento
de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

iIl.- “Ambas Partes” declaran:

lL.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demids relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.,

t.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidon de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra. '

Expuesto lo anterior, 1as partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
-en: “Construccién de linea para agua potable de interconexién de red a tanque de 6”, rehabilitacién de tanque en
Residencial San Diego y linea de interconexién de 47 de la red en Avenida Ramdn Corona, Municipio de Tlajomulco de
Zuiiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zdiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccidn
profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos,
firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al
presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de !a ohra objeto de este contrato es por la cantidad de $589,649.62 (quinientos
ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 627100 M.N.), mds $94,343.93 (noventa y cuatro mll trescientos
cuarenta y tres pesos 93/100 M.N.) de LV.A,, para un importe total de $683,993.55 (quinientos setenta y seis mil
ochocientos setenta y cinco pesos 59/100 M.N.}, dicha cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio que celebren las
partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que la Direccidn General de Obras Publicas sefiale.

'
Tercera.- Plazo de Ejecuci6n.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30
{treinta} dias naturales, deberd iniciar la cbra objeto de este contrato el dia 01 {uno) de Junio de 2015 (dos mil quince), y a
concluirla el dia 30 (treinta) de Junio de 2015 (dos mil quince), conforme al calendario de cbra entregade para la realizacion
de la obra.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y .del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando

_ la evaluacién de impacto ambiental. S
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Asimismmo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asf como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidn que rijan en el ambito Estatal y Municipal.
El incumplimiento por parte de “Ef Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los

trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada .para ta conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito [a entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto v en el programa, se apegardn a la
formulacidn de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como méximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompariada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de ¢onciliar
voliimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que gueden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {(quince) dias naturales siguientes a la presentacidn de las
estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacién. “El Municiplo” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacidn por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
s6lo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algln pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

- La autorizacidn de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municiplo” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por o tanto sujetas a variaciones, sin que
. . N N - i
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el

importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
- determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarén

una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, abonando a “El Contratista” el importé que resulte de aplicar

los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando ajuicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén

comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

es a los trabajos de que se tratan, “El

A} Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplic
oblig{ a realizarlos conforme a dichos

Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejpeucién Y este
precios. o o
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B) Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y

“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos can intervencion
de “El Contratista” y este se obligaré a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 {cinco) dias hdbiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

D) Lla autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion automética del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dfas naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para [a terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza nimero 3502-07474-2 (tres, cinco, cero, dos, guion, cero, siete, cuatro, siete, cuatro, guion, dos)
de fecha 27 (veintisiete} de Mayo de 2015 {dos mil quince), por la cantidad de $68,399.35 (sesenta y ocho mil trescientos
noventa y nueve pesos 35100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el
impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municipio
de Tlajomulco de Z\iiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A}.- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable [a manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio®.

C).- Que {a fianza estara vigente durante la tramitacidn de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“Ef Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucidn o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
D}.- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdéliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacion al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener ta modificacidn de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo. :

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacgr efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resol.tujcién de la rescisién administrati
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% {diez por ciento} del importe de los trabajos

realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jatisco, la cual estar vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra. :

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantfa.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucion o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra ¥ no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municiplio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargade de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes pliblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, diches costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién ser& conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene fos insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones. .

En este supueste “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a més tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“E} Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrate y serdn obli_gaj:prias para ambas partes.
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“El Contratista” por ningun motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la biticora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que fo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el tnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “E! Municipio” ser3
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafiios a Terceros.- “El Contratista” sera el tinico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de 1a obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o
parcial de ia obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucidn de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberé solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacion a “El Municipio” acompafiando la documentaci6n correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesaria, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras. P

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la gjecucidn de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion,
conh cargo a “El Contratista”. .

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de Ios ‘materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de mcumpllmsento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventlv AA de grientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corrah por los trabajos que se realifan, de causar
responsabilidad por “El Contratista”.

Y
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Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a

los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcicnard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucidn por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dfas habiles, “E) Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto. '

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva [a fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. '

Décima Cuarta.- De la_Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrdnica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registrardn los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencianales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los

trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a2 hacer las retenciones
econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la

siguiente férmula: )

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie}.

IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Enireg’al‘? Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la

obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:
Sancidn por atraso en la entr?ga‘de la obra: =0.05x(ic-ie)x{ftr—fta)/30 o '
IC=Inversién contratada - ) ) ' ' 7 '
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IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminacién real de la obra.
FTA= Fecha de terminacion autorizada de }a obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 {treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “Ef Contratista”.

. Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido et evento que lo motiva y dentro de) pericdo de ejecucién de la obra a la Direccidén General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 {cinco) dfas habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autarizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o medificar los plazos pactados, o bien, fa conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonhamientos vy
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez def importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

*
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrin celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo |la responsabilidad del! servidor pdblico que
haya firmado el contrato ¢ quién Jo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no pedran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiente de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco.

Dichas maodificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucidén o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” v “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a 1as nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se Hayan generado.
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Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo

considerarse en forma separada, atin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municiplo” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto ¢ en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “E} Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 {cinco) dias habiles de anticipacién;
cuando [a suspensidn sea temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacidén el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podréd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa de! Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “E! Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescisidn operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “Ef Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo tual se le reconocerdn [os materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicidn debidamente comprobados mediante 1a exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio®, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- 5i “El Centratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a repar3

por escrito como defectuosa por “El Mupicipio”. .
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulade o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- 5i subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- 5i “El Contratista” no da a “E! Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “E! Municipie” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de |a obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a fas antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipia”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuande existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualguier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de |a Ley de Obras Piiblicas del Estado de falisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 {(diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacidn que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco.
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Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su

totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipic”, en este caso se liquidara a “Ef Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comtin acuerdo “El Municiplo” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cliusula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 {treinta} dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la cbra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada [a obra. La recepcién
parcial o total de las cbras y la liguidacidn de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cuvalguier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticlpo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacidn por escrito del Directar General de Obras
Pdblicas de “El Municipic”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

-

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y 1a hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de acudir al [lamado que se le haga
mediante oficic respectivo; de no hacerlo se e comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisidn.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Qbra Piblica
del Estado de lalisco.

Ei finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias naturales {segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los

trabajos.
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracion en el término sefialado en el pdrrafo anterior, “El Municipio” proceders a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una

vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducir de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por {a Ley de
Ingresos de |a Federacion en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municiplo” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simulténea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos vy
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacién de “El Municipio” v “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacidn o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisidn adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
Caontratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de [as Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de Ias cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.’

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de ias
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de'la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién,

control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:
A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o

administrativo que se haya suscitado entre é y el residente d ob_rg,‘_lindicando las causas y motivos que le dieron origen, |}
anexara la documentacidén que sustente su peticion y los ntara dentrg de lge 10 {diez) dias naturales siguientes a la

fecha en el que haya ocurrido.
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B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dfas naturales, contados a partir de

la fecha en que reciba la solicitud, realizaréd las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) Ei titular de la Direccién Juridica de “El Municiplo”, al emitir la resolucidn citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en [a que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en ia
bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando flegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningdin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de [a nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lireamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pubfica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacidn, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de lalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Z(figa,
lalisco, el dia 27 (veintisiete) de Mayo de 2015 (dos mil quince),

“El Municipio”

Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Sindico

é@ @A&Q@}\

Tesorero Municipal

de Obras Pablicas
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“El Contratista”

C. Ofeljd Reyes Estrella
Administrador General Unico
Wences Construcciones, S.A. de C.V.
wWC0130628TM3

“Testigos”

Lic. Omar Beja

Ing. Eric Walberto
j Director Juridigo

y Normatividad

Nota.- Las firmas _que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
nimero DGOP-AP-MUN-RP-AD-044-15, de fecha 27 {veintisiete) de Mayo de 2015 (dos mil quince).
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