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Contrato de obra putblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCD DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Mvz. Lucio Miranda Robles, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretarioc General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipic” y por otra parte la empresa Tasum Soluciones en Construccién, S.A. de C.V.
representada. por el C. Joel Zuloaga Aceves, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le

denominara “Ef Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccion [V de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucion Politica para e! Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierne y la Administracién Piblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion |, 3, 4, 10 fracciones V1 y X, 32
fraccion X, XiL, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Piblica Municipal de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con‘antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién Il, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco, y en lo aplicable ai Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el procedimiento
aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por invitacién de la obra denominada “Pavimentacién con
concreto hin'rauhoo de la calle Nicolds Bravo primera etapa, incluye: guarniciones, reposicion de banquetas, agua potable y
alcantanllado en la localidad de £l Capulin, Municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisce”, a la cual se le asigna el numero de
contrato DGOP-CA-MUN-PP-CI-026-15, financiado a través del Fondo Municipal, ejercicio ﬁscal 2015,

1.3.- Que la presente asignacién, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para I
ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspecjb
legal, técnico y econémico, ademds la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimientofa
contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resisj
¥ durah|lldad de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y admini
congruente ‘con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de fas inscritas en el padrén de contratistas de este Munici

Condicionés que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este

L.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Plenyf del H. Ayuntamiento aprobd y au
liberacion del Recurso Municipal. '
1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setentfi) de la calle Higuera, en la cabecera Municip§l, C.P.
45640, en Tizgjomulco de Zuiiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se If practiquen las notificaciones, atn las de cgracter
personal, fas que surtirdn sus efectos legates mientras no sefiale por escrifo otro distinto, para todos los fines y efectoglegales
de este cantrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para {levar a §abo la ejecucion de los trabajos a que sgfdestina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion I./4, de duerdo con los actos relativos al proceffimiento de
contratacién de concurso por invitacién, de conformidad cori lo estaklecido en los articulos 104 fraccion I1Yf 105 parrafo
segundo, 176 y demds concernientes aplicables la Ley’de Obra PRblica del Estado de Jalisco; y demdaf relativos del
Reglamento de fa Ley de Obras Piblicas del Esta lisco, se comuljcd a “El Contratista”
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trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en escrito de fecha 23 (veintitrés) de Abril de 2015 {dos mil
quince}, “El Contratista” presentd propuesta para [a ejecucion del mismo, por fo que “El Municipio” hizo saber su resolucidn
a “El Contra_tista" e! dia 28 (veintiocho) de Abril de 2015 {dos mil quince), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

il.- “El Contratista” declara:

II.1.- Es una-persona moral denominada Tasum Soluciones en Construccion, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura pablica nGmero 23,603 (veintitrés mil seiscientos tres) de fecha 10 (diez} de febrero de 2010 (dos mil diez), otorgada
ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa, Notario Publico titular niumero 50 {cincuenta} del municipio de Guadalajara,
Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de |a Propiedad y Comercio, bajo folic nimero 52550-1 (cinco, dos, cinco, cinco, cero,
guion, uno) de fecha 18 (dieciocho) de febrero de 2010 (dos mil diez), en Guadatajara, jalisco.

il.2.- £l C. Joel Zuloaga Aceves quién se identifica con credencial para votar, acredita su cardcter de Administrador General
Unico, con el testimonio de la escritura pablica nimero 23,603 {veintitrés mil seiscientos tres) de fecha 10 {diez) de febrero de
2010 {dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa, Notario Piblico titular numero 50 (cincuenta} del
municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en ef Registro Pdblico de la Propiedad y Comercio, bajo folio nimero 52550-1 (cinco,
dos, cinco, cinco, cero, guion, uno) de fecha 18 {dieciocho) de febrero de 2010 (dos mil diez), en Guadalajara, Jalisco, mandato
que 2 la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse 2 la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Playa Chamela ndmero 5235-56 (cinco mil doscientos treinta y cinco, guion,
cincuenta y seis), colonia Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco, C.P. 45054, lo que acredita con el estado de cuenta del banco
Santander {México S.A.), mismo que sefiala para que se [e practiquen las notificaciones, atn las de cardcter personal, las que
surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico, con el Registro Federal de Cont buyenfes
nimero TSC 100210 E48. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas defa direglion
de obras pablicas del municipio de Tlajomulce de ZUfiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-090/2014.

I.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de

este contrato, a fin de constderar todos lof factores que
tecnoldgicos

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto
intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la orgafizacion y elementos materiales, humanos
sufictentes para la realizacion de la obra objete del presente contrgto.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articffio 43 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en qu escrito de fecha 23 (veintitrés) de Alfil de 2015 (dos mil
guince).
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables. '

Ili.- “Ambas Partes” declaran;

lI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidn de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piblica gue se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar {a obra consistente
en: “Pavimentacién con concreto hidrdulico de la calle Nicolds Bravo primera etapa, incluye: guarniciones, reposicién de
banquetas, agua potable y alcantarillado en la focalidad de El Capulin, Municipio de Tlajomulco de Zidiga, Jalisco”, para
ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zdiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total
terminacién, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente
de obra; 2).- Catilogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $3°114,587.00 (tres
millones ciento catorce mil quinientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.}, mas $498,333.92 (cuatrocientos noventa y ocho
mil trescientos treinta y tres pesos 92/100 M.N.) de |.V.A,, para un importe total de $3°612,920.92 (tres millones seiscientos .
doce mil novecientos veinte pesos 92/100 M.N.), dicha cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio que celebrenJa

partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd obse
especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancds de Material v del inmueble.- “El Munici io”
cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramjfar y obtener de las autoridades competentef los
dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi gbmo la propiedad o lfos derechos de propigdad,
incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cfales se ejecutaran los trabajos, consideragido la

evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contrafista” el o los inmuebles en que deban llevgfse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisgh y ficencias que se requieran para su realiffacion, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Nlunicipio” como “El Contratista” fas dispgsiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrolio urbano y construcciog que rijan en el &mbito Esyatal y Municiglal.
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El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se flevarén a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para 1a conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito fa entrega y recepcién de fos inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municiplo” otorgard por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $903,230.23 (novecientos tres mil doscientos treinta pesos 23/100 M.N.)
incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitic de los trabajos la construccidon de sus oficinas, bodegas o
instalaciones y en su caso para los gastos de traslade de maquinaria y equipo de construccidn, inicio de los trabajos y
adquisicidén de materiales y demas insumaos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicidn de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de fos 15 (quince} dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de! dictamen, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de fas estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cua! sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio, anexando a la misma, copia del depésito
del anticipo-otorgado, en un plazo maxime de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente ia solicitud en el plazo estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacion completa
para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerara como atrase Imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de
fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos trabajos.

proyecto, ritsmas que abarcarén periodos mensuales como mdximo, las cuales seran presentadas por “El Contratj
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales
a Ia fecha de corte para el pago de Ias estsmacuones S|endo este el tltimo dfa de cada mes, co , it

bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, g
residencia de obra correspondiente. i

sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los car
computaran por los dias calendario desde la fecha gel pa
Municipio”.
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La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la

fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho

a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por Ia ejecucidn satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liguidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catidlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a2 “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en e! parsafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para Ia fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para [a determinacidn de fos precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacidn
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién automdtica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacion autorizadafpara
solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que hafa sidg
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tenfrd
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza d¢ fianza ndmero 88248378 00000 00
(ocho, ocho, dos, cuatro, ocho, tres, siete, acho, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cefo, cero, cero) de fecha 01 (uno) de Junjp
de 2015 {dos mil quince), por la cantidad de $803,230.23 (novecientos tres mi! dgictentos treinta pesos 23/100 M.N.), gffe
garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregfdo, otorgada por la afianzadora Chubb
México Compaiiia Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipa! y/o Jnunicipio de Tlajomulco de ZGhiga, Yaliscg

Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anjicipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de lasg“obligaciones deriYadas del presente contrato “El Con Fatista”
presento la poliza de fianza 88248379 00000 0000 {ocho,Ocho, dos, cuatro, ocgo, tres, siete, nueve, Lero, cero, cgko, cero,
cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 01 {uno} de Junio de 2015 (dos mil quince), por la cantidad de
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sesenta y un mil doscientos noventa y dos pesos 09/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de [os trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compafifa Afianzadora, S.A.
de C.V.,, a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en fo siguiente:
A}.- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar 1a fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “Fl Municipio”, hasta que se dicte resolucidn o sentencia gjecutoriada por autoridad competente, y

D}.- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para |a efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacion al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
fa firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte} dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “Ef Contratista” la resolucién de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y viclos ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara fa péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los tratajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco, 1a cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriorgh
cumplimiento del plazo de garantia. :

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a ta devolucién o cancelacion de la garant{g#
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en |3
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instryfciones oportunas a “El Contratista”, p§ra
ia debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el £ual contintia encargado de la conservagén
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridpdes competentes el pago de las cantidad@s no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas corfforme

a esta ley.

En tanto “Ef Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrat§ y no surtira efecto afguno.
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Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante [a vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de

cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de

cualquiera de [as partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contratc permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “Ef Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podréa determinarse mediante actuzlizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporcicnes.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para fo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
. aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a fa fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto defa obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa gue se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procederd a 1a ejecucidn de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los traba
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptadg

formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Ohligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron ge -

obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, degfrado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obljgfa por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “E! Municipigf’ en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales parafa misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacidn proveniente de dichas relaciones, por lo que se le gkime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimietfto del presente contrato, “El Contratista” §f
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajogobjeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista™:

“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo e
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos 3
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Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista™ requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacién a “E! Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de [a ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucidn de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los Jugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo & “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de 1a
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de 1a Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabifidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectes y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

oy

Vicios Oculkos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “g
Municipio” ordenard su reparacidn o reposicidon inmediata, fo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derechg
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipy

otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y :
de la respensabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resultenf que provengan por defectos de |
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipfo” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fighza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes qug para el efecto designe, tendran el derechg
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi comoe los materjgles que en ella se empleen ya sea en el sitid
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentef relacionadas con su ejecucidn, a fin de qy
se ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De_la Bitdcora.~- La bitdcora es el instrumento técnico quelpor medios de comunicacion electrorfea,
constituye €1 medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en elfgual se registrardn los asuntos y eventgs
importancia gue se presenten durante la ejecucio
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El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se hard por fos medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de abra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparari mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de 1a comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo gue debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).
IC= Inversi6n contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atrasc en la Entrega.- Ademads de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de |a obra que se ird incrementando en la medida en que "El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculard segin la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x({ftr-fta)/30

1C= Inversidn contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la doecumentacidon completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Piblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En casg
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa gr;
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

ocusrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obga a la Direccién General de Obras Piblighs, ésta
tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud gor escrito firmada por el titular, si esto i ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre vy cuando no}haya sido presentada extempordneafuna vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra. '
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“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dande aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. Ef convenio podra ser autorizado hasta por un 25% {veinticinco por ciento} por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo 1a responsabilidad del servidor publico que
haya firmado e contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas madificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica det Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidon de! plaze de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con
respecto dei plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y-determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten, Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimadiones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico.que funde y motive las causas que originen la celebracién de |
convenios modificaterios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se d
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contr ebiéndose
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa jyétificada temporal o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabflidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en gue se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” cfn 5 {cinco) dias habiles de anticipacian;
cuando |a suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la furacién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensicén sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a ‘JEl Contratista”, previa estimacion el import
de 1a obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y pdrjuicios que se hayan ocasionado en perjuici
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

lo pactado, en este caso se cubrirad a JEl
‘comprobados

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
Contratista” el importe dg las obras ejecutadas y gdstog'no recuperables, siempre Wue estén debida
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relacionen directamente con este contrato, el que podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidon y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipic” el que determine rescindirlo, dicha
rescisién operara de pleno derecho en los términos de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “Ef Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicion correspondiente, conforme a
los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd
igual a la establecida por |a Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisidn.- Las causas que pueden dar tugar a la rescisidn por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracidn
judicial, son las que a continuacidn se sefialan:
1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motive justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.~ Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “EI Municipio”.

falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los der
consentimiento de “El Municipio”. g

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” v a las instituciones oficiales que tenggh facultad de intervenir, las faciliflades vy
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajosj# obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EI M
obligaciones de este contrato.

icipio” no garantice el cumplimiengo de las

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso enfel avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las{ntes expresadas.
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Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Pécima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacidn de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucjén de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensidn de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la biticora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender las trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacidn del oficio e inicio.de terminacidn anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacion de ios trabajos.

Al darse porterminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrate, mediante un acta de recepcion, segdn lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de {a obra, las partes de ios trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamenteg
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme g# establecido B g
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octavg#fen este caso la recepcidn parcl
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, sefestard a lo dispuesto por la resolucidh
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacidon dela o
de 30 {treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté conclu

pra y ésta se obliga a recibirla en un plgk
Ha la obra.

Al términc de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recegfion
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio Qe los descuentos que deban hacersg por
concepto de sanciones en los términos de es ntrato.
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“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se

asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde,

prérrogas, gonceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc,, no tendran validez si no cuentan

con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito de! Director General de Obras

Plblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si ho cumple la forma oficial

anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacidon del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando efacta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez} dias naturales,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segtn la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en <ontra gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen v el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos. '

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién_en el término sefalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, imas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la estab
Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastog.ae

sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias
documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de |
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Deduccion de Adeudos.- Si a! recibirse |as obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier

otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira

de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos

conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto de! presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisidén adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica de! Estado de Jfalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como [as disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al miltar} del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A} “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacién que sustente su peticidn y los presentara dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez} dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, reafizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) Eltitular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citard a “El Contratista” y al residente de obra
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aguel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obgast®Solucion™eQptaga v,
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiend® anotar los mismos Qb
bitacora.

Las partes se someten a la jurisdiccidn del Tribunal de lo Administrativo del Estado
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponder|
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de ZGfiiga,
Jalisco, el dia 01 {uno)de Junio de 2015 {dos mil quince).

“El Municipio”

Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Sindico

C luan Partlda Morales
Tesorero Municipal

el Zamora Bueno
licas

Ing. David
Director Geffer

“El Contratista”

C. Joel Zuloga Acay€es
Administradgf GenerajUnico
Tasum Soluciones enfonstrucclin, S.A. de C.V.

“Testigos”

Nota.- Las firmas que contiene esta hoj

nimero DGOP-CA-MUN-PP-CI-026-15; de $«Chd 01 {una)de Junio de 2015 {dos mil quince).
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