Ll kel

-~

- | -
OBRAS PUBLICAS

DGOP-AP-MUN-RP-CI-035-15 "’
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Tla l omu Ic Q

. Gobierno Municipat
Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de QObras Pdblicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Anguiano y Wong Asesores, S.A. de C.V., representada
por el C. Gilberto Anguiano Villasefor, en su caracter de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le denominard “El
Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y cbligarse y en forma libre y voluntaria celebrar
el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidn IV de la
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y deméas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 v 83 de la
Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2y 3 de [a Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion lll, 3, 4, 10 fracciones Vl y XI, 32
fraccidn X, XN, XIX, XXX y XXXil, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
2ufiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Pubtica del Estado de
Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de 1a Ley de Obras Pablicas def Estado de Jalisco, dan como resuitado que el procedimiento
aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por invitacion de la obra denominada “Adecuacidn y Obra
Complementaria de la Planta Potabilizadora de el fraccionamiento Nueva Galicia, Municipio de Tlajomulco de Zudiga,
Ialisco”,a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-AP-MUN-RP-CI-035-15, financiado a través del Fondo Municipal,
ejercicio fiscal 2015. . :
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I.3.- OLe la presente asignacién, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio®, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento de!
contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor casto y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se consideré gue “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
cangruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato. .

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizé la
liberacién del Recurso Municipal.

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con ef nidmero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de ZuRiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de carcter
persanal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale par escrito otro distinto, para todes los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el

presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de concurso por invit = conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccién Il, 105 parrafo

segundo, 176 y demas concerni
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trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo, en escrito de fecha 22 {veintidés) de Junio de 2015 {dos mil

quince), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién

a "El Contratista” el dia 24 (veinticuatro) de Junio de 2015 {dos mil quince)}, en el que se adjudicé este contrato para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “E]l Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Anguiano y Wong Asesores, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura pliblica numero 17,744 (diecisiete mil setecientos cuarenta y cuatro) de fecha 26 (veintiséis) de Marzo del 1984 (mil
novecientos ochenta y cuatro), otorgada ante la fe del Lic. Ornado Cevallos Ponce, Notario Publico niimero 60 (sesenta) del
municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo inscripcién nimero 7-8
{siete, guion, ocho) del tomo 136 {ciento treinta y seis) de fecha 03 (tres) de Agosto del 1984 (mil novecientos ochenta y
cuatro), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

I.2.- El C. Gilberto Anguiano Villasefior, quién se identifica con credencial para votar nimero IDMEX1245458739 (i, de, me, e,
exis, uno, dos, cuatro, cinco, cuatro, cinco, ocho, siete, tres, nueve), acredita su cardcter de Apoderado General, con el
testimonio de la escritura piblica nimero 1,567 [mil quinientos sesenta y siete) de fecha 225 {veinticinco) de Enero de 2011
{dos mil once), otorgada ante la fe del Lic. Carlos Camberos Sdnchez, Notario Publico nimero 84 (ochenta y cuatro} del
municipic de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 35835*1
{tres, cinco, ocho, tres, cinco, asterisco, uno), de fecha 22 (veintidds) de Febrero del 2011 (dos mil once), del municipic de
Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha side limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato. :

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Nance nimero 1394 (mil trescientos noventa y cuatro), col. Jardines de la Victoria,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44900, lo gue acredita con el recibo de Teléfonos de México, 5.A.8. de C.V., mismo que sefiala para
gue se le practiquen las notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero AWA 840328 EX4. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la
Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-499/2015.

1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de alisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asf como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos més eficlentes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien por ciento} de analisis de precios de la obra
motivo del presente contrato. Asf mismo, la biticora que se abrird en la fecha det inicio de los trabajos, también firmados por
“El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de {a obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

éque no se encugntra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
que deja manifiestg’en su escrito de fecha 22 (veintidés) de Junic de 2015 {dos mil

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, mani
Obra Publica del Estado de Jalisco,{fec

quince). —
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, €4, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Piblica del £stado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

.- “Ambas Partes” declaran:

Hl.1.- Que se ajustan a fos términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil de! Estado de Jalisco.

IL.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piiblica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Adecuacién y Obra Complementaria de la Planta Potabilizadora de el fraccionamiento Nueva Galicia, Municipio de
Tlajomulco de Zditiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco, bajo su responsabilidad,
direccion profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los
trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdloge de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se
anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El coste de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $3°333,620.93 (Tres
millones trescientos treinta y tres mil seiscientos veinte pesos 93/100 M.N.}, mds $533,379.34 (quinientos treinta y tres mil
trescientos setenta y nueve pesos 34/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de $3'867,000.27 (tres millones ochocientos
sesenta y siete mil pesos 27/100 M.N.}, dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo
que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberé observar las especificaciones que la Direccién General
de Obras Pablicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 77
{setenta y siete) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 {uno)} de Julio de 2015 (dos mil
quince), y a concluirla el dia 15 {quince} de Septiembre de 2015 (dos mil quince), conforme al calendario de obra entregado
para la realizacién de ia obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.- “El Municipio”
cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades competentes los
dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad,
incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la
evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya
tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrolio urbano y gonstruccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.
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El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos
debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% (veinticince por ciento) del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $639,341.01 (seiscientos treinta y nueve mil trescientos cuarenta y un pesos
01/100 M.N.) incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos ia construccién de sus oficinas,
bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos
y adquisicién de materiales y demas insumaos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dfas
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida criginalmente.

£l anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipe por causa ne imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” deberd presentar en tiempo, Ia solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del depdsito
del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrd derecho a que se le autorice €l nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacion de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa
para el pago del anticipo de 5 {cinco) dias hébiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en e!
cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a ia
residencia de obra, acompafiada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacidn de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “€l Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algliin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mids los
intereses correspondientes conforme a una tasa que-$ers igual a la establecida en la Ley de Ingresos de |a Federacién, en fos |
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desge la feeha del pagosy hasta la fecha en que ponga Ias cantldades a disposicidn de “El .
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La autorizacidén de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que fa

fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, "El Municipio” se reserva el derecho

a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que

por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, abonando a “El Contratista” el importe gue resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C} Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentra del plazo que este sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos anélisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 {cinco} dias habiles en caso de que no dé contestacidn
a la solicitud, se entendera como negada.

D) Lla autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampiiacidn automatica del techo
financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 {treinta) dias naturales posteriores a [a ultima fecha de terminacidn autorizada, para
solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepte extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos. :

Séptima.- Garantias: -

Para garantizar [a correcta inversidn del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza ndmero 1632866 (uno, seis, tres,
dos, ocho, seis, seis) de fecha 26 (veintiséis) de Junio de 2015 {dos mil quince}, por la cantidad de $966,750.07 (novecientos
sesenta y seis mil setecientos cincuenta pesos 07/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el
impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o
municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amartizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la pdliza de fianza 1632868 (uno, seis, tres, dos, ocho, seis, ocho) de fecha 26 {veintiséis} de Junio de 2015 {(dos mil
quince), por la cantidad de $386,700.03 (trescientos ochenta y seis mil setecientos pesos 03/100 M.N.), por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, ja€luye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas
Monterrey, S.A., a favor de |a Tesoreria ft¢nief :
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Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que |a fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza seré requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutariada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas adn para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motive del pago extemporéneo del importe de la péliza de fianza
requerida. .

En caso de otorgamiento de prérrogas ¢ esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacidn al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deberd liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipic” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” fa resolucion de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afo contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debers redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince} dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacidn de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucidn de la obra y ne al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continla encargado de la conservacion
de [a obra. .
Quedan a salvo los derechos de los entes plblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mispio, pero que de heche y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un agdmento o reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados, dichos costos
deberdn constar por escrito y seran revigados por las partes. Y

e

GOBIERNO EN

NOVIMIENTO




"0BRAS PUBLICAS

wd
DEOP-AP-MUN-RP-CI-035-15 Tlai 0] m u Ice

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Gohierno Municipal

L ios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se apllca.ré aﬂlos g?;t:;n?gfn:?:[
O rvando por ie de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aphcat.:lon"s e
Consewanddo P;_ traccinctiaéj: pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Con‘tratlsta cc_:m .restpt—‘:c
gﬁiﬁg vizer:te. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

i ; i i irecto de las
En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que intervieng los insumos en el total dfal cost-od " ichae
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene
proporciones,

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente. sea'
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de |a obra faltante dei total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“E| Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicade por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo proceders a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la biticora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “E|l Contratista” se obliga a tener en e} lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado

para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el (nico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos plblicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asl como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera

ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

A

Décima Primera.- Recursos Humanos de “£l Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Daiios & Terceros.- “El Contratista” serd el tinico responsable de los dafios y perjuicios que con maotivo de Ja obra se caus
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lg.gstipulado en el contrate, por inobservancia de las disposiciones dada
esta o por las violaciones a las leyes y reglameptos aplicables. -
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Subcentratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la cbra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacidn, deberd solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacidn correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel. |

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras.

Calidad de laos Materiales.- Es facultad de “El Municipio” lievar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de |a obra, ya sea en el lugar de esta o en los jugares de adquisicidn o fabricacidn,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se cobliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “Ef Contratista”.

Es obligacidn de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de [a obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 {diez) dias hdbiles, “El Municipio” ,
podr, con cargo a “El Contratista” encomendar fos trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto. j
Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “&l Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por o tanto, “El Municipie” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la flanza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervision.- “El Municipio” a través de fos representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiaies que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De_la_Biticora.- La bitdcora es el instrumento técnice que por medios de comunicacién electrdnica,
constituye el medio de comunicagign entré “El Municipio” y “El\Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
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El uso de |a bitdcora serd obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hard por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de [a comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer [as retencicnes
econdmicas a las estimaciones gue se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente formula:

Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie).
IC= Inversién contratada
iE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculara segutn la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de |a obra: =0.05x{ic-ie}x{ftr-fta}/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada,
FTR= Fecha de terminacidon real de fa obra.

FTA= Fecha de terminacién auterizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Piblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio 2l cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sancicnes estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo médximo de 3 (tres) dias héabiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccidn General de Obras Piiblicas, ésta
tendrd un plazo de 5 (cinco} dias habiles para robar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada t4 solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporinea, una vez
autorizada |a prérroga deberd a el calendario de obfa.
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“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de [a obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curse de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, 1a conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y ohservancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condicicnes, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor pdblico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrian de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
Dichas madificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o monto del mismo. Si
- se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, vy |2 determinacién del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberén contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo a! amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. .

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de 1a obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cuzlquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 {cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de ¢ rifiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la gbffa ejecutada. -
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Cuando “El Municipio” determine suspender las obras vy lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension,

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescision_Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha

" rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran tos materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa gue serd
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracion
Jjudicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito come defectuosa por “El Municipio”.

3.- $i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las dérdenes dadas por escrito
por “El Municipio”. :

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o porla
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facuitad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato. ‘

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticincd por ciento) de atraso en el avance de la obra.

le a ”El)o ratista” similar a las antes expresadas.
www.ffajomulca.gob.mx /M% 11 w
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Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de |a garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que {e impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total ¢ parcial a los actos que dieron origen al contrato con maotivo de
una resofucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posii)le determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de |a Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacidn anticipada del contrate a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos tevantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez} dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacion anticipada de! contrato, la documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme & la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segln lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” o ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “El Municiplo” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato. '

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de fa cldusula décima octava, en este caso la recepcidn parcial
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion
respectiva.

“E{ Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepsién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcion
parcial o total de las obras y la liquidacidn de swimporte, se efectuaran sin perjuicio de fos descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.
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“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacidn por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a {a especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “E Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Piblicas de “E) Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no serd re¢onocida si no cumple la forma cficial
anterior. ' '

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“E} Municipio” deberd notificar por oficic a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y 1a hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendré 1a obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo os requisitos que se indican en la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “E! Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias naturales {segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saido
resultante, debiendo exponer en su caso, !as razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos. ’

De existir desacuerdo entre fas partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracidn en el término sefalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince} dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deber3 liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales sigulentes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podré hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simulténea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deber4 reunir como minima los requisitos
sefialados por ley. -

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y eféctuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Mdnicipio” /4 cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabgj jecutados v, £ no fueren suficientes se hira efgctiva 1a fianza otorgada por estos

_ —£aaceplos por ] fontratista”
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el

programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisidn adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco ¥ su
Reglamento de |a Ley de Obras Pulblicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucion de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A} “El Contratista” sclicitarda a “El Municipio”, mediante un escritc en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos gue le dieron origen,
anexara ia documentacion que sustente su peticidn y los presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) Eltitufar de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citard a “El Contratista” v al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante fa reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se ohliga a no invocar la proteccidn de ningtn gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de fa nacidn mexicana los derechos derivados de este contrato. '

Vigésima Sexta.- Legislacidn Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucidn de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pudblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley

de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para [a interpretacién, ejecuciél y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Adminis vo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por

razén de su domicilio presente o futuro pudiera carresponderles.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zdiiiga,
Jalisco, el dia 26 (veintiséis) de Junio de 2015 (dos mil quince).

“El Municipio”

Sindico

&;’.C. Juan Partida Morales a\__‘:D\

Tesorero Municipal

Ing. David
Director Ge

ambora Bueno
e Obras Puablicas

“E{ Contratista”

C. Gilberto Anguiano Villasefior
Apoderado General
Anguiano y Wong Asesores, S.A. de C.V.
AWA 840328 EX4

“Testigos”

Ing. Eric Walbert
Director de Lici
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