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Contrato de obra pdblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIG DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos Jaramillo
G6mez, Lic. Erik Danief Ibarra Tapia, L.LA. Sandra Deyanira Tovar Lépez v el Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos
caracteres. de: Presidente Municipal, Sindico, Secretaric General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajornuico de Zunlga Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A.
-de CV., representada por el C. Juan Marcos Sanchez Nava, en su cardcter de Presidente, a quien en lo sucesivo se le
denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
L.- “El Municipio”, declara:

l.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 v 83 de la

Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley

del Gobierno y la Administracidn Piblica Municipal del Estade de Jalisco; los articulos 2 fraccién I, 3, 4, 10 fracciones VI y X1, 32

fraccién X, X, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Piblica Municipal de Tiajomulco de
* Zifiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacidn.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de jalisco, dan como resultado que el

procedimiento aplicable para la adjudicacién def contrato especifico, es la concurso por invitacion de la obra denominada

“Construccién de la red de agua potable vy red de alcantarillado en Ia colonia San losé del Valle, en el municipio de

Tlajomulco de Ziahiga, Jalisce ¥, a la cual se le asigna el ndmero de contrate DGOP-AP-MUN-R33-CI-070-15, financiado a
_“través de Recurse Municipal. '

/IS.— Que la presente asignacién, se bast primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, represento la obtencidn de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, téenico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento ‘del
contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el emplec de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, téenica,
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asf como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de &4
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizd™l4
liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 {setenta) de !z calle Higuera, en Ia cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de ZdRiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato. : : ‘

1.6.- Ef presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacion de concurso por invitacidy, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo
primero, 182 y demds concernientes gplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; y demas relativos del
Reglamento de fa Ley de Obras Pubjicasidel Estado de Jalisco, para tal efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de
1ds bajtlas cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 03 [tres) de Noviembre de 5
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{dos mil quincej, "El Contratista” presenté propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su
resolucién a “El Contratista” el dia 04 {cuatro) de Noviembre de 2015 (dos mil quince]}, en el que se adjudicé este contrato
para la realizacion de los trabajos objeto def mismo. .

{l.- “El Contratista” declara:

IL1.- Es una persona moral denominada Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V., con capacidad juridica para

. contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de-este contrato, acredita la existencia legal de Ia sociedad con el
testimonio de {a Péliza nimero 471 {cuatrocientos setenta y uno) de fecha 18 (dieciocho} de Mayo de 2010 {dos mil diez),
otorgada ante [a fe del Licenciado Ricardo Carrillo Romero, Corredor Piblico nidmero 39 {treinta y nueve) de la ciudad de
Guadalajara, lalisco, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio niimero 54856-1 {cinco, cuatro
ocho, cinco, seis, guion, uno) de fecha 09 (nueve) de Junio de 2010 {dos mil diez), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

iL.2.~ Ei C. Juan Marcos Sanchez Nava quién se identifica con credencial para votar No. 2465082008521 {dos, cuatro, seis,
cinco, cero, ocho; dos, cero, cero, ocho, cinco, dos, uno) y folio 0000086058199 (cero, cero, cera, cero, cerg, ocho, seis, cero,
cinco, ocho, une, nueve, nueve), acredita su cardcter de Presidente, con el testimonio de la Péliza nimero 471 {cuatrocientos
setenta y uno) de fecha 18 {dieciocho) de Mayo de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo Carrillo
Romero, Corredor Ptiblico nimero 39 {treinta y nueve) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pablico de la
Propiedad y de Comercio bajo el folio nlimero 54856-1 (cinco, cuatro oche, cinco, seis, guidn, uno) de facha 09 (hueve) de
Junio de 2010 (dos mil diez), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
lo cual declara bajo protesta de decir verdad. '

1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a a ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato. ‘ :

H.4.- Tiene establecido su domicilic en calle Belén 65-B {sesenta y cinco, guién, B) colonia Arroyo de las Flores, Tlaquepague
Jalisco C.P. 45530, o que acredita con el recibo de Teléfonos de México S.A.B. de C.V., mismo gue sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, adn las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Piiblico, con el Registro Federal de Contribuyentes niimero
CUS100518D39 sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccién de obras
publicas del municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-593/2015. '

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionado con las Mismaf'y
su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi como, el contenido de los anexos 3 2 y

(4

cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asf como también el 100% (c -

ciento} de andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y fecnoldgicos

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factore gue ¢7
- suficientes para la realizacion de Id obra objeto def present ontrato. @/
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1i.8.- £s socio de la Cadmara Mexicana de la Industria de la Construccién, la que celebrd con “El Municipio” un convenio de
colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “Ef Contratista” ef 0.002% {(dos al
millar} para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacion y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccidn, que desarrolla el instituto de Capacitacion de la Industyia de Ia
Construccion, manifestando que-conoce ef contenido v alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas v cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, olorgando su consentimiento para que “El Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto antes mencionado.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipuiado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados

Unidos Mexicanos 46 y 50 de la Ley de Obras Pidblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y demds relativos al
Reglamento de Ley de Gbras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

lIL.- “Ambas Partes” declaran:

I11.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

.2.- Que- aceptan las: especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra. ‘ ' :

Expuesto lo anterior, 1as partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Construccién de la red de agua potable y red de alcantarillado en la colonia San José del Valle, en el municipio de
Tiajemulce de Zidfiga, Jalisco”, para ejecutarse en. el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad,
direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegaré estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los
trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se

anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- Ef costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $ 1°600,142.35 {Un
miflén seiscientos mil ciento cuarenta y dos pesos 35/100 M.N.), § 256,022.78 (doscientos cincuenta y seis mil veintidds
pesos 78/100 M.N.} del. LV.A,, para un importe total de § 1°856,165.13 {un millén ochocientos cincuenta y seis mil cientg?” '

para la realizacién de ia obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y ¢l tiempo prewsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Ly

Cuarta.- _Disgonibilidad de Dictamenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.-
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener 'de las autoridade
competentes los dictdmenes, perml?ﬂ ¢encias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad ¢ los derechos d

propiedad, induyendo derechos de yia y expropiacién de inmjjebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, cgndjderando
ta evaluacion de impacto ambiental.!
i
{

GOBIERNOQO EN




J

OBRAS PUBLICAS ' , ' -
DGOP-AP-MUN-R33-CI-070-15 : T A
CONTRATO DE OBRA PUBLICA : . o lajo m I.I ICO

- Gabierno Municipsl
Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse acabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, perm:sos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya

-tramitacion sea competencia de “Ef Municipie”, observando tanto “El Municipic” como “El Contratista” las disposiciones gue
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el &mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “Ef Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se Hevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trahajos,
debiendo constar por escrito la entrega v recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% {veinticinco por ciento} del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $ 464,041.28 {cuatrocientos sesenta y cuatre mil cuarenta y un peos 28/100
M.N.} incluye LV.A,, para que “El Contratista” realice en ¢l sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o
instalaciones y en su caso para los gastos de traslado 'de magquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y
adquisicién de materiales y demds insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicidn de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de fa garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no procedera el diferimiento y, porlo tanto deberd iniciar los
" trabajos en la fecha establemda originalmente.

Ei anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados gue se
formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para lo cual
“El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacidn de inicio, anexando a la misma, copia del depésito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en “este contrato, en

‘caso de que “El Contratista” no presente la soficitud en el plazo estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo

programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacion completa
para. el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de inicio. “El Municipio” no otorgard anticipo para estos trabajos.

siguiente estimacidn.

La residencia de obra cuenta con un- plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién d
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimacipfies) por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y s ncia

solo para efecto de control administr
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En_caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas fos
-intereses correspondientes conforme a una tasa que seré igual a la establecida en ia Ley de Ingresos de la Federacidn, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se

computaran por los dfas calendario desde la fecha del pago y hasta ia fecha en que ponga las cantidades a disposkién de “El
Municipio”.

ta autonzacmn de las estimaciones, serd por conducte de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en fa misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los predios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pagoe foial por la ejecucidn satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a fas cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resuite de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicic de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A} Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio™ estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarios conforme a dichos

precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
) “Et Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar !os nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C} Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en Ia forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompaiiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco} dias hébiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderad como negada.

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catélogo de conceptos no implicara fa ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacién proceders siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la tltima fecha de terminacion autorizada,fara

oficitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tenfird “
Contratista” derecho al pago de los mismos. \

Séptima.- Garantias:

cinco, uno, siete, guién, uno, cinco, dos, cero, tres, guidn, uno} de fecha 05 de noviembre de 2015 (dos mil quince), por fa
cantidad de $464,041.28 {cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuarenta y un pesos 28/100 M.N.} incluye 1.V.A que garantiza la

2
totalidad del anticipo concedido, i el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a
pio de Tlajomulco de 21figa, Jalisco, - \E@/
www. Hlajomulco.gob.mx

favor de la Tesoreria Municipal y/o
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Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiente de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd fa poliza de fianza nifmero 3517-15206-0 {tres, cince, uno, siete, guidn, uno, cinco, dos, cero, seis, guién, cero) de
fecha 05 {cinco) de noviembre de 2015 (dos mil quince), por la cantidad de $185,616.51 (ciento achenta y cinco mil

- seiscientos dieciséis pesos 51/100 M.N.}.), por & 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el
impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio
de Tlajomulco de Zadiiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).-Que la fianza se otorgara atendiendo a todas Ias estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable [a manifestacion expresa y por escrito de “E! Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D}).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas adn para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 85 BIS del mismo:ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de fa poliza de fianza
requerida.

En caso de ctorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacidn de convenios de ampﬁacién al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacion de la fianza y presentarfa antes de
la firma del convenio respectivo. '

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de fos mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deber3 liberar la
‘fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en gue se
haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

3 De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor def municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partnr
del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra. : y

“El Municipio debera redactar un mforme sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince} dias anteno
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de fa garantia y en su caso, al pag
obligaciones pendientes.

construide durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista™ para
la debida reparacion de o construido y concederie un plazo para ello, durante el cual contintia encargado de fa conservacidn

de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los.eqtes piblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién guefa su‘juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas confon&%
a esta ley. ‘
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_En tanto “El Contratista” no otorgue fas fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de

cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de

cualguiera de ias partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecufados, dichos costos
- deberan constar por escrito y seran revisados por las partes. '

Los precics del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porceniaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacidn sera conforme al
programa de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en gue interviene en dichas
propomones

£n este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera agrupar
aguellas obras o contratos gue por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “Fl Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos gue corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a més tardar dentro de los 30 {treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de [a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucidn pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
© “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipic” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicade por escrito al representante de “El Contratista”
las rnodificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. :

“El Contratista” por ningdn motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

J

/ Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga 2 tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional gue to.represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultagdd
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra qug
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para fa misma, por lo gue “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada

de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos/de!“El Contratista”.- Para el cumplimiente del presente contrato, “El Contratist ”
obliga a emplear personal técnico esp malizado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.
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Décima Segunda.- Responsabilidades de “Fl Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el (nico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de Ia obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratoes.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en &l supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio” acompaiiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird 5|endo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aguel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con o estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten

- necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién al una; en este caso “El
q

\)
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- podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva |

Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de ias obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los
materfales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los Iugares de adquisicién o fabricacidn,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a traves de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
sera causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos. sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion,
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuemnta y sin tener dere I

otorgada para tal efecto.

de la responsabilidad en que pudiere incurrir por-vicios oculios que después resulien y que provengan por defectoside
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisidn.- “El Muhicipjo” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el
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de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratnsta" en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

£l uso de Ia bitacora serd obligatorio, su etaboracidn, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrases en el cumplimiente

de Ias fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumglimiento en Tiempo.- “Ef Municipio” tendr4 la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados. :

St como consecuencia de ka comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte gue el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen !os atrasos en base a' la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversidn contratada
IE= Inversion ejecutada ala fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Enfrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ira incrementando en fa medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada fa
obra, dicha sancién se caleuiara segin la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x{ftr-fta}/30

IC= Inversion contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacidn autorizada de la obra.

Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa gfave
perjuicio al cierre de éjercicie y se corre el riesgo de la cancelacidn de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimjgpto

forzoso del contrato, o hacerio ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”

Décirma Sexta.- Modificaciones al Cont :&g
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Prérrogas.- -Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra a la Direccién General de Obras Piblicas, ésta

tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siémpre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez

" autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendré dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar a realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes [a necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de fa
obra como lo es el ampliar, reducir o0 modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraocrdinarios o complementarios se hard de! conocimiento a “El Municipio”, quien en atencidn a fos razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o

‘determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrad la

opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento} por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y flanzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones gue se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podréan realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto det mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se reatizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resuiten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las medificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, atn cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de
convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias pard
Contratista” v “El Municipio” |as estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deligs
considerar y administrar independientemente a los ongmaimente pactados en este contrato, debiéndose formyilar
estimaciones especificas, a efec:to de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspension de ia Obra.- “El Municipio” podrd suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacién;
cuando la suspensmn sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspens;(ci%y el

programa se modificara por el plazo copréSpondiente.
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Cuando ia suspensidn sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe

de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por |a obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprohados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar preduciendao todos sus efectos legales una vez gue hayan
desaparecido las causas gue motiven dicha suspension. '

Cuando fa suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiente, al respecto aceptan gue cuando sea “El Municipio” el gue determine rescindirlo, dicha
rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes. .

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a
partir de fa fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicidn debidamente comprobados mediante la exhibicidn correspondiente, conforme a
_los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a |la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Munricipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- 5t “El Contratista” no inicia o.no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada’
por escrito como defectuosa por “El Municipio”. :

3.- 5i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito

por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio®.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o }
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin
consentimiento de “Ef Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” vy a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “Ef Municipio” no garantice el cumplimien
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumuf
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.~ 5i “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional gue podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipic” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberan realizar [as anotaciones pertinentes en {a bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan come minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceders
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos. '

. “El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la

fecha de fa notificacién del oficio e inicio de terminacidn anticipada del contrato, la documentacién que se le hublere
entregado para a realizacién de los trabajos.

" Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborari el finigquito conforme a ia Ley de Obra Publica del Estado

de jalisco,

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipic” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convemdas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcnon segin lo s:gu:en‘ce

Cuando- sin estar termmada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos éjecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comiin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, / !
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en ¢

contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cléusula décima octava, en este caso la recepcion pa
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. .

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por fa resolu
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion saempre y cuando esté concluida la obra.
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Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en os términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de conirato que se
asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacidon por recibir anticipo tarde,
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacidn por escrito del Director General de Obras
Pdblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién de! Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacion de acudir al lamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultade dentro de un plazo de 10 {diez) dias natirales,
contados a partir de su emisidn.

£l documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta] dias naturales (segin la

magnitud de los trabajos) siguientes'a ta fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, hacténdose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo

_resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los

trabajos. :

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bién, “El Contratista” no acuda con “Fl Municipio” para su
p

_elaboracion en el término sefialado en el pérrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por

oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarios dentre del término de#
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira gé
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por Ia Le

cuando las partes tengan' definido el importe a pagar y se calculardn sobrelas cantidades pagadas en exceso en cada
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivament ‘
cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipie” podra hacer efectivas las garantias fue
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derecha
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos

“sefiatados por ley.

Cuando la liquidacion de fos saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiguito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligacionégs de
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este contrato, sin derecho a ulterjor reclamacidn. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el

acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "El‘MunICIpIO" y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras'y efectuarse la Ilqwdac:on correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”, ‘

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por cancepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El

- Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
gjecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas gue lo integran, asfi como a sus anexos,
los términos, liheamientos, pracedirnientos y requisitos que establecen Ia Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco vy su
Reglamento de [a Ley de Obras Pliblicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estiguiacnones. “Et Contratista” conviene expresamente y otorga su censentlmlento para que de las
estimaciones que se fe cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Pubticas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién,
control y vigilancia.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de fas estimaciones que se le cubran se ie haga
ia retencion del 0.002% (dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
" capacitacion y adiestramiénto de los trabajadores de la industria de la construccién que desarrolla el instituto de capacitacién
.de ta industria de {a construccion, en cumplirniento al convenio de colaboracién, celebrado entre “El Municipio” y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién, de la cuat es socio “El Contratnsta” y ratifica para todos los efectos legales a que
haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” v “El Contratista” resolverdn entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A} “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escnto en el cual expondra el problema técnico v/
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origg
anexard la documentacién que sustente su peticién.y los presentara dentro de fos 10 (diez) dias naturales siguiente /a
fecha en el que haya ocurrido.

la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas a fin de emmr una solucién que dé
término al problema planteado.

€) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio®”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Curante la reunién convocada, se har3j del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la sofucién adoptada y

se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en ,
bitacora.
%L
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Vigésima Qumta Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constitmda conforme a las leyes mexicanas

v conviene gue cuando Hegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin gob:erno extranjero, bajo pena de perder
en benef:c:o de Ia nacién mexicana 105 derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Apﬁcabl'e, Interpretacion y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccidn del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
-razén de su domicilio presente o futum pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, 1o ratifican y firpdn en e lunicipio de Ti ajomulco de Zuiiiga,

lalisco, el dia 05 (cinco) de noviembre de 2015 {dos mil guince).

“El Municipio”

izadora Sanser, S.A. de C.V.
CUS3100518D39

e

by
Lic. JMU(& Cerda Jiménez

Director Juridico

Director de Licitacién y Normatividad

T

et

Lic. Alia’Vaduez Centeno
Jefe de llicitacién y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo determlnadow
nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-070-15, de fecha 05 (cinco) de novnembre de 2015 {dos mil quince). ‘
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