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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “Et. MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos Jaramillo
Gémez, Lic. Erik Daniel Ibarra Tapia, L1.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretaric General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Puablicas,
todos del municipio de Tlajomulco de ZUhiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Maxrusqui Ingenieria, S.A. de C.V,,
representada por el C. Gilberto Quintero Davila, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le
denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio”, declara:
I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccion IV de la

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de {a Ley

de! Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién 1lt, 3, 4, 10 fracciones Viy Xi, 32 .

fraccion X, XN, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Piblica Municipal de Tlajomulco de
Zdfiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas del Estado de Jalisco, dan como resultado gue el
procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la concurso por invitacién de 1a obra denominada
“Construccion de red de agua potable y red de alcantariliado en 1a colonia Nueva Aurora, en la localidad de Santa Cruz del
valle, en el municipio de Tlajomulco de Zdidiga, jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato
DGOP-AP-MUN-R33-CI-071-15, financiado a través de Recurso Municipal.

 1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para ia
ejecucién de la obra, representd la obtencidn de las mejores condiciones de contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié fas condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiafes de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que “E| Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica vy
administrativa congruente con tos trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvi6 de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y auf
liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en 1a finca marcada con el nitmero exterior 70 (setenta) de la calte Higuera, en la cabecera Munici
, en Tlajomulco de Zufiiga, Jafisco, mismo que sefiala para gue se le practiquen las notificaciones, aun las de
nal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales

.6.- E| presente contrato se adjudicé a “El Contr, tista” para llevar a cabo la ejecucién‘de los trabajos a que se destina el
declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccion I, 105 parrgfo
primero, 182 y demas concernientes aplicables dela/,Ley Se Obra Pdblica del Estado de lalisco; y demas ivos e{
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Reglamento de 1a Ley de Obras Publicas del £stado de Jalisco, para tal efecto se comunicd a “El Contratista” |a necesidad de
realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se lfevaran a cabo y en escrito de fecha 03 {tres) de Noviembre de 2014
{dos mil catorce), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su
resolucion a “El Contratista” el dia 04 (cuatro) de Noviembre de 2015 {dos mil quince), en el que se adjudicé este contrato
para fa realizacién de los trabajos objeto del mismo.

tl.- “El Contratista” declara:

1I.1.- £s una persona moral denominada Maxrusqui Ingenieria, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse
a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita ia existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura
ptblica nimero 5,815 {cinco mil ochocientos quince} de fecha 16 {dieciséis) de Diciembre de 2011 {dos mil doce), otorgada
ante la fe del Licenciado Jests Guiltermo Ramos Orozco, Notario Piblico ndmero 63 {sesenta y seis) de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 65393*1
{seis, cinco, tres, nueve, nueve, asterisco, uno) de fecha 23 {vientres) de enero del 2012 {dos mil doce).

I1.2.- El C. Gilberto Quintero Davila, quien se identifica exhibiendo su credencial para votar 1128028183816 {uno, uno, dos,
ocho, cero, dos, ocho, uno, echo, tres, ocho, uno, seis), acredita su cardcter de Administrador General Unico, con el testimonio
de la escritura pablica nimero 5,815 (cinco mil ochocientos quince) de fecha 16 {dieciséis) de Diciembre de 2011 (dos mil
doce), otorgada ante la fe del Licenciado Jesds Guillermo Ramos Orozco, Notario Publico nirnero 63 (sesenta y seis) de la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero
65399*1 {seis, cinco, tres, nueve, nueve, asterisco, uno) de fecha 23 {vientres) de enero del 2012 {dos mil doce).
Mandato que 2 la fecha no le ha limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir la verdad.

11.3.- Que tiene capacidad jurfdica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

IL4.- Tiene establecido su domicifio en caile Jaime Nuné, nimero 1309 {mil trescientos nueve) Colonia Chapuitepec Country,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620, lo que acredita con el recibo de Telemex, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, 1as gue surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL.5.- Se encuentra registrado en la secretaria de Hacienda y Crédito Piablico, con el Registro Federa! de Contribuyentes
numero MIN111216EV9. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccidn
de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-948/2015.

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asf como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a ta obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiengla ¥
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. GQde ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien por ciento) de andlisis de precios d chrd

motivo del presente contrato.

As’/m;smo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipiof y “El
tista”, formaran parte integrante de este contrato. .

esyjue
Ogicos

/4 .- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los facto
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, hymanos y tecno
suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

GOBIERNO EN

ONOVIMIENTO s tsfomuic. gob P



OBRAS PUBLICAS -

DGOP-AP-MUN-R33-C1-071-15 . T

CONTRATO DE OBRA PUBLICA , T al omu lce
‘ Gobierno Municipal

£n virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 de!l Reglamento
de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

tll.- “Ambas Partes” declaran:

lIL.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

il1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, refacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
an: “ Construccién de la red de agua potable y red de alcantarillado en 1a colonia Nueva Aurora en la localidad de Santa Cruz
det Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zafiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco,
bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacidn, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa -
general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones
técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- Ef costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $ 3°273,283.87 (tres
mitlones doscientos setenta y tres mil doscientos ochenta y tres pesos 87/100 M.N.), $ 523,725.42 (quinientos veintitrés
mil setecientos veinticinco pesos 42/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de $37797,009.29 (tres mitlones setecientos
noventa y siete mil nueve pesos 29100 M.N.), dicha cantidad solo podré ser rebasada previo convenio que celebren las
partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrad derecho al reclamo del pago,
/independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 75
(setenta y cinco) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 06 {seis) de noviembre de 2015 (dos mi
quince), v a concluirla el dia 19 (diecinueve) de Enero de 2016 (dos mil diez y seis}, conforme al calendario de obra entrg€ad
para la realizacion de la obra.

trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictimenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material

Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las @y

competentes los dictadmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de

propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre fos cuales se ejecutardn los trabajos, considerando
. la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
ios trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacidn, cuya
tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las dispogiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal,

N
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£l incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los
trabajos a2 “El Contratista” prorrogaran en igua! plazo la fecha originaimente pactada para la conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de fos inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a ta cantidad de $ 949,252.33 {novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y dos
pesos 33/100 M.N.} incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos
y adquisicién de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en fa entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de! dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable & "El Contratista” serda motivo de diferimiento, para o cual
“El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio, anexanda a la misma, copia del deposito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “Ei Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacion de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacion completa
para el pago del anticipo de 5 {cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos trabajos.

formulacidén de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforg

”

(y Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegara

proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratisya
residencia de obra, acompaiiada de la documentacion soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales 5'
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el (ltimo dia de cada mes, con el objeto de ¢
volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverfn en Ia
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince} dias naturales siguientes a ja presentacion de Igs
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos gjesutado

bajo su respansabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacf"n\por fa
residencia de obra correspondiente. b\\ J

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sdlo para efecto de control administrativo.

En casd’ de que “El Municipio” realice algun pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
interbses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de 12 Federacion, en los
cgfos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se _
utaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidagdes\a disposicion de “El M’

mV‘MIENTO ' www_ tlajomulco.gob.mx




PUBLICAS
gg‘;‘is-:;fg;um-ﬂsg-c:~o7z-zs | Tlai 0 m u lc 0

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Gobiermno Municipal

e la residencia de obra designada por “E! Municipio”, por lo que la

La autorizacién de las estimaciones, sera pof conducto d e reserva el derecho

i itd “El Municipio” s
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse €n fa misma y en la bitacora, El p
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos real:zados en exceso.

as can da(l S de tlaba o consl llada en I ple ente con rato son apl OXIHIadaS Y 8] ‘0 tanto su ta a vaf laciones, sin que

por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

i ibird iecucion satisfactoria de los trabajos, el
16 i i - ta” recibird como pago total por la ejec jos, e
cién de Estimaciones.- “El Contratis - . o e
?n:es:rrt‘;aque resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fecl:bas 2;;enes " uquid;én
Ide‘t:’ermine se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes,_las e:stlma:J o o e sotionr
. o Y . ”
una vez sa'tisfechos 105 requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista el importe q - ]
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catslogo.- Cuando a juicio de EL
comprendidos en el proyecto ¥ programa se consideran en la siguiente forma:

“E| Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no esten

. X wg
A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contralo que sean aplicables .a los trab'ajos de que se tratz;r},h 1
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este sé obliga a realizarlos conforme a dichos

precios,

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precics unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“E} Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion

de “El Contratista” y este se obligar a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

—

C) Si no fuera posible.determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “Et Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro def plazo que este sefiale sometera a su consideracidn los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para 13 determinacion de los precios unitarios

establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 {cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion
a la solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacidn procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizadd

“El Contratista” tendri un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién /
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la r:/

- solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitag
Contratista” derecho al pago de los mismos.

& haya side

ne tendra “El
7

Séptima.- Garantias:

P::-:ra garantiz‘ar la correcta inversion de! anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 3517-15159-1
cnncc?, uno, siete, guion, una, cinco, uno, seis, nueve, guién, uno) de fecha 05 de noviembre de 2015 {dos mil quince)
cantidad de $949,252.32 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 32/100 M.N }incl ;
garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la aﬁa.nz.ado :
de C.v., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco. '

Esta gara t@lamente se liberard.cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.
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Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de as obligaciones derivadas det presente contrato “El Contratista”

presentd la pdliza de fianza nimero 3517-15160-1 (tres, cinco, uno, siete, guion, uno, cinco, uno, seis, cerog, guién, uno) de

fecha 05 {cinco) de noviembre de 2015 (dos mil quince}, por la cantidad de $379,700.92 (trescientos setenta y nueve mil

setecientos pesos 92/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al

valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A.de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tajomulco

de Zahiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas fas estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E] Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el articulo 95 de Ia Ley
Federal de instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdiiza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacion al
monto o al plazo de ejecuci6n del contrato, “El Contratista” debera obtener 1a modificacion de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo. .

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dfas naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deber3 liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “Ef Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de 20figa, Jalisco, fa cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra. )

“gl Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (guince) dias anteriores at
cumplimiento del plazo de garantia.

: Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso; al pago 4
obligaciones pendientes.
H
si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al e lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones opnrtunas a “E! Contrati

la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para elio, durante el cual continda encargado de la cong
de la obra.

Quedan a-satvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades
cubiertds de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas canforme!
a esfa ley. :

4nto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efe(:to/a!’g}\o.
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Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de

cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y serdn revisados per las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de fos trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
. conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacidn sera confarme al

programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “Et Contratista” con respecto al

programa vigente. Las partes acverdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en gue se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sed
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda & los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “E| Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a fa fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“gl Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podré modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“Ef Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen {as madificaciones y se asienten en ia bitdcora.

~Novena.- Representante_del Contratista.- Por su parte “E Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“E}] Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a due se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se-—
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

de este caso.

Dé?ﬂﬁrimera.— Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratis

RECUNSU s Vgl A N A e =
contrato.

opilga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del prese

\

i

W

@cima Segunda.- Responsabilidades de “E! Contratista”:
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Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el tnico responsable de fos dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“E| Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” reguiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitario por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacion correspondiente, en estos £asos
“E| Contratista” seguird siendo responsable de la.ejecucion de fas obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a ias
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo fa inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en |a ejecucién de fa obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de ta
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para fa revisién de riesgos presentes o futuros con motive de [a

obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para

evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la

responsabilidad por “El Contratista”.

£s obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a

los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “E!
O//Municipio" lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “El
Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derechg-a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 {diez) dias habiles, “El Municiy
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar fos trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva

otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de |la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El
de Ia responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defe
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podrd con cargo a “El Cdqtrg
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima’(e'rcera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el
a ? arvisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en gl sitio

]

ésta o en los lugares de adguisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas cqn su ejecucion, a fiq de que X
se/’ste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. (P&
/
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Décima Cuarta.- De la Biticora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion etectronica,

constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de

importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

£} uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en e! programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipic” compararé mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

S$i como consecuencia de 1a comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente formula:

Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en fa Entrega.- Ademads de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en (3 medida en que “E! Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculard segin 13 siguiente formula:

Sancion por atraso en |a entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x{ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

{E= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar 1a documentacién completa de finiquito de la obra 3
Direccidn General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. E
contrario serad considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causg
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso fgrtuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista™.

forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Déci '{exta.- Madificaciones al Contrato

independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “£l Municipio” podrd exigir el culnpli ieng

jffogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de.3 (tres) dias habile; de
urrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion Genefal §e Obras Publicas, esta
tendr4 un plazo de S {cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada pof el titular, si esto no ocurre |
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en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporadnea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facuitad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar a realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la- necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacion de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencion a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito {a realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El
Conteatista” quién estaré obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta par un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podréan celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad de! servidor piiblico que
haya firmado el contrato o quién fo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrin de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrata, ni convenirse para eludir
en cualquier forma et cumplimiento de 1a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resuiten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones ai plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive ias causas que originen la celebracién de los
O( convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El

Contratista” v “E} Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.
q

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en mento 0 en plazo, dichos conceptos se debé
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose fof
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

‘Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivimente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo 0 en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipifi”, en
cualquier estado en gque se encuentre, dando aviso por escrito a “E| Contratista” con 5 {cinco} dias habiles dd aRticipRgid

cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” |a duracién aproximada de |a syspnsid
programd se modificara por el plazo correspondiente.

Cughdo la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el rr‘rp
dé lzobra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hdyamocasionado en perju
“El Municipio” y ser responsable por la obra ejecutada.
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Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se

relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de fa suspension y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescision_Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en gue el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "El Municipio” el gue determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirio, sera necesario que acuda ante fos tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a
partir de 1a fecha en que le sea comunicada !a rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “E| Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en tos casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a |a rescisién por parte de “El Municipic”, sin necesidad de declaracion
judiciat, son las que a continuacion se sefalan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes dadas por escrito
por “El Municipia”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicic de “El Municipio®”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o porla
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y {aborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sjf
consentimiento de “Ef Municipio®. (

7.- 5i “El Contratista” no da a “El Municipio” v a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidages y
datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
ol&aﬁones de este contrato. \ A
/- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento} de atraso en el avance de la olya\ f
L

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a 1as antes expresagas.
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Pago por Rescision.- St “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencionat que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién_Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, 0 bien, no sea posible determinar la
temporatidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en fa que se contengan como minimo los requisitos indicados por fa Ley de Obra
publica del Estado de falisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de lalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de-las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“E] Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién de! oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos. ’

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Pablica del Estado
de lalisco.

Vigésima.- Recepcion de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda’s
utilizada a juicio de “E! Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de camun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contratgg

este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido ef
contrato. '

Cuando “El Municiplo” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcion, parcigl
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que.decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la re Q cion
respectiva.

“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida ta obra.

término de 1a obra se levantard acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcidn
arcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por,
. Lo S
ncepto de sanciones en los términos de este contrato. ) e [M
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“g| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualguier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se

asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,

prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan

con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras

Pdblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en-bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial

anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“E| Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
ef lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “E} Contratista” tendra [a obligacion de acudir al ilamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez} dias naturales,
contados a partir de su emision. '

£t documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias naturales {segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de elios, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez} dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el términe de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

si dei finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liguidarlos dentro del térmipo de
20 {veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se ded
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por bficioAu
D( reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por k¥
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a ge
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cafla casg
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamest€ las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias gue
encuentre vigentes, en forma simultanea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los dereche ¥
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisit

seftalados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince} dias naturales siguientes a la firma de! finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tinicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El
Co étista" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
te_contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el

administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “Fl Municipio” y “El Contratista’

GOBRIERNQ EN

WV‘M I E-NTO . wivw. tiajomulca.gob.mx




OBRAS PUBLICAS o
DGOP-AP-MUN-R33-C1-071-15 e
CONTRATO DE OBRA PUBLICA ! la ] om u lc O

. : Cobierno Municipal
Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse {a liquidacion correspondiente existirdn deductivas o cualguier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird

de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El

Contratista”. £l importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos abjeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a 5uUs anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “E| Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que delas
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al miltar) de! importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de 1a Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn,

control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias

futuras y previsibles que pudierari versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivades de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: : ’

A} “El Contratista” solicitarda a “El Municipio”, mediante un escritc en el cual expondra el problema técnico yfo
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

8) £l titular de la Direccion Juridica de “E] Municipio” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la salicitud, realizar4 las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucidn que dé
término al problema planteado. :

€} £l titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al residente de
para hacerla de su conocimiento dentro delos 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el gue se haya emitido £

D} Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, ta solucion adog
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mism
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de «gl Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicana
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como sociedad mexicana respgc
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena da perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésirha Sexta.- Legislacién Aplicable, Inter retacién v Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para\la
ejefucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra; { como a los términ
neamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jaligto y fsu Reglamento de la Le
bras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las isposiciones agui contenidas.
as partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisce, renuriiciando al fuero que por C‘M
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. '
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zdhiga,
Jalisco, el dia 05 (cinco} de noviembre de 2015 {dos mil quince).

é “El Municipio”
(:}’ 4 .

erto Uribe Camacho
idente Municipal

Maxriisqui Ingenieria, S.A. de C.V.
MIN1112316EVY
! Director Juridico
{ Jmp—
e : MW
..... == ] i T —
hf-\ltlcia Vazquez Tenteno

Lic,
Jefe c#: Licitacién y Contratacion

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinadcr _
namero DGOP-AP-MUN-R33-C1-071-15, de fecha 05 {cinco) de noviembre de 2015 {dos mil quince).
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