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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJIOMULCO DE ZORIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio

Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Pablicas,

“todos del municipio de Tlhajomuico de Zdfiga, Jalisco, respectlvamente a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este~”

contrato se les denominara “El Municipio” y por otra partemlfi empresa denominada Grupo Constructor Los Muros, S. A de
C.v,, representada por la C. Amalia Moreno Maldonadd, en su cardcter de Administrador General tinico, a quien en lo

sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguienies declaraciones y cldusulas:

_DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con fos articulos 115 fraccion IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 vy 83 de Ia
Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de |a Ley
del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién lf, 3, 4, 10 fracciones VI y XI, 32
fraccidn X, XII, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal de Tlajomulco de
Zdfiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Ohra Puhliica del Estado
de jalisco, v en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del! contrato especifico, es el concurso por mvutac:on de la obra denominada
“Qbra complementana en la segunda etapa {perforacién, del pozo, andadores, piazoieta, area de juegos, plataformas de
irea de gimnasios, canalizaciones eléctricas de unidad deportiva de Buenawsta;""ﬂ municipio de Tlajomulco de Zdhiga,
Jalisco”, a la cual se le asigna el ndmero de contrato DGOP-ID-MUN-RP-CI-010-14, financiado a través de Recurso Municipal,
ejercicio fiscal 2013.

I.3.- Que la presente asignacion, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la

‘ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos

legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunidé las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato vy la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré gue “El Contratista” contara con la capacidad econémica, téenica y
administrativa congruente con los trabajos a reatizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este

Municipio.
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se derwen del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y autorizd la
liberacion del Recurso Municipal.

£.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de 1a calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomuico de Zifiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

i

presupuesto autorizado que ‘se menciona en la declaracidn 1.4, de acuerdo cop los actos relativos al procedlmlento de
contratacion de concurso por invitacion, de conformidad con lo establecido e ticulos 104 fraccy 105-parraf
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segundo, 176 y demés concernientes aplicables de fa Ley de Obra Pablica del Estado de lJalisco; y demas relativos del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de
realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo y en escrito de fecha 24 {veinticuatro} de Enero de
2014 {dos mil catorce), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber
su resolucién-a “El Contratista” el dia 27 {veintisiete} de Enero de 2014 {dos mif catorce), en el que se adjudicé este contrato
para la realizacién de los trabajos objeto del mismo. '

Il.- “El Contratista” declara:

ll.1.- Es una persona moral denominada Grupe Constructor Los Muros, S.A. de C.V,, con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita fa existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura publica ndmero 21,927 (veintitn mil novecientos veintisiete} de fecha 26 {veintiséis) de febrero de 2002 {dos mil
dos), otorgada ante la fe de la Licenciada Silvia Blanca Silva Barragan, Notaria Publica suplente adscrita y asociada al titular
ndmero 7 (siete) de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil
13971-1 {uno, tres, nueve, siete, uno, guion, uno} de fecha 10 (diez} de abril de 2002 {dos mil dos).

il.2.- La C. Amalia Moreno Maldonado, quién se identifica con credencial para votar nimero

acredita su caracter de Administrador General Unico, con el
testimonio de la escritura ptblica nimero 21,927 (veintitin mil novecientos veintisiete) de fecha 26 (veintiséis) de febrero de
2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe de la Licenciada Silvia Blanca Silva Barragan, Notaria Publica suplente adscriia y
asociada al titular ndmero 7 (siete) de Tlaguepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de fa Propiedad y de Comercio, bajo
el folio mercantil 13971-1 (uno, tres, nueve, siete, uno, guion, uno) de fecha 10 (diez) de abril de 2002 {dos mil dos), mandato
que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para cbligarse a la ejecucién
de ios trabajos objeto de este contrato.

IL4.- Tiene establecido su domicilio en calle Jaime Nuno némero 1049 (mil cuarenta y nueve), Mezquitdn Country,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44260, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, 5.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que
se le practiquen las notificaciones, adn las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
niimero GCM-020226-F28. Seftalando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la
Direccién General de Obras Pdblicas del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, con ia clave OP-TZ-PC-455/2013.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Pibiicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente conirato. Asi como también conoce todos los detalies
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a fa ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andélisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asl mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmadds por “Ef Municipio” y “El
Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.
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iI.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que

intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacidn y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato. :

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstas en €l articulo 43 de [a Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 24 {veinticuatro) de Enera de 2014 (dos
mii catorce).

1L9.- Es socio de la Cdmara Mexicana de la Industria de {a Construccion, la que celebrd con “El Municipio” un convenio de
colaberacién, cuye objeto es descontar de las estimaciones de fos trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% {dos al
miliar} para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacidn y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccidn, que desarrolla el Instituto de Capacitacidn de la Industria de la
Construccidn, manifestando gue conoce el contenide y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos jos efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “El Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto antes mencionado.

£n virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articutos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, y demads aplicables.

IlL.- “Ambas Partes” declaran:

lI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco.

i.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuesios, relacidn de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto de! Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Obra complementaria en la segunda etapa (perforacidn, del pozo, andadores, plazoleta, drea de juegos, plataformas
de drea de gimnasios, canalizaciones eléctricas de unidad deportiva de Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zdfiiga,
Ialisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zfiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta
su total terminacion, el cual se apegaré estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el
residente de obra; 2).- Catdiogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo. .

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato-es'por= Ia"“cant{dad de $2'268,136.99 (dos
millones doscientos sesenta y ocho mil ciento treinta y sels pesos 99/ 100~ M N.), mas 5362 901 91 {trescientos sesenta y dos
mil novecientos un pesos 91/100 M.N.) de L.V.A,, para un importe total de $2'631,038. 90 {dos ‘miflones seiscientos treinta ¥ un
mif treinta y ocho pesos 90/108 M.N.}, dicha cantidad solo pedra ser rebasada. previo convenio que celebren las partes por lo
que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccién General

de Obras Piiblicas sefiale.

GOBIERNO EN &@
WWM l E T@ ‘ www. tajortulco.gob.mx j]//

.,

N




"OBRAS PUBLICAS w8
DGOP-ID-MIUN-RP-CI-010-14 -
CONTRATD OF OBRA PUBLICA * Tla jomulce
Gobierno Municipal
Tercera.- Plazo de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 59
{ochenta y nueve) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (uno) Febrero de 2014 (dos mil
catorce), y a concluirla el dia 30 (treinta} de Abril de 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de cbra entregado para la
realizacién de la obra.

|
La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la seI';uencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucidn de los

trabajos, pactado en este contrato.

, _
Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “Ef Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran-para su realizacidn, cuya
tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones gue
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el mbito Estatal y Municipal.

Ef incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarén a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para fa conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcioén de los inmuebles citadosz«—,

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto d._e anticip }l 25:9?{3,(r\?einticinco por ciento} del valor de la obra como
anticipo, el cual asciende a la cantidad de $657,759.72 (seiscientos cifguerita y siete mil setecientos cincuenta y nueve pesos
72/100 M.NL} incluye IV.A,, para que “El Contratista” realice en-el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccidn, inicio de los trabajos
y adquisicion de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, deber3 iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo seré amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio, anexando a la misma, copia del depdsito
detl anticipo otorgado, en un plazo méximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecha a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa
para el pagoe del anticipo de 5 {cinco)} dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el

cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de Inicio. “El Municipic” no otorgard anticipo para estos trabajos. :
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Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegardn a la
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
vollimenes vy en su caso. autorizar |a estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en [a
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados soh independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de controf administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en excesn, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas os
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en |a bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liguidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar-
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando a juicio de “Ef Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estara facultade para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos

precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencidn
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en fa forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” vy dentro del plazo que este sefale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de gque, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para {a determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municiplo” resolvers en un plazo de 5 {cineo) dias hahiles en caso de que no dé contestacié n
a la solicitud, se entendera como negada. é?h .
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La autorizacidn de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacidén automética del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a [a dltima fecha de terminacidn autorizada, para
salicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extracrdinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

e
Para garantizar [a correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 1709095 {uno,mete,
cero, nueve, cero, nueve, cinco) de facha 28 {veintiocha} de Enero de 2014 {dos mil catorce), por la cantidad de 5657 759.72
(seiscientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.}, que garantiza la totalidad-det anticipos
concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Teso?‘ér.la Munieipal
y/o municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la pdliza de fianza nimero 1709096 (uno, siete, cero, nueve, cero, nueve, seis) de fecha 28 (veintiocho} de Enero de
2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $263,103.89 (doscientos sesenta y tres mil ciento tres pesos 89/100 M.N.), por el
10% (diez por cientc) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tiajomulco de Zdiiiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable fa manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E{ Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el articulo 95 de Ia Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas a(in para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de la fianza y presentaria antes de
fa firma del canvenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “Ei Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte} dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “Ef Contratista” la resolucidn de [a rescisién administrativa del contrato.

sy

7_.._.

n
=
N,

@ www. tlajgmGico.gob.mx




" OBRAS PUBLICAS . w5
DGOP-ID-NMIUN-BP-(I-010-14 u
CONTRATO DE OBRA PUBLICA. T!a j 0 m u lC@

Gobiernc Municipal

De Vicios Ocuitos y Defectds.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tfajomulco de Zifliga, Jalisco, la cual estard wgente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcidn de la obra. :

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento det plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la dehida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacion
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes plblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas canforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue [as fianzas no se perfeccionara et contrate y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante {a vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrate permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos. £l ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el gjercicio del contrato, para su aplicacién ser& conforme al
programa de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente;

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en ef total del costo directe de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas

proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,

respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucidn pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a

“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenide “El Municipio” podrd modificar el proyecto,

especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “Fl Contratista”

las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias parg ambas partes. -
HP~
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“El Contratista” por ningln motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Noveni“j.— Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de. los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el dnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos piblicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por fo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipic” en relacién con los trabajos cbjeto del
presente contrato. Asl como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo gue “El Municipio” serd
ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada

de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumpiimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” ser3 el tinico responsable de los dafios Y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por [as violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral |z ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompaiiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de {a ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de fos
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando {as obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipic”, este ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar ia suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”,

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.
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Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futures con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la

responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” o proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza

otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de [a obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exirme a “El Contratista”
de [a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten ¥ que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar fos trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva ia fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrén el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en elia se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Biticora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
canstituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control Y seguimiento se hara por los medios convencianales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicarén por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en fa fecha de terminacién de los

trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra 1a facultad de verificar mensualmente si fos trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para fo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones

econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a [a
siguiente formula:

Sanci6n por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada. ﬁ'@}’\.
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Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién par #traso en la

entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en gue “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x({ftr-fta)/30

IC= Inversidn contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de Ia obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la cbra.

Pena por Afraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de fa obra a la
Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En casa
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de |a cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipic” no sea imputable a “El Contratista”. -
Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que io motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccidn General de Obras Piblicas, ésta
tendré un plazo de 5 {cinco) dias hdbiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por &l titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez
autorizada fa prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
amptliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el cursoe de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como fo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios 0 complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos vy
Justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendr3 la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicaré a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor pblico que
haya firmado ef contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. $i
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y [a determinacién del porcentaje de variacidn se hara con
respecto del pfazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de quie estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarédn a
las estimaciones en gue se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos uncs de otros, anexando la documentacidn que los soporte para efectos de pago.

Ei residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios medificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podrd suspender con causa justificada ternporal o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en gue se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspensidn sea temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién v el
programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando |a suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos ne recuperables, siempre gue estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gue motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y

terminacidn.

Pécima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindide en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de {a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirio, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipic” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias hébiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada [a rescisién a “Ef Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicidn correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a fa fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en ef caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deber§ pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd
igual a Ia establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fisg

ROVIMIENTO | ey OO




' OBRAS PUBLICAS ' e
DGOP-1D-MUN-RP-CI-010-14 w }
CONTRATO DE OBRA PUBLICA ) T!a] 0 m UIC e

Gobierna Munitipal

Causas de Rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracidn
judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en Ia fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente tas obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas gue hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.
3.- 5i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito

por “El Municipio”.
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipic”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- 5i subcontrata o cede [a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechas derivados del mismao, sin el
consentimiento de “El Municipic”.

7.- 5i “E! Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable gue a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la cbra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago par Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que pedra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucion de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan come mitimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos efecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceders
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que

guardan los trabajos.
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“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la

fecha de la notificacién del oficic e inicio de terminacién anticipada del contrato, la decumentacion que se le hubie_re
entregado para la realizaciéon de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, §e_¢iaboraré el finiquito conforme a la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipic” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si fas mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de

este contrato, mediante un acta de recepcién, segtin lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada fa totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido ¥ pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipic”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerde “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se fiquidarén en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este

contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcion parcial
quedard a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando {a autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por ia resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 {treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté conciuida [a obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcién con fo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y ta liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacidon de los conceptos y fechas de contrato gue se
asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacidn por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito v Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,

anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municlpio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el fugar y la hora en gue se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisidn.

El documento en el que conste el finiquite deber3 reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco.
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El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales {segtin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor. y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio .origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de [a aplicacidn de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos. '

De existir desacuerdo entre [as partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracion en el término sefialado en el pérrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si def finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 {veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre {as cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente 1as
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos

sefialados por ley.

Cuando la fiquidacidn de los saldos se realice dentro de los 15 (quince} dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar dnicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el términe indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguides los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva [a fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos dbjeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecida en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducide de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “Ei Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
tos términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
5 estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% {cinco al millar} del importe de cada estimacidn, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,

control y vigilancia.
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“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para gue de las estimaciones que se le cubran se le haga
la retencién del 0.002% {dos al mitlar} del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente 2 Jos programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccidn que desarrolla el instituto de capacitacion
de la industria de la construccidn, en cumplimiento al convenio de colaboracién, celebrado entre “El Municipio” v [a Camara
Mexicana de la Industria de la Construccidn, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que
haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resclverdn entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A} “El Contratista” solicitard a “El Munlicipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema téenico y/o
administrativo que se haya suscitado entre &l y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) Eltitular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dfas naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizaré las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C} Eltitular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resoltucidn citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para haceria de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dfas naturales siguientes a aguel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la

bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “Fl Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningiin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a fodas y cada una de las clausufas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccidn del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futurg pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradps las partes dd su alcance, lo ratifican y firman en el Munigfpip de Tlajomulco de Zdfiiga,
Jalisco, el dia 28 {veintinueve} de E 14 (dos mil catorce]).

“El Municipio”

i

Lic. Luis Octavio jvidrjio Martinez .~~~
Sindico
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{
C.P.C. Juan Partida Morales /

Tesorero Municipal .-

,—/‘—
i€. Alberto Uribe Camacho
Secretario General

Ing. David el Zamora Bueno
Director Ggfieral de Obras Pablicas

“El Contratista”

[y orns b

C. Amalia Moreno Maldonado
Administrador General Unico
Grupoe Constructor Los Muros, S.A. de C.V.
GCM-020226-F28

“Testigos”

Ing. Eric Walberto
Director de Lici

eno Arévalo Lic. Omar Béjar
y Normatividad Director Juridico .

as firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
nlmero DGOP-ID-MUN-RP-CI-010-14, de fecha 29 [veintinueve) de Enero de 2014 (dos mil catorce).

GOBIERNO EN

WMEENY@ wwnw.tlajomulen.gob.mx

16






