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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales vy el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretaric General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zidiga, Jalisco, respectivamente, a guienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Ingenieria y Construcciones Anrol, 5.A. de
C.V., representada por el C. Angel Rosales Olvera, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le
denominard “El Contratista” armbas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccion IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracion Pdblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccidn 1, 3, 4, 10 fracciones VI y X1, 32
fraccion X, XI1, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Pablica Municipal de Tlajomulco de
Zufiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién I, 105 pérrafo primero y 182 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de 1a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacion directa de la obra denominada
“Construccion de barda perimetral de escuela primaria en la localidad de Cuexcomatitlén, municipio de Tlajomulco de

Zifiiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-IE-MUN-RP-AD-017-14, financiado a través de Recurso
Municipal, ejercicio fiscal 2014 .

.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecuci6n de la obra, represents la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econémico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria del fa obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de [as inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven de! presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la
liberacién del Recurso Municipal.

L.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jakisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de cardcter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento fe
contratacién de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primefo,
182 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; y demds relativos del Reglamento dejla
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se comunico a “H ista” la necesidad de reafizar-los trabgjos
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:/ las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 24 (veinticuatro) de Enero de 2014 (dos mil catorce)
i H ” - - - ’
El Contratista” presenté propuesta para la ejecucién del mismo, por o que “Ef Municipio” hizo saber su resolucion a “El

Contratista” el dia 28 {veintiocho) de Enero de 2014 (dos mil catorce), en el judicd
que se adjudicd este cont izaci
de los trabajos objeto de! mismo. ' : rato para a realizacion

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Ingenieria y Construcciones Anrol, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de Ia sociedad con el testimonio de la
escritura plblica nimero 28,360 (veintiocho mil trescientos sesenta) de fecha 28 (veintiocho) de octubre del 2009 (dos mil
nueve), otorgada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio Calderén Reynoso, Notario Plblico niimero 93 {noventa y tres) del
m.unicipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 51464-1
{cinco, uno, cuatro, seis, cuatro, guién, una), de fecha 04 (cuatro) de Diciembre def 2009 {(dos mil nueve), del municipio de
Guadalajara, Jalisco.

N.2.- El C. Angel Rosales Olvera, quién se identifica con pasaporte nimero

expedido por [a Secretaria de Relaciones Exteriores de los . acredita su caracter de
Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 28,360 {veintiocho mil trescientos sesenta) de
fecha 28 {veintiocho) de octubre del 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio Calderdn Reynoso,
Notario Publico ndmero 93 (noventa y tres) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio niimero 51464-1 {cinco, uno, cuatro, seis, cuatro, guién, uno), de fecha 04 (cuatro) de
Diciembre del 2009 {(dos mil nueve), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni
revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

IL4.- Tiene establecido su domicilio en calle Turquesa #125, coto 3, fraccionamiento Benanza Residendial, Tlajomulco de
Z0piga, Jalisco, C.P. 45645, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se
le practiquen las notificaciones, aun las de carécter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito

otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

i1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdablico, con el Registro Federal de Contribuyentes
niimero ICA 091028 E40. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direcci6n
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-807/2013.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece [a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Pro_grama gen.eral
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los c'!eta.IIeS
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procédimientos mis eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaci-ones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también e! 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de 1a obra

motivo del presente contrato.
Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factqres_que
criologicos

pone de la organizacién y glementos materiales, humanos’y
2

intervienen en su ejecucidn. Manifiesta gue dis
suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.
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1.8.- Bajo _protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de ia Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 24 (veinticuatro) de Enero de 2014 {dos
mil catorce). '

1.9.- Es socio de la Camara Mexicana de {a Industria de la Construccidn, la que celebré con “El Municipio” un convenio de
colaboracidn, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacién y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccidén, que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccién, manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “El Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al {nstituto antes mencionado.

En virtud de lo anterior y con fundamento en o estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

1ll.- “Ambas Partes” declaran:

i1l.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra. .

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piblica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Construccién de barda perimetral de escuela primaria en ia localidad de Cuexcomatitldn, municipio de Tlajomulco de
Ziiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién
profesional, hasta su total terminacion, el cuat se apegaré estrictamente al 1}.- Programa general de ejecucidn de los trabajos,
firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al

presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrate.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $818,625.92
(ochocientos dieciocho mil seiscientos veinticinco pesos 92/100 M.N.), mas $130,980.14 (ciento treinta mil novecientos
ochenta pesos 14/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $949,606.06 (novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos
sels pesos 06/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “E| Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccién General

de Obras Piblicas sehale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 57
(cincuenta y siete} dias naturales, deberd iniciar 1a obra objeto de este contrato el dia 03 (tres) de Febrero de 2014 (dos mil
catorce), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de Marzo de 2014 {dos mil catorce}, conforme al calendario de obra en, regado

para |a realizacion de la obra. el
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La ejecucidn de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictimenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y .del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictimenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacidn de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdimenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “Ef Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogarén en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusufon de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en ef programa, se apegardn ala
formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompanada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en fa
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plaze no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades més los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacidn de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por o que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

de.dos trabajos,lel
ue “El Municip

por la ejecucién satisfactogi
obra realizada en las feg

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago t
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
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determine, se harin las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidardn

una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptas No Previstos en el Catilogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucidn y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto gue forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencidn
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 {cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“E( Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacion autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El

Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza nimero 3517-09342-2 (tres, cinco, uno, siete, guion, cero, nueve, tres, cuatro, dos, guion, dos) de
fecha 30 {treinta) de Enero de 2014 {dos mil catorce), por la cantidad de $81,862.59 {ochenta y uno mil ochocientos sesenta
y dos pesos 59/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al vator
agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, 5.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de
Zaiiga, Jalisco. ’

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacidn expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E} Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de lajley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aln para el caso de que proceda el co/b{o de.interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo } pago extempordneo del importe de. a'ﬁiza de fiapza
requerida. '
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En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al

monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debers obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deber3 liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” proceders a hacer efectivas las garantias, a partir de [a fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectas.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento} del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor def municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcidn de la obra.

“El Municipic” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento def plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” proceders a la devolucién o cancelacién de la garantfa y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

St el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de jas cantidades no
cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley. ' '

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el cont‘lrato y no surtird efecto alguno.

| - " y .
Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o |.nept|tud de
cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no ejecutados, dichos costos

deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

a terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,

inal durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al
putable a “El Contratista” con respecto al

e de costos, se sujetan a lo siguiente:

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta 1
conservando porcentaje de indirectos y utilidad orig el '
programa de ejecucién pactado en el contrato en f:a?o de existir atr.a§? no !m
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajust

orcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las

n gue se tenga establecida 1a prop ' _ : .
e st pod " alizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas

obras, el ajuste podra determinarse mediante actu
proporciones.

rocedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
tengan conceptos de trabajo similares y consecuenteme;rj"nttlaicsaoqué
epiable i pocedimiento mencenado. Los ustes se determnerdn P8 €08 A0 2% v documentacén
O eatorta, stand 0? e ol contre i nda a los trabajos ejecutados, deberf
Justiicatora, SStand0 W ot e - Contratista”{mé tardar dentro de los 30 {reint) dis natur
siguientes a 1a fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento,0 reduccién respectiva.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este p
agquellas obras o contratos que por sus caracteristicas con
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Los ajustes se calculardn a partir de {a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, ¢ en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
fas modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningtn motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catilogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, ef cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el dnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que fos trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”;

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0 moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontrataré a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales 0 equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“Ei Contratista” seguiré siendo responsable de la ejecucidn de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar 2 cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos |
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacié

con cargo a “El Contratista”. W’ -
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Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de‘incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obligaz a adoptar para la revisidn de riesgos presentes o futuros con motivo de [a
obra a ejecutar, a instalar.a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultes.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podr4, con cargo a “El Contratista” encomendar fos trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccidén o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “Ef Municipio” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como os materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De [a Bitdcora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registrardn os asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora seré obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendr4 la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer ias retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en procesc en las fechas en las que se determinen jos atrasos en base a la

siguiente férmula:
&0~

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie). /

IC= Inversion contratada -~ s |
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IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente formula:

Sancidén por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de Ia obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a méas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

para determinar !a aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta ias demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podré exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias hébiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General de Obras Pdblicas, ésta
tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga deber4 adecuarse el calendario de obra.

“Ef Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito 1a realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estaré obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrin de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni conyehirse para eludir

-

en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pdblica del Estgzlo de lalisco. - -
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Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresarédn en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se haré con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y € financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarédn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

tas modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento;,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictameh técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segiin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en fos mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de 1a Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
fa ejecucidn de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municiplo”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 {cinco} dias habiles de anticipacién;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificard por €l plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municiplo” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipie” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensidn.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {(quince} dias habiles, contados a
partir de la fecha en gue le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicidn correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisidn, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa gue serd

igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en v s de mora para el pago de créditos fiscalds. = ¢
GOBIERNO EN &?}. f' \
WV‘MI ENTO i www tlajomulee.gob.mx . 10




-

OBRAS PUBLICAS

DGOP-IE-MUN-RP-AD-017-14 i
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Tlal omu ICO

Gobierno Municipal

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este conirato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “E! Municipio”,

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” v a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “Ef Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacidén Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan [a
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar ton las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucidn de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de ia suspensién de los trabajos, pagando a “E! Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado g
guardan los trabajos.
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“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez} dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que.se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird ias obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si Igs mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, seglin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comiin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de fa cldusula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando [a autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacidn de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y [a liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualguier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “&1 Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Pablicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial

anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito v Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,

anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“E| Municipio” deberé4 notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendr4 la obligacién de acudir al Hamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales,

contados a partir de su emision.

€l documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en [a Ley de Obra Publfda

del Estado de Jalisco. »
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E! finiquito debera ser elaborado por “El-Municipio” y “Et Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales {segin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales ¢ del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en ef término sefialado en el pérrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 {veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de ta Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarén a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no ohtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultinea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos fos derechos y
obligaciones asumidos por “Ef Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince} dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacidn. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- 5i al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “E! Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
_programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como lasdisposiciones administrativas que le sean aplicablgs.
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Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se fe cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 16 de! Reglamento de la Ley de Obras Publicas de! Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
fa retencién del 0.002% (dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion que desarrolia el instituto de capacitacién
de la industria de la construccién, en cumplimiento al convenio de colaboracién, celebrado entre “El Municipic” y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos fos efectos legales a que
haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caricter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexars la documentacién que sustente su peticién y los presentard dentro de los 10 (diez} dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado -

€) E! titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citaré a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad_de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird consideréndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de Iz nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece 1a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento dela Ley
de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicifio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomuico de Zufiga,
lalisco, el dia 30 {treinta) de Enero de 2014 (dos mil catorce).

“El Municipic”

J‘
Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Sindico

Iberto Uribe Camacho
Secretario General

PX. juan Partida Morale
Tesorero Municipal

Ing. David Mi amora Bueno

Director Generaltde Obras Publicas

Contratista” 7

Adniipistrador General Unico
strucciones Anrol, 5.A. de C.V.
ICA 091028 E40

Lic. Omar Bejar Or
Director Juridico
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