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ta @ precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
A, JALISCO", representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
ibe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
e Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
Najomulco de Zifiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
aré “El Municipio” y por otra parte [a empresa denominada Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A.
r el C. Roberto Flores Arreola, en su cardcter de Administrador General Unico, a quien en fo sucesivo
tratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre
resente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: '

DECLARACIONES

o

dad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraceién IV de Ia
tos Estados Unidos Mexicanos y demdas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de [a
2 el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
stracion Piblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién I, 3, 4, 10 fracciones VI y XJ, 32

fraccion X, Xil, XIX, XXIX y XXX, articulo 72 y 125 del Reglamento de Goblerno y Administracion Pablica Municipal de Tlajomulce de
2Zuiiiga, Jalisco, y demds aplicables de fos ordenamientos mencionados con antelacidn.

1.2.- Que con fundament] legal en los articulos 104 fraccién 1, 105 pérrafo primero y 182 de la Ley de Obra Pliblica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de Ja Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable| para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
“Construccién de Casa de la Cultura en fa Localidad de Cofradia, Municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco.”, a 1a cual se le
asigna el nimero de conirato DGOP-IC-MUN-RP-AD-018-14, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2014 .

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucidngsatisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabi!idad:, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y
administrativa congruenie con los trabajos a realizar, asf como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio. :

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

L4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la
liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el ndimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de’ Zifiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de caricter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccién 1, 105 parrafo primero,
182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; ¥ demds relativos del Reglamento de la
Ley de Obras Pliblicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos
y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 19 {diecinueve} de Febrero de 2014 {dos mif catorce),
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“El Contratista” presentd propuesta para !a ejecucidén del mismo, por {o que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El

Contratista” el dfa 20 (veinte) de Febrero de 2014 {dos mil catorce), en el que se adjudicé este contrato para la realizacién de
los trabajos objeto del mismo.

“Il.- “El Contratista” declara:

1.1.- Es una persona moral denominada Estudios, Sistemas y Construcciones, 5.A. de C.V,, con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de Ja escritura publica nimero 13,389 (trece mil trescientos ochenta y nueve), otorgada ante la fe del Lic. Javier
Herrera Anaya, Notario Pidblico nimero 29 (veintinueve} del municipio de -Guadalajara, Jalisco, inscrita en ef Registro Pablico
de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcion 267-268 {doscientos sesenta y siete, guion, doscientos sesenta y ocho) del
tomo 487 {cuatrocientos ochenta y siete} del fibro primero de registro de comercio. Agrego con niimero 9 (nueve) al apéndice
1823 (mit ochocientos veintitrés) de este libro de fecha 05 {cinco) de Julio del afio 1993 (mil novecientos noventa y tres).

1L2.- El C. Roberto Flores Arrecla, quién se identifica con credencial para votar

acredita su cardcter de Administrador General Unico, con el testimonio de la pdliza 5,515 '
~ {cince mif quinientos guince), otorgada ante la fe del Lic. Rolando Félix de Jestis Alvarez Barba, Corredor Piblico nimero 21
{veintiuno) de la plaza en el Estado de Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el documento
nimero 16 (diez y seis) del apéndice 3, 474 {tres mil cuatrocientos setenta y cuatro) del libro primero de registro de comercio
con fecha del 25 {veinticinco) de Mayo de 2007 {dos mil siete) en Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido
limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicitio en la calle Corona Boreal nidmero 4156 {cuatro mil ciento cincuenta y seis), colonia
Arboledas, Zapopan, Jalisco C.P. 45070, lo gue acredita con recibo de Teléfonos de México, 5.A.B de C.V., mismo que sefiala
para que se le practiquen las notificaciones, alin las de caricter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no
sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, con el Registro Federal de Contribuyentes
niimero ESC 930617 KWS. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la
Direccién General de Obras Piblicas del municipio de Tlajomulce de Zibfiga, Jalisco, con la dave OP-TZ-PC-275/2013.

I.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Qbras Plblicas del Estado de Jalisco, asi como, €l contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos gue debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asf como también conoce todos los detalles
concernientes a |a obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conhocimiento aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacidn y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien por ciento} de andlisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, fa bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionade debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacidn y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes, para la realizacion de la obra gbjeto del presente contrato. M},\
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11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artfculo 43 de ja Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 19 {diecinueve) de Febrero de 2014 {dos
mil catorce).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, y demés aplicables.

1IL.- “Ambas Partes” declaran:

lll.1.- Quese ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asf como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demads relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan ¢l contrato de obra plblica que se consigna en las siguientes:

!
]

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipic” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Construccidn de Casa de la Cultura en la Localidad de Cofradfa, Municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco.”, para
ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total
terminacién, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente
de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato espor la cantidad de $685,237.74 (seisclentos
ochenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos 74/100 M.N.}, més $109,638.03 (ciento nueve mil seiscientos treinta y
echo pesos 03/100 M.N.) de LV.A,, para un importe total de $794,875.77 [setecientos noventa y cuatro mit ochocientos
setenta y cinco pesos 77/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo
que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al rectamo del pago, independientemente de fas
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberé observar Jas especificaciones que Ja Direccién General
de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 66
{sesenta y seis) dfas naturales, deberd iniclar la obra objeto de este contrato el dia 24 (veintictratro) de Febrero de 2014 {dos
mil catorce), y a concluirla el dia 30 (treinta} de Abril de 2014 {dos mil catorce}, conforme al calendario de obra entregado
para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencla y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asf como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de mmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando

la evaluacién de impacto ambiental.
>/ www tlajornuico.gab. mx(Q; 3 y
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya

tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “Ef Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrolio urbano y construccién que rifan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se Hevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaranala
formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas gue abarcardn periodos mensuales como méximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacion soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
voldmenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacion. '

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacidn de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dfas naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre s, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “E} Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debers reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitscora, “Et Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se harén las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizar}:'s conforme a dichos

precios. " EYIN s
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Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato ¥
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencidn
de “E! Contratista” y este se obligar4 a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracidn fos nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectives andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenders como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicars la ampliacién automdtica del techo
financiero, su autorizacion proceders siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacidn de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipie” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “E
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza nimero 1702771 (uno, siete, cero, dos, siete, siete, uno) de fecha 21 {veintiuno) de Febrero de
2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $79,487.57 {setenta Yy nueve cuatrocientos ochenta y siete pesos 57/160 M.N.),
por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora Sofimey, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el articulo 95 da la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de la péliza de fianza
reguerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de [a formalizacion de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberé obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescisién administrativa del contrato.
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas

del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos

realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zlfiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra. _

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de [a obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” proceders a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes plblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley,

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato ¥ no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
deberdn constar por escrito y serdn revisados por las partes. -

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. EI ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién serd conforme al
programa de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en gue se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asf convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a més tardar dentro de los 20 (treinta) dfas naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atrase no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podré modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

30~
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“El Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el 'catélogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deber4 ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y ob;etar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el tnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos pdblicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipto” serd
ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “Fi Contratista” se
obliga 2 emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Daiios a Terceros.- “El Contratista” sera el dnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por incbservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a fas leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucidn total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de gue “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucidn de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especiafizados de misma obra o adquiera materiales 0 equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
-escrito con 15 (quince) dias de anticipacidn a “El Municipio” acompaiiando la documentacion correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucidn de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o.reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacidn de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefaies y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”. g
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Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a

fos lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionaré y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “El
Municipio” ordenard su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucidn por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “E! Municipio”,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y har4 efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De_la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “E} Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitécora sera obligatorio, su efaboracién, control y seguimiento se haréd por los medios convencionales.

Pécima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en ] cumplimiento en la fecha de terminacién de fos
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

5i como consecuencia de la comparacién va citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de fo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en procese en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversidn contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancidn por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la

obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula;

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x{ftr-fta)/30
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IC= Inversion contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminacién real de la obra.
FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso enh Finiguito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a Ia
Direccion General de Obras Pdblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre ef riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, gue a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de fas aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para gque tenga validez la prdrroga debe soficitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evente que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Piblicas, ésta
tendrd un plazo de 5 {cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrad dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacidn de trabajos
extraordinarios 0 complementarios se hara del conocimiento a “Ef Municipio”, quien en atencidn a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacidn de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito Ia realizacion de los trabajos o maodificaciones respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observandia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% {veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor piblico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o monto del mismo. Si

~ se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y [a determinacién del porcentaje de variacién se hard con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacidn se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberin revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar {a procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen 0 se hayan generado.
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Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo

considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberé sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segiin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalimente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “Ef Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente

- la eJecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 {cinco) dias habiles de anticipacién;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de |z obra que haya realizado; sin perjuicio de conflar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando "El Municipic” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “E
Contratista” el Importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuite o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescinditlo, dicha
rescisién operara de pleno derecho en los términos de Iz Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante fos tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias héabiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “E! Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarios en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en Jos casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “E! Municipio”, sin necesidad de declaracion
Jjudicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- 5i “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada,

2.- 5i suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de eilas que hubiere sido rechazada

por escrito como defectuosa por “El Municipio”, 5 P)\ / —
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- §i se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pagoe de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- 5i “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
chligaciones de este contrato.

9.-Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por clento) de atrasoe en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan fa
continuacién de fos trabajos, v se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron crigen al contrato con motivo de
una resolucidn de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en [a bitdcora, debiendo “E
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

-Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dfas naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacidon del oficio e initio de terminacién anticipada del contrato, la documentacion que se le hublere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de

este contrato, mediante un acta de recepcién, seguin lo siguiente: 69.,‘0),\ -
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Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comiin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma gue las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcidn parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva,

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

<
Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra, La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de gque, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple fa forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obrg, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al Hamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisidn.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Pliblica
del Estado de Jalisco.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segtn la
magnitud de fos trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar o que a su derecho corresponda; si trafscurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por ado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deber3 liguidarlos dentro del término de
20 (veinte) dfas naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a fa establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“gl Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tinicamente una manifestacién de “Ef Municipio” y “El 3
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacidn. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectvarse la liquidacion correspondiente existirén deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “Ef Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hari efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos ohjeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procadimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco vy su
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones gue se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Cbras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” soclicitard a “E} Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacién gue sustente su peticidn y los presentard dentro de los 10 {diez) dfas naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en gque reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé
término al problema planteado.
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C) El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco} dfas naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D} Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legistacidn Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece 1a Ley de Obra Piblica det Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles,

contrato y en} adag las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Munjcipio de Tlajomulco de Zdfiiga,
eintiuno) de Febraro de 2014 (dos mil catorce).

“El Municipio”

o

erto Uribe Camacho |
Tesorero Municipal o

Secretario General

iguel Zamora Bueno

Estudios, Sistemas y Construcciones, 5.A. de C.V.
ESC930617KW9

“Testigos”

Director Juridico

¥ géfitiene esta hoja corresponden al contrato de obra PUBTEa 3 precios unitarios y tiempo determinado
N-RP-AD-018-14, de fecha 21 {veintiuno) de Febrero de 2014 {dos mil catorce). .
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