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Contrato de obra piblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO. DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Pdblicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municigio” y por otra parte la empresa Constructora Centauro de Infraestructura, S.A. de
C.V., representada por el C. Francisca Garcia Garcfa, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se
le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos- aplicables y relativos; 73, 77, 79 v 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demés preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracidn P(blica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion il 3,.4, 10 fracciones Vi y XI, 32
fraccién X, XlI, XIX, XXIX y J0XN, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Piblica Municipal de Tlajomuico de
Ziiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenarnientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de falisco, dan como resultado gue el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por invitacién de Ia obra denominada
“Sustitucion de agua potable y alcantarillado en la calle Cuauhtémoc y Constitucién en el tramo comprendido entre la calle
Emiliano Zapata y calle Gardenias en la localidad de San Sebastidn Ef Grande”, a la cual se e asigna el nimero de contrato
DGOP-CA-MUN-RP-CI-006-14, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2014.

L3.- Que la presente asignacién, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representd la obtencidn de las mejores condiciones de contratacidn para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié las condiciones necesarias- que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato.

L.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la
liberacidn del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nidmero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de cardcter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contrataciéon de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccién 1, 105 pdrrafo
segundo, 176 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; y demas relativos! del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, se comunicé a “El Contratista” la sidad de realizaf |

trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en escrito de fecha 04 (cuatro) de '
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catorce}, “El Contratista” present6 propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién

a “El Contratista” el dia 06 {seis) de Febrero de 2014 (dos mil catorce}, en el que se adjudicd este contrato para la realizacién
de los trabajos objeto del mismo. ’

1l.- “El Contratista” declara:

H.1.- £5 una persena moral denominada Constructora Centauro-de Infraestructura, 5.A. de-C.V., con capacidad-juridica para
contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de [a escritura pdblica ndmero 23,290 {veintitrés mil dosclentos noventa) de fecha 17 {digcisiete) de Enero de 2008
{dos mil ocho), otorgada ante la fe del Lic. Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Pdblico 130 (ciento treinta) de la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folioc mercantil ndmero 41493*1
(cuatro, uno, cuatro, nueve, tres, asterisco, uno) de fecha 19 {diecinueve) de Febrero de 2008 (dos mil ocho).

I1.2.- La C. Francisca Garcia Garcia, quien se identifica exhibiendo su credencial para votar

acredita su caricter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura
publica nfimero 23,290 {veintitrés mil doscientos noventa) de fecha 17 (diecisicte) de Enero de 2008 (dos-mil ocho), otorgada
ante [a fe del Lic. Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Piblico 130 {ciento treinta).de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Piiblico deda Propiedad y de Comercio, bajo el folioc mercantil niimero.41493*1 (cuatro, uno, cuatro,
nueve, tres, asterisco, uno) de fecha 19 (diecinueve) de Febrero de 2008 {dos mil ocho}, mandato que a la fecha no le ha
limitado ni:revocado, lo cual declara bajo protesta de decir la verdad.

I.3.- Que tiene capacidad jurfdica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas-para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato. :

1.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle Paseo de los Patios nimero 3929-A {tres mil novecientos veintinueve, guion, a),
colonia Balcones de Santa Maria, Tlaquepagque, Jalisco C.P. 45606, lo que acredita con un recibo de Teléfonos de México S.A.B
de C.V., mismo que sefiala para que se.le practiquen las notificaciones, aln las de cardcter personal, las que surtiran sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de est_é contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nlimero €CI 080129 JEG. Sefialando también que su registro s& encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccion
de obras pliblicas del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-365/2013.

1L.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece ia Ley de Obra Piblica det Estado de Jalisco y su Reglamento de la
-Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenide de los anexos 1, 2y 3 quecontienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi-como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de cbra por partidas, asi como también. el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la obra
motivo del presente contrato. Asi mismao, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por
“El Municipio” v “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

IL7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

I1.8.- Bajo profesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulg 43 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho gue deja manifiesto en su escrito de fecha 04 {cuatro) de Febrer

catorce). .
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Pitblicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

Iil.- “Ambas Partes” declaran:

111.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cadigo Civil del Estado de Jalisco.

HI.2.- Que aceptan las espetificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: ¥ Sustitucién de agua potable y alcantaritlado en la calle Cuauhtémoc y Constitucién en el tramo comprendido entre la
calle Emiliano Zapata y calle Gardenias en la localidad de San Sebastidn El Grande”, para ejecutarse en el municipio de
Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2}).- Catdlogo de
conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de Ia obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1°749,537.70 (un millén
setecientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y siete pesos 70/100 M.N.), mas $279,926.03 (doscientos setenta y nueve
mil novecientos veintiséis pesos 03/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $2°029,463.74 (dos millones veinte nueve mil
cuatrocientos sesenta y tres pesos 74/100 M.N.), dicha cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio que celebren las
partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberéd observar las
especificaciones que la Direccidn General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 50
{cincuenta) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 10 (diez) de Febrero de 2014 {dos mil catorce),
y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de Marzo de 2014 (dos mil catorce}, conforme al calendario de obra entregado para la
realizacién de la obra. :

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a-la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdémenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como [a propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran paja su realizacion, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratistd”t45 disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el &mbito Estgial y Municips;’:!/
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El incumplimiento por parte de “El Municipio” en |2 entrega oportuna del o de los inmuebles en los gue se llevaran a cabo los

trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito [a entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de conceptc de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompaiiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el (Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
vollimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {gquince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos efecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algtin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computarén por fos dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bit4cora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trémite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en Ja siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultade para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuévoston intervencién
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.
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€) Sino fuera posible determinar {os nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompahados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para Ja determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvers en un plazo de 5 {cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard [a ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 {treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar |a autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obray que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la pdliza de fianza nimero 88198463 00000 0000 (ocho, ocho, uno, nueve, ocho, cuatro, seis, tres, cero, cero, cero,
cern, cerg, cerg, cero, cero) de fecha 07 (siete) de Febrero de 2014 (dos mil catorce}, por la cantidad de $202,9465.37
(doscientos dos mil novecientos cuarenta y seis pesos-37/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compaiiia Afianzadora, S.A.
de C,V,, a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en 10 siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la filanza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“Ef Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucidn o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D}.- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a Jos procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamlento legal, €on motive del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas ¢ esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte} dias naturales siguientes a la fecha del finigquito. “El Municipio” deberd liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de [a fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de [as obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la pdéliza de fianza por el 10% (diez por ciento} del impo e1os trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco, la cual estara vigente por updho contado agpartir
del dfa siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.
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“El Municiplo” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantfa, “E} Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido.y concederle un plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes plblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el conirato y.no surtird efecto alguno.
p

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos-en el mismo, pero que de hecho y.sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
deberdn constar-por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. Fi ajuste se aplicara alos costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion sera conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en .caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas
praporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras-o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento ‘mencionado. Los ajustes se determinarén para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
‘cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “Ef Contratista”, a méas tardar dentro de los 30 {treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de fa obra faftante de! total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
fas modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningn motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la biticora.

"
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Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberé ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las cbservaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “Ef Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Gnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos piiblicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”™:

Daiios a Terceros.- “El Contratista” serd el nico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podré encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o
parcial - de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“Ef Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” ilevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacidn,
con cargo a “Fl Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la

obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para
tio serd sufragada la

g™

responsabilidad por “El Contratista”.
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Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a

los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumptimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 {diez) dfas hébiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de Ia
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podré con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrén el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. .

Décima Cuarta.- De la_Bitdeora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrdnica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en e cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose 1o siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculard segiin la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x({ic-ie)x{ftr-fta)/30
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IC= Inversidn contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminacién real de {a obra.
FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccidn General de Obras Publicas, @ mds tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario serd considerade en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar Ia aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualguier otra causa, que a juicio de “E! Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de [as aplicaciones de {as penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 (cinco) dfas hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, st esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“Ei Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar fa realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como o es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extracrdinarios ¢ complementarios se hard del conocimiento a “El Municipie”, quien en atencidén a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “Et Contratista” o

. determinen a juicio de “Ef Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la

opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen fas condiciones y trabajos extras. El convenio podr4 ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe def contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantfas y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran cefebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor piiblico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a
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Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo

considerarse en forma separada, atn cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un sdlo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la- documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, seg(n sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenies en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar - independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimlento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién -de la obra objeto de este contrate en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a-“E! Contratista” con 5 (cinco) dfas habiles de anticipacidn;
cuando fa suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la'suspension v el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la-suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de {a obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar Jos dafios y-perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El

. Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se

relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirg ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo -suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operaré de pleno derecho en los términos-de [a Ley de Obra Pdblica del Estade de Jalisco; st es “El Contratista” quien
decide rescindirio, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes. :

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “Ef Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los:materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicidn correspondlente, conforme a
los datos-basicos de precios, considerando fos ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utifizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por-parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o notermina las obras objeto de este contrato en la fecha sefizlada.
2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubigre sido rechazada

por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

GOBIERNO EN .

WWM i &NTO ;o www.tifiomulco.gob, mx

10




OBRAS PUBLICAS ' w "

DGOP-CA-MUN-RP-C1-006-14 l H : i

CONTRATO DE OBRA PUBLICA T aj 0 ITI l.I C @
Gobierno Municipal

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- 5i se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede [a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- 5i “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccicn, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras. ‘

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Munu:lpm” no garantice el cumplimiento de [as
ohligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- 5i “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de Ia garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asf como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen d:rectamente con ¢l
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitécora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos Indicados por fa Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesi6n de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de [a notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y dé estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segun lo siguiente: ;
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Cuando sin estar terminada la totalidad de [a obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comtin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién
respectiva. :

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipie” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Pdblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial
“anterior. : :

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante Jegal o su residente de obra, la fecha,
el ugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de acudir al flamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir come minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales {segiin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabzjos. :

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el términe sefialado en el parrafo anterior, “Ei Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no-ealiza alguna gestion, se dard gof aceptado.
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5i del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deber3 liquidarios dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
fas cantidades pendientes de cubrir por concepto .de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a.la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes-tengan definido el importe a pagar y se calcularn sobre Jas cantidades pagadas en exceso en cada caso,
- debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién-del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se -levantard el acta administrativa que de por extinguidos fos derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados porley.

Cuande la liquidacion delos saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a'la firma del finiquito, el
documento donde este conste se podrd usar como acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
““El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar dnicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en ef término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en éste contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la-liquidacién correspondiente existiran-deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de [as -mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados.y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”. '

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del -presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a 1a obra sera‘con cargo a “El
Contratista”. Ef importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las dldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.-_“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de fas
estimaciones que se le cubran se le-haga la retencién del 0.5% {cinco al millar} del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverin entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caricter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitaré 2 “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondri el problema técnico y/fo

- administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,

anexaré la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

itados a partir de
una solucién que dé

B) &l titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturale:
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emig
término al problema planteado -
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C} Eltitular de la Direccidn Juridica de “El Municipie®, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene gue cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficlo de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
gjecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamlentos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de ia Ley
de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la Jurisdiceién del Tribunal de lo Administrative del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futurg pudiera corresponderles. '

Leido el presente contrato ylenterddas las'partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zdfiga,
Jalisco, el dia 07 {siete} de rerg de 2014 fdos mil catorce).

“El Municipio”

df]uan P : A~

Tesorero Munici

iguel Zamora Bueno
eneral de Obras Piiblicas

Administrador General Unico
Constructora Centaurc de Infraestructura, S5.A. de C.V.
CCl1080129 JE6

“Testigos”

mar Bejar
Director Juridico

Ing. Eric Walberto

Director de Licitac

fe esta hoja corresponden al contrato de obra piblica a precios unitarios y tiempo determinado
-CI-006-14, de fecha 07 {siete) de Febrero de 2014 {dos mil catorce).
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