OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-MUN-RP-CI-034-14

Y
CONTRATO DE OBRA PUBLICA _ Tla] omu ICO

Gobierno Municipal

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Pdblicas,
todos de! municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Mapa, Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.
representada por el C. José de Jests Castillo Carrillo, en su cardcter de Administrador Genera Unico, a quien en lo sucesivo se
le denominars “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
t.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidon IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco; los artfeulos 2 fraccién I, 3, 4, 10 fracciones Viy Xi, 32
fraccion X, XiI, XIX, XXIX y XXXI, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Piblica Municipal de Tlajomulco de
Z\fiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacidn.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1I, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por invitacién de [a obra denominada
“Construccién de incorporacién con concreto hidrdulico MR-48 al circuito sur en la localidad de Santa Cruz de las Flores,
municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco”, a fa cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-MUN-RP-CI-034-14,
financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2014.

1.3.- Que la presente asignacidén, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municiplo”, en sus aspectos
legal, técnico y econémico, ademds la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad de igual forma se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica Y.
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asf como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntémiento aprobé y autorizd |2
liberacién del Recurso Municipal.

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nlimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, alin las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
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necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo y en escrito de fecha 21 {(veintiuno) de
Marzo de 2014 {dos mil catorce), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “Ef Municipio”
hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 25 {veinticinco) de Marzo de 2014 (dos mil catorce), en el que se adjudico
este contrato para la realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V,, con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura ptiblica ntimero 37,755 {treinta y siete mil setecientos cincuenta y cinco) de fecha 10 (diez) de junio del afio de 2008
{dos mil ocho), otorgada ante Ia fe de! Lic. Javier Herrera Anaya, notario pudblico nimero 29 {veintinueve} del municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo folio nimero 43572-1 {cuatro, tres,
cinco, siete, dos, guion, uno) de fecha del 17 (diecisiete) de febrero de 2010 {dos mil diez).

il.2.- El C. ing. José de Jesus Castillo Carrillo, quién se identifica con credencial para votar no.

acredita su cardcter de administrador general tnico, con el testimonio de la escritura piblica
ndmero 37,755 {treinta y siete mil setecientos cincuenta y cinco) de fecha 10 {diez) de junio del afio de 2008 (dos mil ocho),
otorgada ante la fe del Lic. Javier Herrera Anaya, notario piblico nimero 29 (veintinueve) del municipio de Guadalajara,
Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo folic nGmero 43572-1 (cuatro, tres, cinco, siete, dos,
guion, uno} de fecha del 17 {diecisiete) de febrero de 2010 {dos mil diez), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni
revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad jurfdica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Franz Schubert nimero 5471 {cinco mil cuatrocientos setenta y uno), colonia La
Estancia, Zapopan, Jalisco, lo que acredita con el estado de cuenta de Hsbc México, S.A. Institucién de Banca Miultiple Grupo
Financiero Hsbc, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de caracter personal, las que surtiran
sus efectos legales mientras no sefiale por escrite otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato. )

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, con el registro federal de contribuyentes nimero e
MOP 080610 153. Sefalando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccién d?
obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-021/2013.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asf como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la biticora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

It.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y te
suficientes, para la realizacién de |a obra objeto del presente contrato.
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I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de 1a Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 21 {veintiuno) de Marzo de 2014 (dos mil
catorce),

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

ll.- “Ambas Partes” declaran:

lL1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “ Construccién de incorporacién con concreto hidraulico MR-48 al circuito sur en la localidad de Santa Cruz de las Flores,
municipio de Tlajomulco de ZGhiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zadiga, Jalisco, bajo su
responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de
ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catilogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $2'925,517.24 {dos
millones novecientos veinticinco mil quinientos diez y siete pesos 24/100 M.N.), mas 5468,082.75 {cuatrocientos sesenta y
ocho mil ochenta y dos pesos 75/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $3’393,599.99 {tres millones trescientos
noventa y tres mil quinientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.}, dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio
que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho al reclamo del /-
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar la
aspecificaciones que la Direccién General de Obras Piblicas sefiale. l

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “Ef Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de
{sesenta y un} dfas naturales, deber4 iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (uno) de Abril de 2014 {dos mil catorce),
y a concluirla el dia 31 {treinta y uno) de Mayo de 2014 (dos mi catorce), conforme al calendario de obra entregado para la
realizacidn de la obra.

La ejecucidn de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictimenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando

la evaluacién de impacto ambiental. }
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Asimismo “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asf como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbanc y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o fos inmuebles en los que se llevarén a cabo los
trabajos a “El Contratista”, prorrogarén en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “E! Municipio” no otorgara anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran ala
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el (ltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
voltimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacion. ‘

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {(quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municiplo” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “E! Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computarén por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta 1a fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio®, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso. :

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que’
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibirda como pago tota!l por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, e
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidardn
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A} Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que e tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y se obfiga a realizarlos conf)

precios. _
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B} Sipara éstos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y

“g] Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederé a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

€) Sino fuera posible determinar los huevos precios unitarios en la forma establecida en el pérrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracidn los nuevos precios unitarios
acompaiiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hublese seguido para la déterminacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 {cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

D) La autorizacion de los conceptos no previstos en el catslogo de conceptos no implicara la ampiiacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ditima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos. o

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas def presente contrato “El Contratista”

presentd la pdliza de fianza nimero 6267-07474-1 (seis, dos, seis, siete, guion, cero, siete, cuatro, siete, cuatro, guion, uno) de

fecha 31 {treinta y uno) de Marzo de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $339,359.99 {trescientos treinta y nueve mil

trescientos cincuenta y nueve pesos 99/100 M.N.), por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabajos contratados,

incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de la Tesorerfa Municipal
. y/o municipio de Tlajomulco de Ziifiiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
8).- Que para liberar la fianza ser requisito indispensable la manifestacién expresa y por escritoc de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacidn de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion ¢ sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de I3 Ley

Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que /
prevé el articvlo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporédneo del importe de 1a péliza de fianza
requerida. |

£n caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacion a
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacion de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” depera liberar Ja
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la f

haya notificado a “El Contratista” la resolucidn de la rescision administratiyq del ¢ rifrato.
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de! presente contrato “El Contratista” presentaré la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento)} del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Z(Riga, Jalisco, la cual estard vigente por un afto contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debers redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plaze de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no a! uso de fo
construido durante el plazo de garantia, “El Municiplo” procedera a dictar [as instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de [as cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley. '

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de-
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion sera conforme al
programa de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en el total del costo directo de
las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podréd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato, el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. /

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faitante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido, “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante d “Et Contratista”,
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.
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“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la biticora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrdn serd el unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las dispasiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “Et Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamaciéon proveniente de dichas relaciones, por lo que se e exime de cualguier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el (inico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de fas disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacidn previa expresa y por escrito por parte de “El Munlcipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera, subcontratari a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio” acompanando la documentacion correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguiré siendo responsable de la ejecucidn de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna, en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a/

cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras. f, ’
i
I

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos o
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacion,

con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisidn de riesgos presentes o futuros con motive de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacidn que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, dertausarse cualquier siniestro sgrd sufraada la
responsabilidad por “El Contratista”.
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Es obligacién de "El Contratista” e! suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocuitos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere os requerimientos en un plazo de 10 {diez} dias habiles, “El Municipio” ,
podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la cbra aungque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como 1os materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por tos medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicarén por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendr la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de fa comparacidn ya citada en el pirrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones
econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen |os atrasos en base a la
siguiente formula: -'

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversidn contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademids de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en |a
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la f

obra, dicha sancién se calcularé segin la siguiente férmula: / .
¢
8 7

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x(ftr-fta}/30

IC= Inversién contratada
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IE= Inversion efecutada a 1a fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.
FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquite de la obra a la
Direccién General de Obras Plblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacidn. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacidn tardia de finiquitos, causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de 1a cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municiplo” no sea imputable a “El Contratista”.

independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato .- Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un
plazo méximo de 3 (tres) dias hibiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias hdbiles para aprobar o rechazar la solicitud por
escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese pericdo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya
sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabllidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios © complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencidn a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendré la
opcidn de autotizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucidn y abservancla, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podré ser autorizado hasta por un 25% {veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicade pero no varian el objeto del proyecto, se podrdn celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad de! servidor piblico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrdn de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de! objeto de este contrato, ni convenirse para eludnr
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco. . ]

Dichas madificaciones podrén realizarse, {o mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. $i
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se har& con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacidn se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarios a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo

considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexande la documentacion que ios soporte para efectos de pago.
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El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municlpio” podrd suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacidn;
cuando la suspensidn sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacidn el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por fa obra ejecutada.

Cuando “E} Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gue motiven dicha suspensidn.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa_del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica def Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias hébiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que
tenga en obra 0 en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a fa fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio®”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacidn se sefalan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada. ]

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo jystificado, no acata las érdenes dadas por escrito

por “El Municipio”.
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4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”. '

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

&.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio®”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “E} Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a [as antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipic” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que, de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un daiio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de-
una resolucidn de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “€l Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberén realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan ¢como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica de! Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos. ]

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada de) contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elabararé el finiquito conforme a la Ley de Obra Pdblica del Estado
de jalisco.

Vigésima.- Recepcidén de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su

totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estjpulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, segin Jo siguiente: ’
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A} Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo ejecutado.

B} Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D} Cuando la autoridad jurisdicciona! declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisaré por escrito a “Eif Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plaze
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacidn siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada fa obra. La recepcion
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos gue deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se
asentarin en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendrén validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Pablicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd recenocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

« “El Municipio” deber4 notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicaréd el resultado dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién. j

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos. ( i
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para s\'
elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurr?p-este término no realiza alguna gestidn, se dara por actptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deduciré de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, més fos gastos financieros correspondientes, conforme 2 una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simuitdnea se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “E! Municipio” y “El Contratista” en este contrato, Iz que debera reunir como minimo fos requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tinicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio®”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pudblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” canviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién de! 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el artfoulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caricter técnico y administrativo derivados de est{e‘
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: ( [

A} “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnice ylo
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen;

anexard la documentacion que sustente su peticién y los presentard dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) €l titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez} dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizaré las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé

término al problema planteado.
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C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (¢inco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar fos acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a camblar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar fa proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién v Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la

ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cliusulas que lo integra, asf como a los términos,

lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley

de QObras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento de ias disposiciones aqui contenidas.

Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrative del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
. razdén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. '

“El Municipio”
v
Lic. Luis Qctavio Vidrio Martinez
( Sindico

Tesorerc Municipal

guel Zamora Bueho
eral de Obras Publicas

"6l chmibtisaf}

Ing. David
Director

C. José de Jesus Edstillo Carrilio
neral Unico

entos, S.A. de C.V.

647714
Lic. Omar Bejar Orpzco
Director Juridico
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