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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Albertg Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Pregidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras: Piblicas,
todos del municipic de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, respectivamente, a guienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Grupo Constructor Los Muros, 5.A. de
C.V., representada por la C. Amalia Moreno Maldonado, en su cardcter de Administrador General Unico, a quien en lo
sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cidusulas:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos v demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de'la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y ta Administracién Pablica Municipat del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién I, 3, 4, 10 fracciones V1 y XI, 32
fraccidn X, XII, XiX, XXIX y XXXI, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Pdblica Municipal de Tlajomulco de
Zufiiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién,

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn |, 105 parrafo primer y 182 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el adjudicacién directa de 1a obra denominada
“Reforzamiento de cimentacién del puente vial sobre el arroyo San Lucas Evangelista, en la Localidad de San Lucas
Evangelista, Municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco”, a la cuat se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-MUN-RP-AD-
089-14, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2014.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdémico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de iguat forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizo la
liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en ia finca marcada con el nlimero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en a cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacion de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccidn I, 105 parrafo primer,
182 y demds concernientes aplicables de la Ley dg/Obra Publica del Estado de Jali demas relativos det amento de la
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Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se comunicd a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos

¥ las condiciones bajo las cuales se {levardn a cabo y en escrito de fecha 24 (veinticuatro) de Marzo de 2014 (dos mil catorce),

“El Contratista” presenté propuesta para la ejecucidn del mismo, por lo gue “El Municipio” hizo saber su resolucidén a “El

Contratista” el dia 26 {veintiséis) de Marzo de 2014 (dos mil catorce), en el que se adjudicé este contrato para la realizacién

de los trabajos objeto del mismo.

1.- “El Contratista” declara:

11.1.- Es una persona moral denominada Grupo Constructor Los Muros, 5.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucidon de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura publica ndmero 21,927 {veintiin mil novecientos veintisiete) de fecha 26 {veintiséis} de febrero de 2002 (dos mil
dos), otorgada ante la fe de la Licenciada Silvia Blanca Silva Barragdn, Notaria Plblica suplente adscrita y asociada al titular
numero 7 {siete) de Tlaguepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil
13971-1 (uno, tres, nueve, siete, uno, guion, uno) de fecha 10 (diez) de abril de 2002 (dos mil dos).

I1.2.- La C. Amalia Moreno Maldanado, quién se identifica con credencial para votar numero 3024029679296 (tres, cero, dos,
cuatro, cero, dos, nueve, seis, siete, nueve, seis, siete, nueve, dos, nueve, seis) y folio nimero 0000022541283 (cero, cero,
cero, cero, cera, dos, dos, cinco, cuatro, una, dos, ocho, tres), acredita su caracter de Administrador General Unico, con el
testimonio de la escritura publica ndémero 21,927 (veintiin mil novecientos veintisiete) de fecha 26 (veintiséis) de febrero de
2002 {dos mil dos), otorgada ante la fe de la Licenciada Silvia Blanca Silva Barragan, Notaria Publica suplente adscrita y
asociada al titular ndmero 7 (siete) de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Piblico de Ia Propiedad y de Comercio, bajo
el folio mercantil 13971-1 (uno, tres, nueve, siete, uno, guion, uno) de fecha 10 {diez) de abril de 2002 {dos mil dos), mandato
_que a {a fecha no le ha sido limitado ni revocado, 1o cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Jaime Nuno nimerc 1048 [mil cuarenta y nueve), Mezquitan Country,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44260, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, 5.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que
se le practiquen las notificaciones, ain las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publice, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero GCM-020226-F28. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de [a
Direccién General de Obras Piblicas det municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco, con la clave QP-TZ-PC-455/2014.

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece |a Ley de Obra Pdblica del Estado de falisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1}.- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose ata ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien par ciento) de andlisis de precios de fa obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores gque
intervienen en su ejecucidon. Manifiesta que dispone de organizacién y elementos materiales, hymanos y t ogicos
suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presenye contrato.
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IL.8.- Ba’jo _protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de a Ley de
Oblra Publu;a del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 24 (veinticuatro) de Enero de 2014 {dos
mil catorce).

il.9.- Es socio de {a Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccidn, la que celebré con “El Municipio” un convenio de
colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% (dos al
millar} para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacion y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccién, que desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccidn, manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “Ef Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto antes mencionado.

En _virtud de_ lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de ia Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglarmento
de Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

ill.- “Ambas Partes” declaran:

fli.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por ios articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Codigo Civil def Estado de Jalisco.

Il.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de cbra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica gue se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Reforzamiento de cimentacion del puente vial sobre el arroyo San Lucas Evangelista, en la Localidad de San tucas
Evangelista, Municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Ztihiga, Jalisco,
bajo su responsabifidad, direccién profesional, hasta su total terminacidn, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa
general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones
técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- Ei costo dela obra objeto de este contrato es por la cantidad de $144,913.25 {ciento
cuarenta y cuatro mil novecientos trece pesos 25/100 M.N.}, mas $23,186.12 {veintitrés mil ciento ochenta y seis pesos 12) de
IV.A., para un importe total de $168,099.37 (ciento sesenta y ocho mil noventa y nueve pesos 37/100 M.N.}, dicha cantidad
solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor
mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “€l
Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Pablicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 61
{sesenta y uno} dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (uno} Abril de 2014 {dos mil catorce), y
a concluiria el dia 31 (treinta y uno) de Mayo de 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de obra entregado para la

realizacién de {a obra. / df% ~
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La ejecucidn de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictimenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre las cuales se ejecutarin los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental,

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
fos trabajos materia de este contrato, asi como los dictémenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarroflo urbano y construccién que rijan en el 4mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de ios inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabaje terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran pericdos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de os 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de ias estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que gqueden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion de las
estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacion por [a

residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
s6lo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaréan por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que {a
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en fa misma y en [a bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactgria de los trabajos el
importe que resulte de aplicar los-precios unitarios a las cantidades de obra realizada_en las f;
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determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; fas estimaciones se liquidaran

una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resuite de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario levar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultade para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, proceders a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompaiiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvers en un plazo de S (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampliacién automética del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacion autorizada, para
solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de ta obra v que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presento la péliza de fianza nimero 1892173 (uno, ocho, nueve, dos, uno, siete, tres) de fecha 28 (veintiocho) de Marzo .de
2014 {dos mil catorce), por la cantidad de $16,809.93 (dieciséis mil ochocientos nueve pesos 93/100 M.N.), por el 10% (diez
por ciento) de! importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora
Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tiajomulco de Zudiga, Jalisco.

Las pdélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

) L . e e e
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable [a manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio™.

C).- Que la fianza estara vigente durante |a tramitacidn de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“gl Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas adn para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporineo del importe la poliza d ﬁagza

requerida. &01‘\
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En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de [a formalizacién de convenios de ampliacién al

monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
ta firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte} dias naturales siguientes a !a fecha del finiquito. “El Municipio” debers liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantfas, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” |a resolucion de |a rescisidon administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara (a pdliza de fianza por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de ZUiiiga, Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de 1a obra recibida, dentro de los 15 {guince} dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacidn de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacion

de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes piblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme

a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante 1a vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de fos costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrate permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio de! contrato, para su aplicacién sera conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto af
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el totai del costo directo de fas
obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas cbras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarin para cada grupe de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacidn
justificatoria, estando vigente el gontrato el pago de ajuste dﬁ?i?\s. que corresginda a g trabajos ejecutad
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cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en |a bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el fugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacidn la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de cbra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “Ef Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el (nico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualguier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo gue se [e exime de cualguier responsabilidad derivada

de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el (inico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“E] Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por

esta o por las violaciones a las feyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que inciuyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“g| Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero guede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel. ‘

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacidn o reposicidn inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y 5in que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las gbfas.

5o~ / /
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Calidad de los Materiales.- Es facuitad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién ¥ pruebas necesarias de todos los

materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta ¢ en los lugares de adquisicién o fabricacion,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de [a
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa,

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacidn de “El Contratista” el suministro y colacacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumgplimiento “El
Municipie” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucidn por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar |os trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni Ias liquidaciones parciales, ni el pago total de ia obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de |a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten Y que provengan por defectos de la
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” padra con carge a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. - Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrén el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los iugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes,

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacidn entre “El Municipic” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicarin por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en [a fecha de terminacion de los

trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedefd a hacer las retenciones
economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que inen los atrasos en baske a la

siguiente formula: _ d.e 2~
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Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie).

IC= Inversién contratada
1E= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de fa pena por incumplimiento en tiempo, se aplicarad una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se fra incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancion se calculard seglin la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie}x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion auterizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Qbras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar a aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “E} Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 {tres) dias hdbiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Bireccion General de Obras Plblicas, ésta
tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrad por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prorroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“E] Municipio” tendré dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”. d-f&\

si durante el curso de ejecucidn de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir 0 modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacion de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “E!l Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o madificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que
se detailen las condiciones v trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden e} porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo fa responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran modo alguno afgctar das
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de gsfe contyato, ni convenirse eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidén del plazo de ejecucion o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido
en la clidusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar ia procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

tas modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias patra “El
Contratista” y “E! Municipio” |as estipulaciones que en los mismos se establezcan. )

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monte o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecuciéon de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias héabiles de anticipacion;
cuando |a suspension sea temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de 1a suspensidn y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “E! Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podréa continuar produciendo tedos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“gl Municipic” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescisién_Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias hdbiles, contados a
partir de fa fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicion correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
1a calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarios en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos finangj hforme a una tasa gle sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora par ago de créditos fiscal
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Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “E! Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito comao defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio®.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
faita de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.~ Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facuitad de intervenir, 1as facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “Fl Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de |a obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a Jas antes expresadas.

Pago por Rescisién.- 5i “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de daiios y
perjuicios una pena convencional gue podré ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Nowvena.- Terminacién _Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un daiio 0
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrate con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprebados vy se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con ¢ sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos. - )
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“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborar3 el finiquito conforme a 1a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcidon de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de ia obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comuin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcion parcial
quedara a juicio de éste y fiquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” 1a fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida ia obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcitn con lo cual se dard por terminada y entregada fa obra. La recepcion
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuarén sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en ios términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se
asentarin en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no tendrin validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipie” por parte de “Et Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitdcora no seré reconocida si no cumple 1a forma oficial
anterior.

Vigdsima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrate.- Para dar por terminados parcial o totaimente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,

anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EY Municipio” deberd notificar per oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obrg, ia fecha,
el lugar y la hora en que se llevaré a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado que se te haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se Ie comumcara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.
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El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “Ef Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segun la

magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar os créditos a

favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los

trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
efaboracidn en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio™ procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultade de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince} dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deber3 liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por ia Ley de
Ingresos de a Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el -acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados tos derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “Et Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y "El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas def Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al millar) del importe de cada estimacicn, para cumpiir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,

control y vigilancia. _
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“Ef Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
la retencidn del 0.002% (dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de fos trabajadores de la industria de la construccion que desarrolla el instituto de capacitacion
de la industria de la construccidn, en cumplimiento al convenio de colabaracién, celebrado entre “El Municipio” v la CAmara
Mexicana de la Industria de fa Construccitn, de ia cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que
haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de carédcter técnico y admmlstratlvo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron crigen,
anexara la documentacidn gue sustente su peticidn y los presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

8} El titufar de {a Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un términe de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la

bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como sociedad mexicana respecto a o
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeta de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece §a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas det Estado de Jalisco, para la interpretacidn, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zafiiga,
Jjalisco, el dia 28 (veintiocho) de Marzo de 2014 {dos mil catorce).

\ “El Municipio”
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o0, 5

C.P.C. Juan Partida Morales

Tesorero Municipal

el Zamora Bueno
ral de Cbras Pablicas

Ing. David
Director Ge

“El Contratista”

R A

C. Amalia Moreno Maldonado
Administrador General Unico
Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V.
GCM-020226-F28

“Testigos”

L.A.F.S. Sandra Pa
lefe de Licttack

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corr

niimero DGOP-CA-MUN-RP-AD-089-14, de f 28 (¥Eintiocho) de Marzo de 2014 {dos mil catorce).
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