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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tiajomulco de Zuahiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Tasum Soluciones en Construccion, S.A. de C.V.
representada por el C. Joel Zuloaga Aceves, en su caricter de Administrador General Unico, a quien en Jo sucesivo se le
denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
L.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccion IV de [a
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién 1l, 3, 4, 10 fracciones Vl y X, 32
fraccidn X, XI1, XIX, XXIX y XXX)i, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
“Control de calidad y mecanica de suelos de diferentes obras del programa 2014, Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco”,
a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP EST MUN RP AD 125 14, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio
fiscal 2014.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representé 1a obtencién de las mejores condiciones de contratacidn para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdémico, ademds la propuesta reuni6 las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen gue sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven de! presente contrato, el Pieno del auterizd la

liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el niimero exterior 70 (setenta} d¢/la calle Higuera, en la cabecera M icipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le prictiquen las notificaciones, atn lasfde cardcter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito gkro distinto, para todos los fines y efpctos legales
de este contrato.

e se destina el
rocgdimiento de
palkafo primero,
| Reglimento de la

I.6.- E! presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabp la ejecucion de los trabajos a
presupuesto autorizado; q & menciona ena declaracién 1.4, de acudrdo con los actos relativos al
contratacién de adjudiédtién directa, de con idad con lo establecido ed los articulos 104 fraccién i, 1
182 y demas congefhientes aplicables de lafey dgObra Plblica del Estado de lalisco; y demds relativos
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Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos

y |as condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 17 {diecisiete) de Marzo de 2014 (dos mil catorce}, “El
Contratista” presenté propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resofucién a “El
Contratista” el dia 19 (diecinueve) de Marzo de 2014 (dos mil catorce), en el que se adjudico este contrato para la realizacién
de los trabajos objeto del mismo.

il.- “El Contratista” declara:

Il.1.- es una persona moral denominada Tasum Soluciones en Construccién, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de Ig
escritura pablica ndimero 23,603 {veintitrés mil seiscientos tres) de fecha 10 (diez) de febrero de 2010 (dos mil diez), otorgada
ante |a fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa, Notario Publico titular mimero 50 (cincuenta) del municipio de Guadalajara,
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio, bajo folio nimero 52550-1 {cinco, dos, cinco, cinco, cero,
guion, uno) de fecha 18 (dieciocho} de febrero de 2010 (dos mil diez), en Guadalajara, Jalisco.

I..2.- El C. Joel Zuloaga Aceves quién se identifica con credencial para votar, acredita su cardcter de Administrador General
Unico, con el testimonio de la escritura publica nimero 23,603 {veintitrés mil seiscientos tres) de fecha 10 (diez) de febrero de
2010 {dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa, Notario Piblico titular nimero S0 (cincuenta) del
rmunicipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y Comercio, bajo folio nimero 52550-1 (cinco,
dos, cinco, cinco, cero, guion, uno) de fecha 18 {dieciocho) de febrero de 2010 (dos mil diez), en Guadalajara, Jalisco, mandato
que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine [as condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucidén
de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Playa Chamela ndmero 5235-56 (cinco mil doscientos treinta y cinco, guion,
cincuenta y seis), colonia Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco, C.P. 45054, lo’que acredita con el estado de cuenta del banco
Santander (México 5.A.}, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, ain las de caracter personal, las que
surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero TSC 100210 E48. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrdn de contratistas de {a direccién
de obras ptiblicas del municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-Pc-090/2014.

I1.6.- Que conoce el contenido y 1os requisitos que establece |a Ley de Obra Publica y su Reglamento de la
Ley de Obras Pblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexgel, 2 v 3 que contienenN1).- Programa general
de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogh de conceptos; y 3).- EspeXificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente cofitrato. Asi como también conode todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de gste contrato, poniendo para ello tgda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la r¢alizacidn y cumplimiento de sus opligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el/100% {cien por ciento) de andlisis d¢ precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de flos trabajos, también firmados porf“El Municipio” y “El

Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

1I.7.- Que ha inspeccignado debj ar@e el sitio de la obrg objeto Ye este contrato, a fin de consideghr todos los facteres que
intervienen en su ejecucidn”Manifiesta que dispone e la organjzacidén y elementos materialesfhunflanos y tecnoldgicos
suficientes, para la realifacion de la obra objeto del pfesente contratd,.
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I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de

Obra Piblica del Estado de Jalisco, heche que deja manifiesto en su escrito de fecha 17 (diecisiete) de Marzo de 2014 (dos mil
catorce).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

Itl.- “Ambas Partes” declaran:

lIl.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asf como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en e! Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “E! Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Control de calidad y mecanica de suelos de diferentes obras del programa 2014, Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga,
Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta
su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucidn de los trabajos, firmado por el
residente de obra; 2).- Catilogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto de! Contrato.- El costo de fa obra objeto de este contrato es por la cantidad de $517,214.38 (quinientos
diecisiete mil doscientos catorce pesos 38/100 M.N.), mds $82,754.30 (ochenta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro
pesos 30/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $599,968.68 [quinientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y
ocho pesos 68/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “E
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccién General

de Obras Piiblicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trapdjos objeto del presente cdQtrato en un plazo de
275 {doscientos setenta y cinco) dias naturales, deberd iniciar la obra of&to de este contrato el dia 01 (ufp) de Abril de 2014
{dos mil catorce), y a concluirla el dia 31 {treinta y uno) de Diciembfe de 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de

obra entregado para la realizacion de la obra. 4

La ejecucion de los trabajos debers realizarse con la secuencia y
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Di ibili i i i isg i el Inmueble.- “El

Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizaciéd de los trabajos, deberd tramitar y obtengt de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos dp bancos de materiales, asi como la propigfad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacian de inrrgebles sobre los cuales se ejecutardn losfrabajos, considerando

la evaluacidn de impacto ambiental.
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Asimismo, “El Municinio” - . L
o traba‘;s nicipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebl Gobierno Municipal
jos materia de este contrato, asi como los dictdmenes permisos y lic 8 &n que deban llevarse a cabo
’

tramitacién sea com i “ . encias que se requieran pa izaci

en materia de asentaﬁﬁ?enc'a de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El antratistF;”rf Sud'reahz-a(.:'é"’ cuya

ientos humanos, desarrolio urbano ¥ construccidn que rijan en el dmbito Estatal y h:jn.ls.poislc:ones que
icipal.

El incumplimiento po “
r parte de “El Municipio”
pio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se [levardn a cabo los

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgard anticipo.

Sexta.- Forma de Pag - Los trabajos ohjeto de Nt § r f I
ncic , + i 1) ]] - este cont ato, comp endidos en el P OVECtO yen el programa, se apegara'n ala
q ebera cubrirse po unidad d conc pt jo termin ; for
form” ac ()l'l.de estimaciones que d her brir I e epto de trabajo er d j
: ) - - ] inado ejecutado conforme al
ploiVECtoi: mismas que aba]ca'a“ pell |0d05 |||9n5UEIES como IHE'IXImO, las cuales Sel’én presentadas por “El Contratista” a la
+ panada de la OCUmentaCién sopo te corres i f i r g
res dEHC ad de obra acompafnada d d f IT cndiente dentro delos 6 di; igui
I : - . o] (SEIS) ias naturales siguientes
ala 1ec|ia de cor te para el pago de las eStImaCIones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el Objeto de conciliar

z

La .re5|d_enC|a de obra Fuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estlimaaones, para realizar su revisidn y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados
bajF) su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “E! Municipio” realice algun pago en exceso, “E| Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de ingresos de 1a Federacién, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computardn por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El

Municipio”.

{a residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
en la misma y en la bit ie” se reserva el derecho

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de
facha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproyfmadas y por lo tanto sujetas a viaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por fa ejecucion satisfactoria los trabajos, el

. g s
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidfdes de obra realizada en ias fechas gye “El Municipio
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con interfalos no mayores de un mes; fas estimaglones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, a nando a “El Contratista” el importe qpe resulte de aplicar

los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando a juicio de “El nicipio” sea necesario llevar a cabf trabajgs que no estén

comptendidos en el proyectoy programa se consideran en
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$i existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El

Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“E| Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar las nuevos con intervencion
de “El Cdntratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimianto de “Ei Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para {a fijacidén de estos precios deberd de aplicar el
misma criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resalveré en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacion
a 1a solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“Ef Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la poliza de fianza ndmero 88231158 00000 0000 (ocho, ocho, dos, tres, une, uno, cinco, ocho, cero, cero, cero,
cero, cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 24 (veinticuatro) de Marzo de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de
$59,996.87 {cincuenta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 87/100 M.N.), por el 10% {diez por ciento} del importe
de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compaiiia
Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zfiiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que Ia fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en e co

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expfesa y por escrito de “El Mnicipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los regfirsos legales o juicios que se inter
“El Contratista” o “F} Municipio”, hasta que se dicte resolucidn o senjencia ejecutoriada por autoridad co

ngan por parte de
etente, y

D}.- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los progkdimientos de ejecucién previstos en elfarticulo 95 de la Ley
federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fiagfzas adn para el caso de que proceda elftobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motjvo del pago extempordneo del importgfde la pdliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratisth” derivadas de la formalizacion de cghvenios fle ampliacion al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deb¥réd obtener la modificacién de la fiagza y prefgntaria antes de
la firma del convenio respectivo.
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mispmos en

forma incondicional dentro de los 20 (veinte} dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar ia
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” [a resolucién de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, la cual estaré vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a [a fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “Et Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de [as
abligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de ia obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacidn de lo construido y concederie un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacidn
de la obra. ‘

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contratc de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos audn no ejecutados, dichos costos

deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a2 Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajust costos, se su) alo siguiente:

% los insumos en el total del cogto directo de tas

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que intervi
stos de insumos en que inte

obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los
proporciones.

£n este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimigfito cuando asi convenga para lo cual

aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan gonceptos de trabajo similares y consec ntementtl?: se?
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinafan para’ cada grupo de o.brai o contratps y se ap |cf1f'a
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se equerird que “El Contratista prfesent. documentacmr'\
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de cpstos que corresponda a los trabajos .e cutz?dos, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratisty”, a mas tardar- fientro de- fos 30 (treigha) dias naturales
siguientes a ia fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el amento o redugnon respectiva.

-
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Los ajustes se calcularan a partir de |a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,

respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podré modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
{as modificaciones se consideran incorporadas al texto de! contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“Et Contratista” por ningln motivo proceders a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debers estar facultado
para ejecutar [os trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formuten y en general para actuar 2 nombre Y par cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el dnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
fas reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sers
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Hurnanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabifidades de “El Contratista”:

Daiios a Terceros.- “El Contratista” sera el (nico responsable de los dafios Y perjuicios que con motivo de |a obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por ho ajustarse a lo estipufado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por

esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte de la ionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluy u instalacién, era solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacidn a “El Municipio” acompafando la docyfentacion correspondieme, en estos casos
“E Contratista” seguird siendo respansable de la ejecucidn de las abras, sin qug’tl tercero quede subrogado e ninguno de los

derechos de aquel.

lo estipulado en este contrato ofconforme a las
dn inmediata con las obras adiciongies que resuiten

ga derecho de retribucidn alguna;fen este caso “El
nto no se lleven a

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado dt? acuerdo ‘c
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposi
necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que t
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parciafo total de las obras. cun-t’ratadas en
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo s¢ialado para la terminacién de las oYfras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a kabo la inspeccidn y pruebas n esat:i s de to'dos_ [os
r de esta o en los lugares de adfuisi o fabricacion,

materiales que vayan a usar en la ejecucién de 1a obra, ya sea en el lu
con cargo a “El Contratista”.
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Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la

obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de {a residencia en tanto no sean aclaradas por este,
sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a2 ejecutar, ainstalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “El
Municipio” ordenara su reparacian o reposicidn inmediata, lo que harad “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los reguerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podr3, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de ia
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la flanza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervision.- “El Municipio” a través de los representantes gue para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materizles que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones qgue estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electronica,
constituye el medio de comunicacion entre “Ef Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registrardn los asuntos y eventos de

importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitadcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

n el cumplimiento
iento en la fecha de t&minacion de los

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se a
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cum
trabajos pactados en el presente, estipuidndose lo siguiente:

jos objeto de
ra lo cual “El

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad gle verificar mensualmente si fos tra
este contrato se estan ejecutando por “Ef Contratista” de acuerdo cgh las fechas previamente pactadas,
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trgbajos efectivamente ejecutados.

ior, se advierte que el avance de los tfabajos es menor
r las retenciones
rasos en base a la

Si como consecuencia de fa comparacién ya citada en el parrafo ant
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contrafista”, “El Municipio” procederda a ha
econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en lasffechas en las que se determinen los
siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie}.

IC= Inversién contratada
IE= Inversidén ejecutada a la fecha de terminacién
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Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en 1a medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calcutard segtn la siguiente formula:

Sancién por atraso en la eﬁtrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nueves contratos. La presentacidn tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualguier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”™.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérragas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccidén General de Obras Publicas, ésta
tendr3 un plazo de 5 {cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

“£l Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facuftad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacidn de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir © modificar los plazos pactados, o bien, la convep) lizacién de trabajos
extraardinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, n en atencidn a lowrazonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presysfliestos que le presente “EN Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asistpMe ejecutar directamente los tragajos, tendra la
opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabgibs o modificaciones respectivas y cgmunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo gfie se suscribird un convenio modific
se detallen las condiciones y trabajos extras. El tonvenio podra ser autprizado hasta por un 25% (veinticinco
una sola vez del importe del contrato, debiendo abtener “El Contratistd” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varia
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser uscritos bajo ta responsabilidad del sgrvidor publico que

condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciajes del objeto de este contrato, ni ghnvenirg para eludir

n
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refi riéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en {a clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar fa procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

tas modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a [as modificaciones al monto, debiendo
considerarse en farma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde v motive las causas que originen la celebracidn de los
convenios modificatorios o adicionales, segiin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberin
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa jusiiﬁcada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracidn aproximada de la suspension y el
programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya reatizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionadc en perjuicic
de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender [as obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre gue estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabllldad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de y las fechas de inicio y
terminacidn.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes cgfivienen en que el presente Yontrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando $£a “Ef Municipio” el que determi rescindirlo, dicha
rescisién operars de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Bfiblica del Estado de Jalisco; si es “E[fContratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales compgtentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” eq un plazo no mayor de 15 {quince) digp habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Confratista”, para lo cual se le reconocegn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente compropados mediante la exhibicién correggondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos augorizados a la fecha de rescision, sigmpre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en |&obray * i Contratista} se comprometa por escrito a enjfegarlgg en el sitio de los
na tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de | tado de Jalisco, errh§s casos de mora para el pago fie créditg fiscales.
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Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- 5i “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada.

2.- 5i suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “Ef Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por ia
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- 5i subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”,

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” ne garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por I3 rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafos vy
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le |mp|d'in la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pa ocasionaria un dafio o

presente contrato.
, debiendo “El

< ; i i bitdco
: inacid ici n realizar lagfanotaciones pertinentes en la
En cualquier caso de terminacién anticipada, se debera fa Ley de Obra

Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan cgmo minimo los req.uisnos indicados p
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pdbjcas det Estado de Jalisco.

Ya IIOtliICada 'a terminacion aIItICIp da dE| COIItIatO a El COIII:IEII:IS pOI EI W|UIIIClpIO este pIO dEI a tomar "“"edlata
E] ’ ce
p espECtIVBS, v n p
Qsesion o] tl da Cutado ra haCEISE car gO del |n]"ueb| y de taS If lStalaCLOIIES T
a SUSpEIIdEI lOS tr aba|05 |E\Jalltalld0, con 0 sin la COIIIpaIeCEI Cla e El Contratista acta cl CUIISta !ada de Stado que

guardan los trabajos.
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“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la

fecha de la notificacién del oficio. e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacidon de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborar3 el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion, segln lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a le convenida y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo “Et Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en [a forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

€} Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando Ja autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucidn
respectiva. :

“El Contratista” avisard por escrito a “E! Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 {treinta) dias a partir de [a fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con fo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcidn
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prdrrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion por ito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacoran a reconocida SMo cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dag/por terminados parcial o totalme}te, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipic” y “El Contratista” en gfte contrato, se elaborara e! finiquith correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” meglante su representante legal o su residenfe de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contrdtista” tendra la obligacién de acudir al ligfnado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard gl resultado dentro de un plazo de 104diez) dias naturaies,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como ¥inimo los requisitos que se indican ¢n la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.
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El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta} dias naturales (segin la

magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saido
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o dei sobrecosto de los

trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “Et Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 {veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, méas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta ia fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefalados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince} dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipto” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacidn o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contgao no se entreguen en el pl establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adiciopdl y servicios de apoyo a la obra skra con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos fue “El Municipio” deba hacer a “El Coptratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” ¥ “El Contratista” se obligan a sujetarse esffictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cadf una de las clausulas que lo integran, asi fomo a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que ¢stablecen la Ley de Obra Publica del Estido de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas del Estado de Jalisco, a§i como las disposiciones administrativas gffe le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conYiene expresamente y otorga su consenymiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5%&(cinco al millar) del importe de cada gstimacién, para cumplir
con el articulo 16 def Reglamento de la Ley de Obras Publicas det Estado de Jalisco, por concepto dereghos de inspeccidn,
control y vigilancia. i
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Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “E! Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las controversias

futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacién que sustente su peticidn y los presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B} El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C) El titular de la Direccién Juridica de “Et Municipio”, al emitir la resolucién citars a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “Ef Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida confor
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como socied
concerniente at presente contrato, y se obliga a no invocar fa proteccidn de ningin gobierno e
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

las leyes mexica
mexicana respecto a |
anjero, bajo pena de perder

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligayf a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que i integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Pdblica del Estadofde Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento Hle las disposiciones agui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jhlisco, renunciando al fuero que por,
razdn de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. '

Lic. Isfnael del vidrio Martinez

dico

astro Lic. Luis Octavi
Sil

P.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal

erto Uribe Camacho
Secretario General

Ing. David amorza Bueno
Director G al de Obras Publicas
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“El Contratista”

C. Joel Zuloaga fceves

“Testigos”

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Licitacién y Normatividad

Nota.- Las firmas que contiene esta“hoja corre

rzcﬁde al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
numero DGOP EST MUN RP AD 125 14, de f 4

veinticuatro) de Marzo de 2014 {dos mil catorce).
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