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Contrato de obra plblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. tsmael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente ‘Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Constructora Monte, S.A. de C.V., representada por la
C. José Alvaro Aceves Ascencio, en su cardcter de Administrador General, a quien en lo sucesivo se le denominara “El
Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar
el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artfculos 115 fraccidn IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79y 83 dela
Constitucién Politica para e! Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco: los articulos 2 fraccidn i, 3, 4, 10 fracciones Vi y XI, 32
fraccion X, XlI, XIX, XXIX y XXXlI, artfculo 72 y 125 del Reglamento de Goblerno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
Z(iiiga, Jalisco, y demés aplicables de fos ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fracci6n I, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultadoe que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por Invitacién de la obra denominada “
Construccion de red de drenaje sanitario en la colonia de Gavilanes Poniente, delegacién de Gavilanes, Municipio de
Tlajomulco de Zuifiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-DR-MUN-CONV-CI-028-14, financiado a
través de Recurso Municipal, mediante convenio de obras por aportacién celebrado entre la asociacién civil Colonos
Gavilanes Poniente, A.C. y este “Municiplo” ejercicio fiscal 2014. ,
1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representé 1a obtencidn de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor costoy el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizé la
liberacion del Recurso Municipal. :

1.5.- Tiene su domicilio en |a finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zahiga, Jalisco, mismo que sefiata para que se le practiquen las notificaciones, adn las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de concurso por invitacién, de conformidad con lo festablecido en los articulos 104 fraccién I, 205 parrafo

segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Opra Pablica del E isco; relativos de}
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trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo, en escrito de fecha 23 (veintitrés) de Mayo de 2014 (dos mit

catorce), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucién del mismo, por o que “El Municipio” hizo saber su resolucién
a “El Contratista” el dia 26 (veintiséis) de Mayo de 2014 (dos mil catorce), en el que se adjudicé este contrato para la

realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

iI.1.- Es una persona moral denominada Constructora Monte, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a
la ejecucién de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura
publica nlimero 756 (setecientos cincuenta y seis), otorgada ante la fe del Lic. José Ignacio Maciel Rabago, Notario Pablico
Supernumerario encargado de la Notaria nimero 38 (treinta y ocho) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo inscripcidn ndmero 93-94 (noventa y tres, guidn, noventa y cuatro} del
libro 92 {noventa y dos) de la Secci6n y Matricula 146 (ciento cuarenta y seis) del libro 36 (treinta y seis). Bajo el nimero 47
{cuarenta y siete} del libro 4518 {cuatro mil quinientos dieciocho) de fecha 30 {treinta) de Mayo de 1973 {mil novecientos
setenta y tres), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

Ii.2.- El C. José Alvaro Aceves Ascencio, quién se identifica con credencial para votar

acredita su caracter de Administrador General, con el testimonio de la escritura pblica 61,646 {sesenta y un mil
seiscientos cuarenta y seis), otorgada ante la fe del Lic. Jorge Robles Madrigal, Notario Piblico nlimero 73 (setenta y tres) del
municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio numero 10552-1
{uno, cero, cinco, cinco, dos, guién, uno), de fecha 29 (veintinueve) de Marzo de 2011 (dos mil once), del municipio de
Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion
de fos trabajos objeto de este contrato.

l1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Calderdn de la Barca 25 (veinticinco) A 1 {(uno), lo que acredita con recibo de Axtel,
S.A.B de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, ain las de cardcter personal, las que surtirdn sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Pdblico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero CMO831020VC3. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de 3 Direccidn
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zfiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-301/2012.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en |os supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Piblica de! Estado de Jafisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23 {veintitrés) de Mayo de 2014 (dos mil
catorce).

11.9.- Es sodio de la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccién, la que celebré con “El Municipio” un convenio de
colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% (dos af
millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacién y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccion, que desarrolla el Instituto de Capacitacidn de la Industria de la
Construccién, manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgandg su consentimiento para que “El unicigio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entreggdo al Instituto antes menciona
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de 1a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

il.- “Ambas Partes” declaran:

IIi.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asf como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

M.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piblica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Construccién de red de drenaje sanitario en la colonia de Gavilanes Poniente, delegacién de Gavilanes, Municipio de
Tlajomulco de Zifiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de ZaRiga, Jalisco, bajo su responsabilidad,
direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los
trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se
anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $3'228,029.78 (tres
millones doscientos veintiocho mil veintinueve pesos 78/100 M.N.), mas $516,484.76 (quinientos dieciséis mil cuatrocientos
ochenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de $3°744,514.55 {tres millones setecientos cuarenta y
cuatro mil quinientos catorce pesos 55/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las
partes por lo que sl “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que la Direccién General de Obras Pablicas sefiale.

Tercera.- Plazo_de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de
100 (clento) dias naturales, deberd iniciar Ia obra objeto de este contrato el dia 28 {veintiocho) de Mayo de 2014 (dos mil
catorce), y a concluirla el dia 04 {cuatro) de Septiembre de 2014 {dos mil catorce), conforme al calendario de obra entregado
para la realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con fa secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato. .

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asf como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictémenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacién sea competencia de “E! Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el mbito Estatal y Municipal.
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El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los

trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo Ia fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% {veinticinco por ciento) del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $936,128.64 (novecientos treinta y seis mit ciento veintiocho pesos 64/100
M.N.) incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccidn de sus oficinas, bodegas o
instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccidn, inicio de los trabajos y
adquisicién de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantfa del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones par trabajos ejecutados que se
formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para lo cua! “El
Contratista” deber presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a fa misma, copia del depésito
del anticipo otorgado, en un plazo méaximo de 30 (treinta) dfas a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente |2 solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa
para el pago del anticipo de 5 {cinco) dfas hdbiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de inicio. “El Municiplo” no otorgard anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegardnala
formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a 1a fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el ditimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
vollimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacién. '

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municiplo” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dfas naturales, contados a partir de su autorizacidn por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de contro) administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades més los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, 9?1 los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre [as cantidades pagadas en excesgp-y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la cha en que pongaas cantidades a disposicigf de “El
Municipio”. { d
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La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “Ef Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en fa misma y en la biticora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, €l
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” e! importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

St existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “E{ Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municiplo” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para |a fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entendera como negada. :

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacién automética del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipic” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a fa dltima fecha de terminacion autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “Ei Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “E] Contratista” presentd la péliza de fianza nimero 88207444 00000 0000
(ocho, ocho, dos, cero, siete, cuatro, cuatro, cuatro, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero} de fecha 27
(veintisiate} de Mayo de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $ 936,128.64 (novecientos treinta y seis mil ciento
veintiocho pesos 64/100 M.N.) incluye 1.V.A que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor
agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compaiifa Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria
Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmentejel anticipo concedido. /
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Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”

presentd la péliza de fianza nlimero 88207449 00000 0000 (ocho, ocho, dos, cero, siete, cuatro, cuatro, nueve, cero, cero,
cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 27 {veintisiete) de Mayo de 2014 {dos mit catorce}, por la cantidad de
$374,451.45 (trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 45/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento)
del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México
Compaiiia Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdafiiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas adn para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucidn del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de la fianza y presentaria antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse e! finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deberé liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucidn de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de flanza por el 10% (diez por ciento} del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de 2fiiga, Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de {a obra.

“El Municipio” deberé redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantfa.

si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

si el informe no es favorable v los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continia encargado de la conservacién
de la obra. :

Quedan a salvo los derechos de los entes plblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cublertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme

a esta ley. :
AR \{ - |
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En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno, P

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, dichos costos
deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacidn serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de [as
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda 2 los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municiplo” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, 0 en su caso de existir atraso no imputable a
“g} Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “E| Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, of cual deber4 ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“E] Municipio” y cuya aceptacién la podrd revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “E| Municipio” en relacién con [os trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada

de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para |a ejecucion de los Erabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:
:X
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Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el tinico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“E| Municipic” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
asta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales 0 equipo que incluyan su instalacidn, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “Ef Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“E| Contratista” seguird siendo responsable de 1a ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de Jos Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en e! lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacidn del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “Ef Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 {diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de |a obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de [a
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podréd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como fos materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a finide que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.
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Décima Cuarta.- De la Biticora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electronica,

constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “E] Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora seré obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “Ei Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sanci6n por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sanci6n se calculara segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de ia obra: =0.05x(ic-le)x{ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada ‘

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 {treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “Ef Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones at Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habile< de
ocurrido el evento que lo-motiva y dentro del periodo de ejecucién de | obra a la Direccién General de Obras Publjeds, ésta
4

tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles pgra aprobar o rechazar la solici ud por escrito firmada por el titular, si es

7
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en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuande no haya sido presentada extemporanea, una vez

autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“E] Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar |2 realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito 2 “El Contratista”.

si durante e! curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se haré del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de {a facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estaré obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. £l convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrin de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a 1a naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dfas naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizara en base al monto convenido
en 1a cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a fas nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones gue resulten, se aplicarén a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de fos trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “E| Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacidn;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” 1a duracién aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubrié¢ndosele a “El Contratista”, previa estimacion elfimporte
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasicnado e rjuicio
de “El Municipio” y seré responsable por la obra ejecutada.
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Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio vy
terminacion.

" Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podré ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante [os tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si na da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados de! mismao, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
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Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “E) Contratista” estara obligado a pagar por concepto de gaﬁos y

perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién_Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por [a Ley de Obra
Pliblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del £stado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio®, este procederd a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “E| Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“g| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipic” en un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e iniclo de terminacién anticipada del contrato, Ia documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “E| Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada |a totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidaré a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comin acuerde “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liguidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este

contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estaréd a lo dispuesto por la resalucion
respectiva.

“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” ia fecha de terminacion de |2 obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dar4 por terminada y entregada la obra. La re epcion
parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacgrSe por

concepto de sanciones en los términos de este contrato.
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“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacin por escrito del Director General de Obras
Publicas de.“Ei Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial

anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaboraré el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“E| Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisidn.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en e! parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dfas naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se daré por aceptado.

si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente fas
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde este conste se podré usar como acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
“E| Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este coritrato.

J &=
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Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier

otra obligacién o responsabilidad para con “Ef Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municiplo” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asf como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia.

“g| Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
la retencién del 0.002% (dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de 1a construccién que desarrolla el instituto de capacitacién
de la industria de la construccién, en cumplimiento al convenio de colaboracién, celebrado entre “El Municipio” y la Cimara
Mexicana de la Industria de la Construccién, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que
haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipie” y “El Contratista” resolverdn entre s las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de carédcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municlpio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacion que sustente su peticién y los presentard dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direcci6n Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
{a fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) E! titufar de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aguel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “E| Contratista” y el residente de obra, la solucion adoptada y
se levantard acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la

bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes ghxicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandgse como sociedad mexicana reSpecto a lo
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concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder

en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de ia Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para 1a interpretacidn, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a 1a jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuere gue por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Lefdo el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zdfiga,
Jalisco, el dia 27 (veintisiete) de Mayo de 2014Tdos mil catorce).

“El Municipio”

/Aletto Urib€ Camacho
Secretario General

»
.P.C. Juan Parti rales

Tesorero Municipal

ing. David Miglel Zamora Bueno
Director Gep#ral de Obras Pdblicas

“El Contratista”

e

. José Alvaro Aceves Ascencio
Administrador General

Constructora Monte, S.A. de C.V.

CMO831020vC3

“Testigos”

ic. Omar Bejar Orbigo

Ing. Eric Walberto
i Director Juridico

Director de Licita
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