: trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarén a cabo, en escrito dé fecha 11 {once} de
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Contrato de cbra pdblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por fos ciudadanos Lic. Ismaet Del Toro Castro, Lic. Luls Octavio Vidrie
Martinez, Lic. Alberto.Urlbe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Migue! Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulce de Zdiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo. sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa PCYU, 5.A. de C.V., representada por el C. Aldo Mufioz
Salazar, en su carécter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas
partes- manifestarpn tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente
contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y déusulas: :

PECLARACIONES
1.- “El Municipio®, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucién Politica de los £stados Unldos Mexicanos y deméas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracion Pdblica Municipal del Estado de Jalisco; fos articulos 2 fraccién Ill, 3, 4, 10 fracciones VI y Xi, 32
fraccion X, Xil, XIX, XXIX y XXXII, artfculo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Pdblica Municipal de Tlajorulco de
2uniiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién. '

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por Invitacién de la obra denominada
“Construccién de espacio alterno Incluye: Skate park, parkour, foro al aire, camerinos y sanitarios, en la Idcalidad de
Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zafiga, Jalisco”, a fa cual se le asigna el nimero de contrato DGOP 10 MUN ET CI 043
14, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2014.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para |
ejecucidn de la obra, represent6 la obtencidn de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspect
legal, técnico y econémico, ademdas fa propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria de fa obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvi6 de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir 1as erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la
liberacion del Recurso Municipal. ’ ‘

- 1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el ndmero exterlor 70 (setenta) de la calle Higueta enla cabeoera Munldpal C.P.
45640, en Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caricter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escmo otro distinto, para todos los fines y efectos legates
de este contrato.

L.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la eJecucién de’los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién L4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de concurso por Invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccién 11, 105 pérrafo
segundo, 176 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; y demds relativos del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, se comunics a “El Contratista®” Ja"necesidad de realizar los

- “El Contratista” presentd propuesta para Ia efecucion del mismo, por lo que sab fesolucién a “El
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Contratista” el dia 15 (quince) de Julio de 2014 {dos mil catorce), en el que se adjudicé este contrato para a realizacién de los
. trabajos objeto del mismo. '

It.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada PCYU, S.A. de C.V., con capacidad jurldica para contratar y obligarse a la efecucién de
los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la pdliza niimero 1,631
(mil seiscientos treinta y uno), de fecha 11 {once) de Agosto del 2009 (dos mil nueve), otorgada ante a fe del Lic. Jorge
Gerardo Gutiérrez Ortiz Monasterio, Corredor Piblico niimero 43 (cuarenta y tres) en la plaza del £stado de Jalisco, inscrita en
el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil ndmero 49749*1 (cuatro, nueve, siete, cuatro,
nueve, asterisco, uno) de fecha 18 (dieciocho) de Agosto del 2009 (dos mil nueve).

1.2.- El C. Aldo Mufioz Salazar, quién se identifica con credencial para votar nimero

acredita su carécter de Administrador General Unico, con el testimonio de la péliza ndmero 1,631 {mil
seiscientos treinta y uno), de fecha 11 {once) de Agosto del 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Jorge Gerardo
Gutiérrez Ortiz Monasterio, Corredor Pdblico niimero 43 {(cuarenta y tres) en la plaza del Estade de Jalisco, inscrita en el
Registro Pdblico de Ia Propiedad y de Comerdio, bajo el folio mercantil nimero 49749*1 (cuatro, nueve, siete, cuatro, nueve,
asterisco, uno) de fecha 18 (dieciocho) de Agosto del 2009 (dos mil nueve), mandato que a fa fecha no le ha sido limitado nl
revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad. L :

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a fa ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato. :

i

. 1L.4.- Tiene establecido su domidilio en calle Buenos Alres nimero 2,770 (dos mil setecientos setenta) 3-C {tres, guion, ¢), . -

colonia Providencia, seccién 1A 2A 32 (uno, a, dos, a, tres, a), Guadalajara, Jalisco, C.P. 44630, lo que acredita con recibo de’

Telefonia por Cable, 5.A. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las-de caracter personat,
las que surtiran sus efectos tegales mientras no sefiale por eserito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Haclenda y Crédito Pﬁbliod, con. ¢! Registro Federal de Contribuyent
nimero PCY 090811 3P9. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién
General de Obras Publicas def municipio de TlaJomuico de Ziiiga, Jalisco, con la dave OP-TZ-PC-883/2014.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de Jos anexos 1, 2 ¥ 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia Y
conodimiento aplicando los procedimlentos mias eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de anélisis de precios de la obra

-motivo del presente contrato. Asi mismo, la biticora que se abrir en la fecha del inicio de los trabajos, tambtén firmados por -

“El Munlciplo® y “El Contratista”, formarn parte integrante de este contrato.

In7.- (.lue ha inspeccionado debidamente el sitic de 1a obra objeto de este contrato, 3 fin de considerar todos los factores que
‘intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos ¥ tecnolégicos
_suficlentes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

I.8.- Ba}o Protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en et articulo 43 de la-Ley de
Obra Piblica det Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 11 {once) de Julio de
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1.9.- Es socio de la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién, la que celebré con “El Municipio” un convenio de

colaboracicn, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% (dos al

millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacién y Adlestramiento de

los Frabajadores de la Industria de la Construccion, que desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de [a

Construccién, manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de

Sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “El Municipio” proceda a

realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto antes mencionadao.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67,176 y 190 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
‘Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

L- “Ambas Partes” declaran:

lIl.1.- Que se ajustan a fos términos estipulados en el presente contrato, asf como 2 lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

iL.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piiblica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente

en: “ Construccién de espacio alterno inclaye: Skate park, parkour, foro al aire, camerinos ¥ sanitarios, en la lecalidad de
Chufavista, Municipio de Tlajomulco de Zifilga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Ztifilga, Jalisco, bajo
su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general
de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catilogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas
documentos que se anexan al presente ¥ forman parte integrante del mismo,

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo dela obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1°680,898.97 {un millén
seiscientos ochenta mil ochocientos noventa y ocho pesos 97/160 M.N.), més $268,943.83 (dosclentos sesenta y ocho mil
novecientos cuarenta y tres pesos 83/100 M.N.) de L.V.A,, para un importe total de $1°949,842.81 (un miilén novecientos
cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 81/100 M.N.), dicha cantidad solo podr4 ser rebasada previo convenio
que celebren las partes por lo que st “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho al redamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 72
(setenta y dos) dfas naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 21 (veintiuno) de Julic de 2014 (dos mit

- catorce), y @ concluirla el dia 30 (treinta) de Septiembre de 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de obra entregado
para |a reallzacién de la obra. ) :

.

La ejecucién de los trabajos deber4 realizarse con la secuencia y-e! tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.~ Disponibilidad de Dictdmenes, Licenclas, Permisos, Derechos de Bancos de Material del Inmueble.- “Fi
y.obtener de ias autoridades

Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deber4 trami
competentes los dictdmenes, permisos, licenclas, derechos de bancos de materiales, as{ o la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y exproplacion de inmuebles sobre los cuales s ejecutaran los trabajos, tonsiderando
la evaluacién de impacto ambiental, : ;

GOBIERNO EN

WV‘M I ENTO . | - www.tlal;mulco.gob. mx




£
§ . L .
T e vie e e e

v 'F-ﬁ—-——-’* e T

o . Jm—

OBRAS PUBLICAS
DGOP ID MUN ET C1 043 14

. - .g
CONTRATO DE OBRA PUBLICA : . Tl aj 0 m u EC e

Gobiemo Municipal

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asf como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya
tramitacién sea competencia de “E! Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El' Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trahajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo l1a fecha originalmente pactada para la condusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municiplo” otorgard por concepto de anticipo el 25% {veinticinco por ciento) del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $487,460.70 {cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos
70/100 M.N.) incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de trastado de maguinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos
y adquisicidn de matertales y demds insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “E! Contratista® antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticlpo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue {a garantia de anticipo dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no proceders el diferimiento y, por lo tanto, deber4 iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

E! anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que' se
formulen, el cual serd proporcicnal al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para fo cual “Et
Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de Inicio, anexando a fa misma, copia def depésito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo

programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién complet
para el pago del anticipo de 5 (cinco) dfas hibiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de
fecha de iniclo. “El Municipio” no otorgard anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran ala
formulacién de estimaciones que debers cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos menSitales como méximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencla de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 {seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
voliimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la

sigulente estimacién.
La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales sigulentes a la -presentacién de las

estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién, “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte} dlas naturales, contados a partir de su autorizacién por la

remdenaa de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes eptfe sL_ cualquier tipo y se encia es
sélo para efecto de control administrativo. .
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En caso de que “Ef Municipio” realice algln pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mds los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a fa establedida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prérroga para e! pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta Ia fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municlpio”.

ta autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “H Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la biticora, “El Municipio” se reserva el derecho

a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso. .
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que

por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trémite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contr_atada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecte y programa se consideran en la siguiente forma:

51 existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “E
Municiplo” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos

precios.

Si-para estos trabajos no existieren conceptos a precios unltaﬂos en ef presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, proceders a determinar los nuevos con mtervencnén
de“Ei Contratista” y este se obligars a ejecutar los trabajos conforme & dichos precios.

Si no'fuera posible determinar los nuevos precios unltarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar e

‘mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de fos precios unitario

establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvers en un plazo de 5 {cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se éntenderd como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catélogo de conceptos no implicara la ampliacién automdtica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuande “El Municipio™ cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendréa un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya stdo
solicitado por “El Municlplo” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrs’ "Ei

Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantlas:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presenté la pdliza de flanza ndmero 1546029 (uno, cinco,
cuatro, sels, cero, dos, nueve) de fecha 16 (dieciséis) de Julio de 2014 {dos mil catorce), por la cantidad de $ 487,460.70
{cuatrocientos ochenta y siete mil cuatroclentos sesenta pesos 70/100 M.N.) incluye LV.A que garantiza la totalidad del
anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afiznzadora Ace Fianzas Monterrey, $.A., afavor de
la Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Z0figa, Jalisco. ‘

GOBIERNO EN

 GMOVIMIENTO S | < s




OAOVIMIENTO S

* TR i i
" e oy .
.y ; %*—i
N i

OBRAS PUBLICAS

DGOP 1D MUN ET C1 043 14 E-@

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ! !a] omu lc O
Gaobierte Municipal

Esta garantia solamente se Iiberard cuando se haya amortizado totalmente ef anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presents la pdliza de fianza niimero 1546032 (uno, cinco, cuatro, seis, cero, tres, dos) de fecha 16 (dieciséis) de lulio de 2014
{dos mil catorce), por la cantidad de $194,984.28 {clento noventa y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 28/100
M.N.}, por el 10% (diez por clento} del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada
por la afianzadora Ace Fianzas Monterrey, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zuiiiga,
Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las dedlaraciones consistentes en lo siguiente;
A).- Que Ia fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar 1a fianza ser4 requisito indispensable Ia manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estars vigente durante la iramftacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio®, hasta que se dicte resolucién o sentencia efecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el articulo 95 de Ja Ley
Federal de instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de la péliza de fianza
requerida. :

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de fa formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de eJecucién del contrato, “El Contratista” debers obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse ef finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago df la totalidafd"de'ios r'nislTos e‘n
forma incondicional dentro de los 20 {veinte} dfas naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debers liberar la

fianza respectiva, en caso contrario “El Municiplo” proceders a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que s.
haya notificado a “El Contratista” fa resolucién de la rescisi6n administrativa del contrato.

" De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de toda.s y cada.una de las obligacizneis dc:ri\;f:as
del presente contrato “El Contratista” presentars {a péliza de fianza por el 10% (diez por ciiento) del importe et th ra ::;r
‘realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Ziifiiga, Jalisco, [a cual estard vigente por un afio contado a pa

del dfa slgulente a la fecha del acta recepcitn de la obra. ’ |
“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias ante.riores al‘
cumplimiento del plazo de garantia. )

Si el informe es favorable, “El Municdipio” procedera a la devolucién o cancelacidn de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficienclas en la ejecuci6n de la oEEr[_a c‘:; rr::::l] sl;‘.:')' deal :: .
construido durante el plazo de garant{a, “El Municipio” procedera a dictar 1as Instrucciones oportunas :-.\d - wnsen;azl it
fa debida reparacién de lo construide y concederle un plazo para ello, durante et cua! continda encargado ‘e a

de la obra.

' o
Quedan a salvo los derechos de los entes piiblicos para exigir ante las autoridades competentes el ;:;agzo t:1es:lat: i:;'manth:l N &: nr:e
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se h ivas las garantias

a esta ley.
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En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionars el contrato y no surtira efecto alguno.

. Octava.- Aluste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
: cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adin no ejecutados, dichos costos
deberin constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién serd conforme al
programa de ejecucidén pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo sigulente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene fos insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas

proporclones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras ¢ contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarin para cada grupc de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubleren determinado y no se requeriréd que “El Contratista” presente documentacion
Justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deber
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a més tardar dentro de los 30 {treinta) dfas naturales
siguientes a la fecha en que “El Munidipio” resuetva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya produdido el incremento o decremento en el costo de fos insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Munidpio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista” .
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo proceder a la efecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catilogo d
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la biticora. '

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deber4 ser especlalista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deber4 estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista®.

Décima.- Obligaclones Obrero-Patronales.- “E1 Contratista” como empresario y patrén serd el Gnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante ias diversas instituciones y organismos piiblicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad sodial, “El Contratlsta” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o'contra “El Municipio” en refacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asf como también con quienes les suminlstre materiales para Ja misma, por lo que “El Municipio®” 'se_ré
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada

de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto dei presente contrato.
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Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista™:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el dnlco responsable de los dafios y perjuidos que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o porlas violaclones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de "El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requlera subcontratard a otra empresa para la ejecucidn de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra ¢ adquiera materiales o equipo que Incluyan su Instalacién, deberd solicitarfo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacidn correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira stendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de fos

derechos de aquel,

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenar4 su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio® llevar a- cabo la Inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los Iugares de adquisicidn o fabricacién,

con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “E Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residenda en tanto no sean acdlaradas por este,

serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motive de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran. por los trabajos que se realizan, de causarse cualquler siniestro_sers sufragada ia
responsabilidad por “El Contratista”. - )

Es obligacién de “El Contratista” el suminlstro y colocacién def rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme g
los lineamientos seRalados por “El Munlkciplo” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “E
Municipio” lo propordonaray su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vidins Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio slguiente a la fecha de su recepdén, “El
Municipio” ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, st “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias héibiles, “El Municiplo” ,
podré, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercerc o efectuarlos directamente y har$ efectiva la fianza

otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabllidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala caildad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomefdar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y har4 efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera, — Supervisi6n.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrén el derechg
a supervisar en todo tiempo las obras ohjeto de este contrato asf como los materiales que en eila se empleen ya sea g£h el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones gue estime perti esvelacionadas con su ejecucion, de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.
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Décima Cuarta.- De la Bitdcora,~ La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn electrénica,
constituye et medio de comunicacién entre “El Municipio” y “E! Contratista”, en el cual se registrardn los asuntos y eventos de
Importancia que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se har por los medios convencionales.-

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento
de fas fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los

trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estén ejecutando por “Ei Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa v los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municlpio” procederd a hacer las retenciones
. econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la

siguiente férmula:
Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (Ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en [a Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de fa obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la

obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente férmula:
Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{Ic-le)x{ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversi6n ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a m&s tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

lndependientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “E} Municiplo” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

hébiles de
Pablicas, ésta

méximo. de 3 (tres
ocurrido €l evento que fo motiva y dentro del periodoe de ejecucién de la a la pifeccién General de
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tendréa un plazo de 5 {cinco} dfas hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese perlodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “Ef Contratista”.

Si durante ef curso de efecucion de obra se advierte por las partes Ia necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “E! Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “Ei Contratista” o
determinen a juicio de “El Municiplo”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendr4 la
opcibn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “Fl
Contratista” quién estara obligado a su ejecucin y observancia, por lo que se suscriblr un converio modificatorio en el que )
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podré ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas,

St las modificaciones exceden e! porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo [a responsabilidad del servidor ptiblico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrén de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualguier forma el cumplimiento de fa Ley de Obra Pdblica del Estade de Jalisco.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los perlodos se expresardn en dfas naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hars con .
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se reafizara en base al monto convenido
en la déusula segunda, “El Contratista” y “E! Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, uha vez autorizados los incrementos o reducciones gue resulten, se aplicarén a

las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, deblendo
considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacidén que los soporte para efectos de pago.

El yesidente de obra deberd sustentar. el dictamen téenico que funde y motive las causas que originen fa celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en 1os mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular

estimaciones espedificas, a efecto de tener un contro! y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municiplo” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad afguna para “El Municipio®, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito 2 “El Contratista” con 5 {cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el

programa se modificaré por el plazo correspondiente.

Cuandé la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacié
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocaslonad
de “El Municipio”™ y sera responsable por la obra ejecutada.
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Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “
Contratista” el importe de fas obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una ver gue hayan
desaparecido [as causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municlpio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio Y
terminacion. ‘

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio® el que determine rescindirlo, dicha

. rescision operaré.de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien

decide rescindirlo, seré necesario que acuda ante los tribunales competentes,

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dfas hébiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicidn correspondiente, conforme a
los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la-fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Resclsién.- Las causas que pueden dar fugar a la rescisién por parte de “El Munricipio”, sin necesidad de declaracuén
Judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en [a fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente Jas obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hublere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- 5l no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justlf‘cado, no acata las 6rdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se dedlara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de blenes en forma que afecte 3 este contrato, o por fa

- falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cuzlquler indole.

6.- 5 subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objétp de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”. .

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municiplo” y a las Instituciones oficlales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumptimiento de las
obligaciones de este contrato,

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por cieénto) de atraso en el avance de la obra.

MNOVIMIENTO

10 En general, por cualquler otra causa imputable 2 “El Contratista” similar a las antes expresadas,
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Pago por Rescisién.- Si “El Municiplo” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de ta garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” fos trabajos realizados, asf como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberén realizar las anotaclones pertinentes en la biticora, deblendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Puiblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de a Ley de Obras Piiblicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada fa terminacidn anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a torar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las Instalaciones respectivas, y en su caso, proceder
a suspender los trabajos levantando, con o sin fa comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada de! estado que

guardan 16s trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “Ef Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inido de termination anticipada del contrato, 'la documentacién que se te hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborar el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en s
totalidad, si las mismas hubieren side realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones d

este contrato, mediante un acta de recepcién, segtin lo siguiente: )
Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser

utilizada a juicio de “El Municipio®, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comtn acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este

contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la déusula_décima octava, en este caso la recepcién pardial
quedara a juicio de éste y quuldaré el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdlccionai declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estari a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista" avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminaci6n de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 {treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida 1a obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se daré por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuarén sin perjuicio de los descueritos que deban hacerse por
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ntratista ) r:leclara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en biticora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendrdn validez si no cuentar;
con §oltdtud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobaci6n por escrito del Director General de Obras
::tb;:fi:gs de “El Municiplo”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple Ia forma oficial
AOT.

Vig_ésimai Primera.j Finiquito v Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepci6n fisica de los trabajos.

" “El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lu_gar yla hcfra en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendré la obligacién de acudir al lamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

'El documento en el que conste ef finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Pablica
de! Estado de lalisco.

El finiquito debers ser efaborado par “El Munldpio"‘v “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales {segun la
magnitud de los trabajos) sigulentes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar fos créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
res;ltante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos. ’

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finlquito, o blen, “El Contratista” no acuda con “El Municiplo™ para su
elaboracidn en el término sefialado en el pirrafo anterior, “El Munlcipio” proceders a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez} dias naturales siguientes a la fecha de su emlsién; un
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 {quince} dias naturales pa
alegar lo que a su derecho corréspohda; si transcurrido este términe no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municiplo” debers liguidarios dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficlo su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarén a generarse

cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debléndose computar por dlas naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
“E| Municipio” podré hacer efectivas las garantfas gque

cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, 4

encuentre vigentes, en forma simultinea se levantari el acta administrativa que de por_ extunguldos: los derechos y

cbligaclones asumidos por "El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, ia que debera reunir como minimo los requisitos
- sefialados por ley. \

fos 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
dministrativa que de por extinguidos los derechos ¥ obligaciones de
te una manifestacién de “El Municipio” y “El

Cuando la liquidadién de los saldos se realice dentro de
documento donde este conste se podra usar como acta a
‘“gl Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tnicamen !
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los devechosy obligaciones que genera

este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederé a elaborar el
. hicipio” y “El Contratista” en este contrato.

acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El
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Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligaclén o responsabilidad para ton “El Municipio”, a carge de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, st no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas Injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecide en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisidn adiclonal y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El

" Contratista”. £l importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”,

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cliusulas que lo integran, asl como a sus anexos,
los términos, lineamlentos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimadiones que se le cubran se le haga ia retencién def 0.5% {cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién,
control y vigilancia.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
la retencién del 0.002% (dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién que desarrolla el instituto de capacitacién
de la industria de la construccién, en cumplimiento al convenio de colaboracién, celebrado entre “El Municipio” y la Camara
Mexicana de fa Industria de la Construccion, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que

haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municiplo” y “El Contratista” resolverdn entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caricter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A} “El Contratista” solicitard a "El Municipio”, mediante un estrito en el cual expondrd el problema técnico . y/i
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen
anexard la documentacién que sustente su peticién y los presentard dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a |

fecha en el que haya ocurrido.

B) &l titular de la Direccién Juridica de “El Municiplo” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba ja solicitud, realizara fas diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé

término al problema planteado

C) H titular de 1a Direccién Juridica de “El Municiplo”, al emitir 1a resolucidn citard a "El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D} Durante la reunién convocada, se har del conoclmiento de “E! Contratista” y el residente de obra, 1a solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en fa que harén constar los acuerdos tomados, deblendo anotar los mismos en la

bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constitulda conforme a fas leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a camblar su nacionalidad, seguird considerandose comao, edad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin gobjefno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.
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Vigésima Sexta.- Legislacién_Aplicable, interpretacién v Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para [a
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las diusulas que lo Integra, asl como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de [a Ley
de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aquf contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renuncuando al fuero que por

razén de su domlmllo presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, o ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga,
Jalisco, el dia 16 {dieciséis) de Julio de 2014 (dos mil catorce).

“El Municipio

Lic. Ismael del Toro Castro
Presidente Municipa!

Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Sindico

Lic. Alberto-Uribe Camacho

Secretario General C.P.C. Juan Partida Morales

Tesorero Municipal

Ing. David Miguel Zamora Bueno
Director General de Obras Piiblicas

istrador General U
PCYU, S.A.de C.V.
PCY 090811 3P9

“Testigos”

Lic. Omar Bejar Orozco
Director Juridico

Nota.- Las firmas que contiene esta hof3 spor
ntimero DGOP ID MUN ET Ci 043 14, de fecht 76 6 (dieciséis) de Jullo de 2014 (dos mii catorce).
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