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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Pdblicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominaré “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Constructora y Urbanizadora Sanser, 5.A.
de C.V,, representada por el C. Juan Marcos Sinchez Nava, en su cardcter de Presidente, a quien en lo sucesivo se le
denominaré “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cliusulas:

DECLARACIONES
i.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad jurfdica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidn (V de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién Ill, 3, 4, 10 fracciones Vly X, 32
fraccién X, XIi, XIX, XXX y XXX1, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Pablica Municipal de Tlajomulco de
Z4fiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién |, 105 pérrafo primero y 182 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco, y en fo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
“Suministro y Colocacién de estructura de proteccién de rayos ultravioleta, en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en San
Sebastidn el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zafiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP IE MUN
RP AD 048 14, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2014 .

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio®, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademés la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria de! la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdémica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este

Municipio.
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizé la
liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de ZUfiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aln las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para flevar a cabo la ejecucié’ﬁ de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuéido condos actos relativos al procedimiento de
contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecidoled los a iculos 104 fraccion |, 105 parrafo primero,
182 y demiés concernientes aplicablgs de la Ley de Obra Pablj
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Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos

y fas condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo y en escrito de fecha 23 (veintitrés} de Junio de 2014 (dos mil catorce}, “El

Contratista” presentd propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municiplo” hizo saber su resolucién a “Ei

Contratista” el dia 25 (veinticinco) de Junio de 2014 {dos mit catorce}, en el que se adjudicé este contrato para {a realizacién

de los trabajos objeto del mismo.

.- “El Contratista” declara:

l.1.- Es una persona mora! denominada Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a 1a ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la Péliza nimero 471 (cuatrocientos setenta y uno) de fecha 18 {dieciocho) de Mayo de 2010 {dos mil diez),
otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo Carrillo Romero, Corredor Piblico nimero 39 (treinta y nueve) de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el folio niimero 54856-1 {cinco, cuatro
ocho, cinco, seis, guién, uno) de fecha 09 (nueve) de Junio de 2010 (dos mil diez), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

IL.7.- FI C. Iiran Marcos Sdnchez Nava auién se identifica con credencial nara votar No.

acredita su caricter de Presidente, con el testimonio de [a Péliza nimero 471 (cuatrocientos setenta
y uno) de fecha 18 (dieciocho) de Mayo de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo Carrillo Romero,
Corredor Publico ndmero 39 (treinta y nueve) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de ia
Propiedad y de Comercio bajo el folio nimero 54856-1 (cinco, cuatro ocho, cinco, seis, guidn, uno) de fecha 09 (nueve) de
Junio de 2010 (dos mil diez), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
fo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Belén 65-B (sesenta y cinco, guidn, B) colonia Arroyo de las Flores, Tlaquepaque
Jalisco C.P. 45530, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México S.A.B. de C.V., mismo que seiiala para que se le
practiquen las notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para tedos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en |a Secretaria de Hacienda y Crédito Pblico, con el Registro Federal de Contribuyentes nimero
CUS100518D39 sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccion de obras
publicas del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-593/2013.

I1.6.- Que conoce e! contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien por ciento} de andlisis de precios de la obra

motivo del presente contrato.

Asi mismo, la biticora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integranpte de este contrato.
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il.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
suficientes, para |a realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23 (veintitrés) de Junio de 2014 de 2014
{dos mil catorce).

I1.9.- Es socio de la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccidn, la que celebré con “El Municipio” un convenio de
colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% (dos al
millar} para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacién y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccién, que desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccidn, manifestando que conoce el contenide y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que "El Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto antes mencionado.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

ll.- “Ambas Partes” declaran:

ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demés relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra ptblica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municiplo” encomienda a “E! Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Suministro y Colocacién de estructura de proteccién de rayos ultravioleta, en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en
San Sebastidn el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de
ZufRiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al
1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).-
Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $455,167.48
{cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y siete pesos 48/100 M.N.), mds $72,826.79 (setenta y dos mil
ochocientos veintiséis pesos 79/100 M.N.) de LV.A., para un importe total de $527,994.27 (quinientos veintisiete mit
novecientos noventa y cuatro pesos 27/106 M.N.), dicha cantidad solo podré ser rebasada previo convenio que celebren las
partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- "El Contratista” se obliga g realizar los trabajos _pljeto del presente contrato en un plazo de 31
{treinta y un) dias naturales, deberq iniciar la obra objet/j de este rato fa 01 {uno) de Julio de 2014 (dos mil catorce), y

www. tlajomulcodob.mx N K /% 3),
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a concluirla el dia 31 (treinta Y uno) de Julio de 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de obra entregado para la
realizacion de fa obra.

La ejecuci6n de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de_Material v del inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades

competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via Y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban Nevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
€n materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano Y construccidn que rijan en el ambito Estatal ¥ Municipal.

El incumplimiento por parte de “gl Municipio” en |z entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusidn de fos trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados,

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgar4 anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en e! programa, se apegardn a la
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacion soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dfas naturales siguientes
a la fecha de corte para el Pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. £n caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacién.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipie” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sblo para efecto de control administrativo. .

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debers reintegrar estas cantidades mds los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computardn por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, ser4 por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la biticora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadxel presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que

por este concepto los precios unitarios cgnvenidos debz‘a:rup ificarsp: i
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Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga 2 realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municiplo” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién
de “El Cantratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el pérrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “Ef Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompaiiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberéd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municiplo” resolveré en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catélogo de conceptos no implicard la ampliacidn automitica del techo
financiero, su autorizacién procederé siempre y cuando “El Municiplo” cuente con los recursos financieros autorizados.

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la (ltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacidn de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

$éptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presenté la péliza de fianza nimero 88214512 00000 0000 (ocho, ocho, dos, uno, cuatro, cinco, uno, dos, cero, cero, cero,
cero, cero, tero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 27 {veintisiete} Junio de 2014 (dos mii
catorce), por la cantidad de $52,799.43 {cincuenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos 43100 M.N.), por el 10%
{diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora
Chubb de México Compafifa Aflanzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable fa manifestacion expresa y por escrito de “Et Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de t '
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que e dicte resolucid
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).- Que la aﬁanzat_iora acept.e expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas adn para el caso de que proceda e

prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordnec del importe
requerida.

| cobro de interés que
de [a péliza de fianza

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modifi
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resuiten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondif:ional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a fa fecha del finiquito. “El Municipio” deber3 liberar la
flanza respectiva, en caso contrario “El Municlpio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de Iz fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” ia resolucién de la rescisidn administrativa del contrato.

de convenios de ampliacién al
cacién de la fianza y presentarla antes de

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “Ef Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco, 1a cual estars vigente por un afio contado a partir
del dfa siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de Ia obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

St el informe es favorable, “El Municipic” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantfa, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un piazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacién

dela obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de I_as .cantidades no
cubiertas de la Indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme

a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecumle:tto; :2
- * » - . 3 . u
cualquier naturaieza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista do!o, cu'lpa, ne_gllgen:;la o;;;z; ud o¢

cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados,

deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.
nlicara a los costos directos,
aplicacién serd conforme al
‘ontratista” con respecto al
sujetan a lo siguiente:

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta_ I_a terminacion d!? losr Fra:afos. Iilr :t]:stea:ae Sau
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durantg e! ejercicio e'con tabk;;; by
programa de ejecucion pactado en el contrato en Fa§o de existir atrla? no !m;:ud e
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de ’

enga establecida la proporcién en que interviene los insumos en elitotal del costo directo de las

En el caso de obras en due se & s de insumos en que interviene en dichas

obras, el ajuste podré determinarse mediante actualizacién de los costo
proporciones. -

icipi ipni asi copvenga ]ara lo cual deberd agrupar
En este supuesto “El Municipio” podré Aoptar‘por.este p ;:ly'mento cuanddo St < g p?
aquellas obras o contratos que por sus car ctéristicas con an conceptos de

similares y consecuentemente sea
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aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubleren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debers
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municiplo” podrdé modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procederé a la ejecucién de fos trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la biticora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deber4 ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podré revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debers estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se reflere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “Ei Contratista”.

Décima.- DObligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el (nico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demads ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por {o-mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asf como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” ser
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada

de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” ser3 el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, pot no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por

esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién totaLo
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en e! supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de [a' obra rpencuonada o r‘es.pecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales 0 equipo que incluyan 51{ ‘_lnstalauén, dfaberé solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompaiiando la documentacion correspondiente, e.n estos casos
“E] Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los

derechos de aquel.

s no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las

Reparaciones.- Cuando las obra
ales que resulten

instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicion e
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipie” silo estima necesario, podra ordenar fa suspensién parcial o total de las obras co ratadas en tanto no se lleven a

cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo fialadppara la termin e las obras.
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Calidad de los Materlales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de |a obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacion,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Sepuridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motive de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacidn que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucidn por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarios directamente y haré efectiva la fianza
otorgada para tal efecto. :

Ni las liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en fos lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De Ja Bitdcora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante |a ejecucién de los trabajos.

El uso de la biticora seré obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacidn de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por iIncumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “Ef Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, s“y\l\uhidplo" procederd a hacer las retenciones
en las que se determinen Jos atrasos en base a la

. econdmicas a las estimaciones que se enguentren en proceso e s fec
siguiente férmula: :
s
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Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie).

IC= Inversitn contratada
IE= Inversién ejecutada a 1a fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademads de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada fa
obra, dicha sancidn se calculara seglin la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a [a fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiguito de fa obra a la
Direccién General de Obras Piblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacidn tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo de 3 {tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de 1a obra a la Direccién General de Obras Piblicas, ésta
tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendré por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autarizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en tode tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducdir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”,

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir 0 modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendré la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por cienta) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.
.///V

St las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberén ser i

scpitos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustityya en el cargo, di odificaciones nofpdran de modo alguno afectar las
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condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, [o mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se madifica el plazo, los periodos se expresardn en dlas naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hard con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municlplo” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberédn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen Ia celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un contrel y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacién;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informars a “El Contratista” la duracidn aproximada de 1a suspensién y el

programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a "El Contratista”, previa estimacion el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por |z obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, stempre gue estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podri continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacion. ’

Décima Octava.- Rescisién_Administrativa_del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “Ei Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescisién operars de pleno derecho en los términos de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, seré necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince} dias hébiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién @ “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados rn/e’dia'hte la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerandg los ajustes de costgs-qutorizadds a |a fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse enfta obra y “E Contr . i
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trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio®, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- 5 “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en [a fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- 5i se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sodiales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- 5t subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- 5i “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municlpio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la -
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “Ef Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por "’Iil).iﬁhicipio”, este procederd a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de lasihstalaciones respectivas, y en su caso, procedera

guardan los trabajos.
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“El Contratista” queda obligado a regresar 2 “El Municipio” en un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacidn anticipada del contrato, la documentacidn que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contratoc hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comiin acuerdo “El Municlpio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidarén en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedari a juicio de éste y liquidara el importe de tos trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad Jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “Ef Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuarén sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacidn por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, fos derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipic” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard e! finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerio se le comunicard el resultado.déntro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emision. (
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del Estado de Jalisco.

El ﬁniguito deber3 ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista”
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describien

’ ph dCt

der.\tro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales {segdn la
fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
do el concepto general que les dio origen y el saldo
n de las penas convencionales o del sobrecosto de los

De existir desacuerdo entre las iqui

partes respecto al finiquito, o bien, “El C u
o : , , ontratista” no acuda con “El Muni *
OﬁCEzga:lir;ulal? :I tét;mlno seﬁa!adt:' en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaboratlo debienc:lc:I f:;r:::c:miré::a or
o suresul : ; ?-ei u:ila ggnct‘;a:;.s:: :!-er"ltro de u: Itérmino de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién: 5:;

icho finiquito a “El Contratista” quién tendrs ei térmi i ii '

. . no de 15 {quince) dias natur

alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término ho realiza alguna gestién, se d:ré por) aceptadou 2les para

;'o c}iif‘::lec])u;tf:sr::::jt; :;;es iz:sis:s?e:a:?c:i :ur::o:l :e; "_EItCont::tista", “El Mu:nicipio" d.eI-)eLé li_quidarlos dentro del término de
las cantidades pendientes o cubril: or l:onmq xisten saldos a favor de E.l Municipio” el upporte de estos se deducira de

: . pto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por [a Ley de
Ingresos de {a Federacién en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podré hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultinea se levantard e! acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos

sefialados por ley.

dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma dei finiquito, el

documento donde éste conste se podré usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“E| Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “El .Munlcipio" y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se proceders a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Cuando a liquidacién de los saldes se realice

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse Ja liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos

conceptos por “El Contratista”. .

bjeto de! presente contrato no se entreguen en ¢l plazo establecido en el
de supervision adicional y servicios de apoyo a fa obra seréd con cargo a “El
gos que “El Municiplo” deba hacer a “El Contratista™.

Cuando por causas injustificadas los trabajos o

programa autorizado, todo gasto por concepto
Contratista”. £l importe de dichos gastos sera deducido de los pa

" y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio Lr >
tegran, asi comao a sus anexos,

ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y ca
los términos, lineamientos, procedimientas ¥ requisitos que
Reglamento de la Ley de Obras Publicas defEstado de Jaliscg
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Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su cansentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar} del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién,
control y vigilancia.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
1a retencién del 0.002% (dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccidn que desarrolla el instituto de capacitacion
de la industria de la construccién, en cumplimiento al convenio de colaboracidn, celebrado entre “El Municipio” y la Cadmara
Mexicana de la Industria de la Construccién, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que
haya tugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municiplo” y “El Contratista” resolverdn entre sf las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A} “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccidn Juridica de “E! Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
fa fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

€) El titular de fa Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir 1a resoluci6n citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D} Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, 1a solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitdcora.

Vigésima Quinta.- Naclonalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira consideréndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningdn gobierno extranjero, baje pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,
fineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Piiblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion, ejecucidn y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Esta o”de Jalisco, renunciando al fuero que por
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipip de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, el dia 27 (veintisiete) de Juni¢ de 2014 (dos mil catorce).

“El Municipio”

J
Lic. Isgnael 0 Castro Lic. Luls Octavio Viddio Martinez
Prest Municipal Sindico

9 Lo

C Juan Partlda Moraies
Tesorero Municipal

erto Upthe Camacho -
Secretario General

Ing. David Migupl Zamora Bueno
Director Genergl de Obras Publicas

| @ontratista”

Constructora yU izadora Sanser, S.A. de C.V.
CUS100518D39 :

“Testigos”

Director de Lici Normatividad

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja correspo contrato de obra puiblica a precios unitarios y tiempo determinado
nimero DGOP IE MUN RP AD 048 14, de fecha 27 (veintisiete) de Junio de 2014 {dos mil catorce).
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