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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morates y el ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Sicosa, 5.A. de C.V., representada por el C. Jesds
Arenas Bravo, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en {o sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas
partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente
contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
L.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién 1V de 1a
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demés preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas [os articulos 1, 2y 3 de la Ley
dei Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién I, 3, 4, 10 fracciones Vi y X|, 32
fraccion X, Xi, XIX, XXIX y XXXil, articulo 72y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
Z0higa, Jalisco, y demés aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

I.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccion |, 27 fraccién I, 41 y 43 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de 1a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la invitacién a
cuando menos tres personas de |a obra denominada wConstruccién de la 2da. Etapa de la unidad deportiva en la Cabecera
Municipal, frente 2 {érea de servicios), municiplo de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el ndmero de
contrato DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-032-14, financiado a través de Recurso Federal “Fondo de Pavimentacién, Espacios
Deportivos, Alumbrado Piblico y Rehabilitacidn de Infraestructura Educativa para Municipios ¥ Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal”.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representd la obtencidn de las mejores condiciones de contratacién para “El Municiplo”, en sus aspectos
legal, técnico y econémico, ademds la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucidén satisfactoria de la obra en cuanto a menor costoy el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se considerc que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la
liberacidn del Recurso Federal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el niimero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado gue se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de invitacién a cuando menos tres personas, de conformidad con lo establecido en los articulos 26 fraccion |, 27
fraccion II, 41 y 43 de [a Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicjos Relacionados con las Mismas, s¢/comu ic6 a “El Contratista” la necesidad de realizar los
i
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trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarén a cabo y en escrito de fecha 23 {veintitrés) de Junio de 2014 (dos mil
catorce), “El Contratista” presentd propuesta para fa ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién

a “El Contratista” el dia 26 (veintiseis) de Junio de 2014 (dos mil catorce}, en el que se adjudicd este contrato para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo. )

tl.- “El Contratista” declara:

II.1.- Es una persona moral denominada Sicosz, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de
la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura puablica nimero
14,376 (catorce mil trescientos setenta y seis) de fecha 17 (diecisiete de marzo de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro),
otorgada ante la fe del licenciado Oscar Jaime Valdez Arreola, Notario numero 25 (veinticinco) de la ciudad de Aguascalientes,
capital del estado de mismo nombre, inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcién nimero
145 — 146 del tomo 731 {setecientos treinta y un) del libro primero, agrego con numero 35 {treinta y cinco) al apéndice 3424
(tres mil cuatrocientos veinticuatro).

11.2.- El C. Jests Arenas Bravo quien se identifica con credencial para votar

acredita su caricter de Administrador General Unico, con el testimonio de la péliza nimero 530 de fecha 08 (ocho])
de agosto de 2001 (dos mil uno), otorgada ante la fe del licenciado Fernando Manuel Camara Rodriguez, corredor publico
nimero 33 (treinta y tres) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
bajo la inscripcién nimero 22 {veintidés) del libro 3 {tres) de registro de comercio, segln boleta 533897 (quinientos treinta y
tres mil ochocientos noventa y siete) de la ciuadad de Aguascaliente del estado del mismo nombre de fecha 26 (veintiséis) de
septiembre de 2001 (dos mit uno). Que a la fecha no le ha limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir la
verdad. -

Ii.3.- que tiene capacidad jurfdica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse ala ejecucidn de
los trabajos objeto de este contrato.

i1.4.- Tiene establecido -su domicilio en calle Inglaterra niimero 3247 (tres mil doscientos cuarenta y siete}, Col. Vallarta Sur,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que
se le practiquen las notificaciones, ain las de cardcter personal, las que surtirén sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, con el Registro Federal de Contribuyentes nimero
SIC940317FH7. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién General
de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-100/2014.

I1.6.- Que conoce ¢! contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y
su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi como, e! contenido de los anexos 1, 2y
3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catilogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi
como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato,
poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacion y
cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asf como también el 100% (cien por
ciento) de andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Asl mismo, la biticora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municiplo” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
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11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 51, 77y 78 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23
{veintitrés) de Junio de 2014 {dos mil catorce).

11.9.-. Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado expedido por el
Sgrvnc!o de Administracién Tributaria {SAT) en la que se emite opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 46 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y demdas relativos al
Reglamento de Ley de Obras Péblicas ¥ Servicios Relacionados con las Mismas.

Hi.- “Ambas Partes” declaran:

Il.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco.

Ml.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piblica que se consigna en las siguientes:
CLAusuLAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomtienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Construccién de la 2da, Etapa de fa unidad deportiva en la Cabecera Municipal, frente 2 (4rea de servicios), municipio
de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomuleo de Zifiga, Jalisco, bajo su responsabilidad,
direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los
trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se
anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1’059,377.9.0 (up rnillén
cincuenta y nueve mil trescientos setenta y siete pesos 90/100 M.N.), mas $169,500.46 {cient? Sfesenta y nueve rml quinientos
pesos 46/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de $1'228,878.36 {un millon dos.cientos veintiocho mil ochocientos sett.ar‘\‘tEa‘
y ocho pesos 36/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebre!\ las partfas por lo qued si |

Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del .pagq, :ndependlen_temc?gteG e asI
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccién Genera

de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de|
104 (ciento cuatro) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 04 (cuatro) de Juilo de 2014 {dos mi

catorce), y a concluirla el dia 15 {quince} de Octubre de 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de obra entregado

para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato. .
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictidmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del inmueble.- “E
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” [as disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el &mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarén a cabo los
trabajos a “El Contratista”, prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito 1a entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “E! Municipio” otorgard por concepto de anticipo el 25% {veinticinco por ciento) del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $307,219.59 (trescientos siete mil doscientos diecinueve pesos 59/100 M.N.)
incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o
instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion, inicio de los trabajos y
adgquisicion de materiales y demds insumos.

El importe del anticipo seré puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serda motivo para diferir en igua! plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 {quince) -dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo ser4 amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, e! cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega dei anticipo por causa no imputable a "El Contratista” serd motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de iniclo, anexando a la misma, copia del depdsito
del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 30 {treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estiputado no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo

programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa
para el pago del anticipo de 5 (cinco) dfas habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de inicio. “El Municipio” no otorgar4 anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarénala
formulacién de estimaciones que deberad cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como méximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 {seis) dias naturzales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
vollimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la

siguiente estimacion. .
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince} dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre s, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades més los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Munlicipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio", por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la biticora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidardn
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, proceders a determinar los nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligaré a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, "El Contratista” a
requerimiento de “El Municiplo” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catilogo de conceptos no implicara la ampliacién automitica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EI Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.
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“E] Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la (ltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presenté la pdliza de fianza nimero 88211391 00000 G000
{ocho, ocho, dos, uno, une, tres, hueve, uno, CEro, cero, cero, Cero, Cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 03 (tres) de Julio de
2014 {dos mil catorce), por la cantidad de $307,219.59 {trescientos siete mil doscientos diecinueve pesos 59/100 M.N.}, que
garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de
México Compafiia Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdiiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd Ia poliza de fianza nimero 88211393 00000 0000 (ocho, ocho, dos, uno, uno, tres, nueve, tres, cero, cero, cero, Cero,
cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 03 (tres) de Julio de 2014 {dos mil catorce), por la cantidad de $ 122,887.84 (ciento
veintidés mil ochocientos ochenta y siete 84/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados,
incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compafifa Aftanzadora, S.A. de C.V,, 2
favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municlpio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
#E| Contratista” o “E! Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, v

D).- Que la afianzadora acepte exp'resamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas alin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéineo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiguito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederéd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucién de Ja rescision administrativa del contrato. :

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y viclos ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zofiiga, Jalisco, la cual estara vigente por un aiio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recgpcion de la obra.
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“El Municipio” deberd redactar un informe sobre ‘el estado de Ia obra recibida, dentro de los 15 {quince} dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “E! Municipio” procederd a la devolucién o cancelacidn de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucidn de Ia obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual contintta encargado de la conservacion
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
aestaley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtiré efecto alguno.

Octava.- AJuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios def contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberé agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municiplo” a solicitud de “El Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 {treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“E| Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.
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Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que fo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacidn la podré revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado

para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el (inico responsable de las
obligaciones cbrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio® en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “Ef Municipio” serd
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”

Daiios a Terceros.- “El Contratista” serd el uinico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la cbra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral [a ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio” acompafiando la documentacidn correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucidn de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aguel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar [a suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “E} Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en e} lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de Ia residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para ia revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”. '
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Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a

los Iin.ea.m':lentos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionaré y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
[Py} ’ .z Iy . N ’
Mur_'uclpno ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dfas habiles, “El Municipio” ,

podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccidn o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municiplo” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municiplo” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrén el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidén, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “E! Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la biticora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacidn de los

trabajos pactados en el presente, estipuléndose lo siguiente:

i icipio” i nte si los trabajos objeto de
Pena per Incumplimiento en Tiempo.- “E| Municiplo” tendré la facultad de verificar mensualme j 0 e

este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cua
Municipio” compararé mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es m_enor
«E] Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
las fechas en las que se determinen los atrasos en baseala

$i como consecuencia de la comparacién ya citada en el
de 1o que debfa realizarse y sea por causas imputables a
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en

siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada o )
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

. - . a
a Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, 5€ aplicara una sancién por atraso en

P B el ol dida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la

entrega fisica de la obra que se ird Incrementando en la me
obra, dicha sancién se calculard segun la siguiente formula: 5

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x{ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada .
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IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminacién real de la obra.
FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la ocbra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mds tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacidn. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacidn tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municiplo” podrd exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “Ef Contratista”.

Dé&cima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escritc en un plazo méximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Plblicas, ésta
tendra un plazo de S {cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporinea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“E{ Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la convenlencia en la realizacion de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quieri en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito Ia realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estar4 obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

St las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no var{an el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberéan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en e! cargo, dichas modificaciones no podrén de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas  esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hard con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a

las estimaciones en que se generen o se hayan generado. p
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Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las maodificaciones al monto, debiendo

considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,

distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipic” podrd suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipie”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 {cinco} dias habiles de anticipacién;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensi6n sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de 2 obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y o ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “H Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de Inicio y

terminacién.

pDécima Octava.- Rescision Administrativa_del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas; si es “El
Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerén los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos bdsicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos dei Estado de Jalisco, en l0s casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municiplio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada

por escrito como defectuosa por “El " -
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4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en qyiebra 0 suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si su.bcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “E! Municipio”, ’

7.- Si “El Cont.ratista" .no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de fas
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisidn.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada_del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar ia
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato.
se deberdn reallzar las anotaciones pertinentes en la biticora, debiendo “El

mo los requisitos indicados por la Ley de Qbras
bras Publicas y Servicios Relacionado con las

En cualquier caso de terminacién anticipada,
Municipic” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mini
Piblicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de O

Mismas.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “g| Contratista” por “E! Municipio”, este proceder a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que

guardan los trabajos.

” an un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio _ .
ontrato, la documentacién que se le hubiere

fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del ¢
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionado con las Mismas.
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Vigésima.- Recepclén de Obra.- “El Municipio” recibird las cbras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su

totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenide y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, [as obras que se reciban se liquidardn en la forma que {as partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clusula décima octava, en este caso la recepcidn parcial
quedari a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion
respectiva.

“g] Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcion
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentarén en biticora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no seré reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” eh este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“E] Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevard a cabo e! finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicaré el resultado dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales,
contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionado con las Mismas.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales {segin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resuiten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y él saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los

trahajos.
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su

elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “Ef Municipio” proceders a elaborarlo, debiendo comunicar por

oficio su resuftado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una

vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes, St resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn en los casos de prdrroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando [as partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podré hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultinea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minime los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“E] Municiplo” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio®, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”. '

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a a obra serd con cargo a "El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “Et Municiplo” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “E] Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacior.lado F(_m las
Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asf como las disposiciones

administrativas que |e sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- #E] Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de Ia‘s
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada es.tnma_clén, para cumplir
con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

a que de las estimaciones que se le cubran se le haga

“g| Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, par . ;
para aportarlo a la Auditoria Superior del Estado de

la retencién del 0.001% (uno al millar) de! importe de cada estimacion,
lalisco.

Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
bre problemas especificos de caracter técnico y administrativo degivados de este
cedimientg:

Vigésima Cuarta.-
futuras y previsibles que pudieran versar so
contrato, de conformidad con el siguiente
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“El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacién que sustente su peticidn y los presentaré dentro de los 10 {diez) dfas naturales siguientes a 1a
fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucidn que dé
término al problema planteado .

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al residente de obra,

' para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

Durante la reunidn convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar |a proteccién de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacidn mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asf como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, para la interpretacién, ejecucién y
cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del
Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomuico de ZAfiiga,
Jalisco, el dia 03 {tres) de Jullo de 2014 (dos mil catorce).

“El Municlpio”

Lic. Ismael del Toro Castro Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Presidente Municipal Sindico
Lic. Alberto Uribe Camacho C.P.C. Juan Partida Morales

Tesorero Municipal

Secretario General
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Ing. David el Zamora Bueno
Director Ggrferal de Obras Piblicas

“El Contratista”
(\,/ —

C. Jesus Arenés Bravo
Sicosa, S.A.de C.V.
SI1C940317FH7

“Testigos”

Lic. Omar Bejar Orozco
Director Juridico

eno Arévalo
n y Normatividad

ing. Eric Walbe
Director de

.
L.A.F.S. Sandra Patfici

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra plblica a precios unitarios y tiempo determinado
nimero DGOP-1D-FED-FOPEDEP-CI-032-14, de fecha 03 (tres} de Julio de 2014 (dos mil catorce).
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