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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte «gL MUNICIPIC DE
TLAJOMULCO DE ZUMNIGA, JALISCOY, representado por los ciudadanos Lic. tsmael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.p.C. luan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tiajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, 2 quienes en lo cucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipic” y por otra parte la empresa denominada Ceele Construcciones, S.A. de cv,,
representada por el C. Ing. Rafael Orozco Martinez, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se .
le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de 1a
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco Y demas preceptos aplicables ¥ relativos; ademas 10s articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracion Publica Municipa! del Estado de lalisco; los articulos 2 fraccién W, 3, 4, 10 fracciones viy X, 32
“fraccién X, XU, X1X, XXIXy X, articulo 72y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Piblica Municipal de Tiajomulco de
Zufiga, Jalisco, ¥ demés aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Cue con fundamento Jegal en los articulos 104 fraccion 1, 105 pérrafo primeroy 182 de la Ley de Obra publica del Estado
de Jalisco, y en 1o aplicable al Reglamento de la Ley de Obras pablicas del Estado de 1alisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, €s la adjudicacion directa de la obra denominada
“Reparacion de compuertas de ia Presa El Guayabo, en la localidad de Unién del Cuatro, Municipio de Tlajomulco de Zuhiga,
salisco”, a la cual se le asigna el ndmero de contrato DGOP-DR-MUN-RP-AD-096-14, financiado a través de Recurso
Municipal, ejercicio fiscal 2014 . ;

I.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por «g] Contratista” para la
ejecucion de la obra, representd 1a obtencion de las mejores condiciones de contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesia reuni¢ las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato v fa ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo ¥ el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igua! forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica ¥y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este

Municipio.
dp)\

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y autorizd la
{iberacion del Recurso Municipal.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen gue sirvié de base para adjudicar este contrato.

L5.- Tiene su domicilio en 1a finca marcada con el nimero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en Ia cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, mismo que sefiala para gue se le practiquen las notificaciones, adn las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los finesy efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se destina el
presupuestc autorizado gue se menciona en la declaracion L4, de acuerdo con lps actos relativos al procedimiento de
contratacion de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero,
182 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica.del Estado de Jalisco; y demas relativos de! Reglamento de |a
Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, para t acta se”comunicd a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos ;
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y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo y en escrito de fecha 19 (diecinueve) de Septiembre de 2014 (dos mil

catorce), “El Cantratista” presentd propuesta para ia ejecucidn del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion

a “El Contratista” ei dia 22 (veintidds) de Septiembre de 2014 (dos mil catorce), en el que se adjudico este contrato para la
realizacion de los trabajos objeto del mismo.

If.- "€l Contratista” declara:

II.1.- Es una persona moral denominada Ceele Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse
a la ejecucidn de ia obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura
publica niimero 5,341 (cinco mil trescientos cuarenta y uno) de fecha 23 {veintitrés) de Enero de 2002 {dos mil dos), otorgada
ante la fe del Lic. Miguel Herndndez Cobian, Notario Publico 39 (treinta y nueve)} de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita
en el Registro Pubiico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nimero 13356 1 {uno, tres, tres, cinco, seis, uno),
de fecha 07 (siete) de Febrero de 2002 (dos mil dos).

1.2.- El €. Ing. Rafael Orozco Martinez, quien se identifica exhibiendo su credencial nara votar

acredita su caricter de Administrador General Unico, con el testimonio de la
escritura puablica nimero 6,663 (seis mil seiscientos sesenta y tres) de fecha 26 (veintiséis) de Abril de 2008 (dos mil ocha),
otorgada ante la fe del Lic. Miguel Hernandez Cobian, Notario Pablico 39 (treinta y nueve) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil numero 13356 1 {uno, tres, tres, cinco,
seis, uno), de fecha 03 {tres) de lulic de 2008 (dos mil ocho), mandato que a la fecha no le ha limitado ni revocado, lo cual
declara bajo protesta de decir la verdad. .
IL.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicilio en avenida Manuel Acufia nimero 2,543 (dos mil quinientos cuarenta y tres), colonia
Circunvalacién Guevara, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44680, lo que acredita con un estado de cuenta expedido por el Banco
Nacional de México, S.A., mismo que sefiala para que se le practiquen las natificaciones, aun las de cardcter personal, las que
surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero CCO 020123 366. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de cantratistas de la direccién
de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-216/2013.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece |a Ley de Obra Pdblica de! Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Piiblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2}.- Catdlogo de conceptos; y 3}.- Especificaciones técnicas,
mismos gue debidamente firmados por {as partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalies
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucidn de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacidon y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la obra
motivo del presente contrato. ‘

Asi mismo, fa bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores gue

intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes, para [a realizacion de |a obra objeto del pre ﬁp 2
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Ii.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 19 (diecinueve) de Septiembre de 2014
{dos mil catorce}.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de [a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; 29 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demés aplicables.

Ii.- “Ambas Partes” declaran:

I1l.1.- Que se ajustan a los términos estiputados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de lalisco.

IIL2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, [as partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar |a obra consistente
en: “ Reparacién de compuertas de Ia Presa El Guayabo, en la localidad de Unién del Cuatro, Municipio de Tlajomulco de
Zafiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién
profesional, hasta su total terminacidn, el cual se apegara estrictamente al 1}.- Programa general de ejecucion de los trabajos,
firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al
presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por fa cantidad de $307,282.17 (trescientos
siete mil doscientos ochenta y dos pesos 17/100 M.N.), mds $49,165.14 (cuarenta y nueve mil ciento sesenta y cinco pesos
14/100 M.N.} de L.V.A., para un importe total de $356,447.32 {trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y siste
pesos 32100 M.N.), dicha cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las
“responsabilidades en que incurra, para lo cual “Ei Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccidn General
de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 31
{treinta y un) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (uno) de Octubre de 2014 {dos mil
catorce), v a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de Octubre de 2014 {dos mil catorce), conforme al calendano de obrad 01-\_
entregado para la realizacion.de la obra.

!
La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacidn de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando

{a evaluacion de impacto ambiental. .
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacidn, cuya

tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrolle urbano y construccion que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se lievaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de fos inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Mumciplo no otorgard anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegardn a la
formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompariada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dfas naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
vollimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacidn,

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacion de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualguier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en excesd, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde [a fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicidn de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe aséentarse en la misma vy en |a kitdcora, “El Municipio” se reserva el derechog U P
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidardn
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar -
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El

Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecyefdn y este se obliga a realizarlos conforme a dichps

precios.
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Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el pdrrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habites en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrate “El Contratista”
presentd la péliza de flanza nimero 1879637 (uno, ocho, siete, nueve, seis, tres, siete) de fecha 24 (veinticuatro)} de
Septiembre de 2014 {dos mil catorce), por la cantidad de $35,644.73 (treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos
73/100 M.N.), por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora Sofimex, 5.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante fa tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucidn o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legai, con motive del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
fa firma del convénio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de [a totalidad de los mismos en
forma incondiciona! dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucio la rescisiop-administrativa,del contrato.
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultas de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara |a pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos

realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra. '

“El Municipio” deberé redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendlentes

$i el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucidn de 1a obra y no al uso de lo
construido durante e plazo de garantia, “E! Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido vy concederle un plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacidn
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de 10s entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de_Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no ejecutados, dlchos costos
deberan constar por escritoc y serén revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion serd conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas

proporciones. a@z\

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuande asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionade. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubleren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a 1a fecha en gue “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “Ei Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.
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“El Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucidn de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que fo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”,

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrdn serd el (nice responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacidn con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualguier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanaos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la gjecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Daiios a Terceros.- “El Contratista” serd el tinico responsable de los dafios y perjuicios que con motive de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o mora! la ejecucidn total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” vy en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacion a “El Municipio” acompanando |la documentacion correspondiente, en estos casos
“€l Contratista” seguira siendo responsable de 1a ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo es;tipufado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este casc “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacion,

con cargo a “El Contratista”. & GDA

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de {a empresa.

Seguridad de la-Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trab
responsabilidad por “El Contratista”.
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Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de [a obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “El
Municipio” ordenara su reparacidn o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez} dias hébiles, “El Municipio” ,
podrd, can cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarios directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto. '

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de fos materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en elia se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrdnica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de

importancia que se presenten durante {a ejecucién de los trabajos.

El uso de |a hitacora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” compararad mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie}. & 6)‘\

IC= Inversién contratada
[E= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atrase en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la

obra, dicha sancion se calculard segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05
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IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autarizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacidn completa de finiquito de [a obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de |a cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato )

Prorrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 {tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra a la Direccidn General de Obras Publicas, ésta
tendrd un plazo de 5 {cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez
autorizada la préorroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escritc a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucidn de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como o es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se haré del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justiﬁéaciones expuestas a los planos, proyectos, relacidn de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estaréd obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% {veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicade pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor pudblica que
haya firmado e! contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica def Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberadn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hay enerado.
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Las modificaciones al plazo de ejecucién.de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo

considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documentg,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipie” podrd suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la' ejecucién de la cbra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 {cinco) dias hébiles de anticipacion;
cuando Ia suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensidn y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato ¢ubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la abra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién. :

Cuando {a suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de |a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien -
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes. .

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipic” en un piazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, confarme a
los datos bdsicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisidn, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en |2 obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en e! sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a a establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacion se sefialan: ' p

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- 5i suspende injustificadamente las obras o sg niega a

arar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazad
por escrito como defectuosa por “El Municipio%: -
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3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidag con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”. ’

4.- 5i no da cumplimiento ai Programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

6.- Si subcontrata o cede Ia totalidad o parte de (as obras objeto de este contrato o los derechos derivados de| mismo, sin el
consentimiento de “E| Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a Ias instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios Para inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras,

8.- Si reduce su capital social y contable en farma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato,

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de I3 obra,
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “E( Contratista” similar a [as antes expresadas.

Pago por Rescisioén.- Si “g) Municipio” opta por la rescisidn, “E| Contratista” estars obligado a pagar Por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podré ser a Juicio de “E| Municipio”, hasta el morntio de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “F) Municipio” podrs dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieren origen af contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad Competente, o bien, no sea posible determinar Ia
temporalidad de I3 suspensién de los trabajos, pagando a “g| Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
rectperables siempre y cuando Seéan razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar [as anotaciones pertinentes en [a bitdcora, debiendo “E|
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por Ia Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco ¥ su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrate a “gl Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
& suspender los trabajos levantande, con o sin Ia comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que

guardan los trabajos.

"“El Contratista” queda obligado a regresar a “E| Municipio” en un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacign anticipada del contrato, fa_documentacion que se ie hubiere

entregado para la realizacion de los trabajos. dpl

ntrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra Pablica del Estado

www.tlajomutea.gob. wx ’—_b
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Vigésima.- Recepcidn de Obra.- “El Municipio” recibird las aobras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, seglin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de |2 obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a io convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comuin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato. :

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion
respectiva. ’

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacidn siempre y cuando esté concluida la obra. .

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se daré por terminada y entregada la obra. La recepcidn
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitacora y de !o cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde,
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no tendrin validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple |2 forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” v “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiguito; “El Contratista” tendra la obligacidn de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales,
contados a partir de su emision.

El documento en el gue conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Pdablica
del Estado de Jalisco. )

Ei finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias naturales {segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los

trabajos. ‘
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su

elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por

oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una

vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado..

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn en los casos de prdrroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultanea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidas por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley. )

Cuando la liquidacidn de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Gnicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “E! Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen [a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y 5u
Reglamento de 1a Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que fe sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn def 0.5% {cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articufo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” v “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre €l y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacién que sustente su icion y los presentard dentrode los 10 {diez) dfas naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.
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B} El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partin de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucidn que dé
término al problema planteado.

C) El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco} dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunidn convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, 1a solucién adoptaday
se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacidn y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del’Estado de Jalisco, para la interpretacidn, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de 1o Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderies.

Leido el presente contrato y enteradas las partes dg su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zdfiiga,
Jalisco, el dia 24 {veinticuatro) de Septiembre de 2014 (dos mil catorce}).

“El Municipio”

Lic. Luis Octavio Yidrio Martinez
Sindico

P.C. Juan Partids Morates :

Tesorero Municipal

Lic. Albetrto Uribe Camacho
cretario General

GOBIERNOQ

mw ) www.tlaiornul:njgab.mx




£
OBRAS PUBLICAS . . -.
DGOP-DR-MUN-RP-AD-096-14 Tl l
CONTRATO DE OBRA PUBLICA a] 0 m u c 0

Gobierno Municipai

“El Contratista”

C. Ing. Rafael Orozco Martinez
Administrador General Unico
Ceele Construcciones, S.A, de C.V.
CCO 020123 366

“Testigos”

Ing. Eric Walbert
Narmatividad

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra pablica a precios unitarios y tiempo determinado
nimero DGOP-DR-MUN-RP-AD-096-14, de fecha 24 (veinticuatro) de Septiembre de 2014 {dos mil catorce).
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