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i “ O DE
Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una partse EL' IV(I)UtNI\(;‘:Ilcl:IVidrio
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por 10s ciudadanos Lic. Ismael Dei Toro Castrg, Lic. Luis c?espectwos
id i i n sus
i i i Partida Morales y el Ing. David Migue! Zamora Bueno, e
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan d - o Stras Piblicas
i ici indi tario General, Tesorero Municipal ¥ Director Gene ’
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secre , ' : ol e e e
icipi j it i spectivamente, a guienes e€n lo sucesivo y pa
todos de! municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, re . e O o o Samser, S,
inara icipio” tra parte la empresa denominada Constructora y .
contrato se les denominara El Municipio” y por 0 : ‘ . -
de C.V., representada por el C. Juan Marcos Sanchez Nava, en su caracter de Presidente, a qulten en lo sm;cesworzfele
denomi’naré €] Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contrafar y obligarse y en forma i %
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los a-rticulos 115 fraccién IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de Ia
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; aderndas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién ili, 3, 4, 10 fracciones Vly X, 32
fraccion X, XiL, XIX, XXIX y XXX, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Pablica Municipal de Tlajomulco de

ZUhiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamiéntos mencionados con antelfacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn i, 105 parrafo primero y 182 de |a Ley de Obra Puhblica del Estado
de Jalisco, y en fo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
“Reparacion de malla sombra en la Escuela en el fraccionamiento de los Agaves, Municipio de Tiajomulco de Zdfiiga,

Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-1E-MUN-RP-AD-101-14, financiado a través de Recurso Municipal,
ejercicio fiscal 2014 .

I.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, represento la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica \'r

administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio.

Condictones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicaf este contrato.

L.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, ef Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizd la
liberacion del Recurso Municipal. ’

L.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en la-cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, falisco, mismo que sefiala para gue se le practiquen !as notificaciones, adin las de caracter

personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupueste autorizado gue se menciona en la declaracidon 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacion de adjudicacién directa, de conformidad con lo establegido en losarticulos 104 fraccidn 1, 105 pérrafo primero,
182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal gfecto se comu# El Contratista” 13 necesidad de realizar los trabajos
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y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 18 (dieciocho} de Septiembre de 2014 {dos mil
catorce), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio®” hizo saber su resolucion

a “E! Contratista” el dia 22 {veintidds) de Septiembre de 2014 (dos mil catorce), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Constructora y Urbanizadora Sanser, 5.A. de C.V.,, con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la Pdliza numerc 471 {cuatrocientos setenta y uno) de fecha 18 (dieciocho) de Mayo de 2010 (dos mil diez),
otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo Carrillo Romero, Corredor Pablico nimero 39 {treinta y nueve) de {a ciudad de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el folic nimero 54856-1 (cinco, cuatro
ocho, cinco, seis, guion, uno) de fecha 09 (nueve) de Junio de 2010 (dos mil diez), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

11.2.- EI C. Juan Marcos Sanchez Nava quién se identifica con credencial para votar No. 2465082008521 (dos, cuatro, seis, cinco,
cero, acho, dos, cero, cero, ocho, cinca, dos, uno) y folio 0000086058199 (cero, cero, cero, cero, cero, ocho, seis, cero, cinco,
ocho, uno, nueve, nueve), acredita su caracter de Presidente, con el testimonio de la Pdliza numero 471 (cuatrocientos setenta
y uno) de fecha 18 {dieciocho} de Mayo de 2010 {dos mil diez), otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo Carrillo Romerg,
Corredor Publico nimero 39 (treinta y nueve) de la ciudad de Guadalajara, jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio bajo el folio nimero 54856-1 (cinco, cuatro ocho, cinco, seis, guidn, uno) de fecha 09 (nueve) de
lunio de 2010 {(dos mil diez), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

il.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Belén 65-B {sesenta y cinco, guién, B) colonia Arroyo de las Flores, Tlaguepaque
Jalisco C.P. 45530, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
numero CUS 100518 D39 sefalando también que su registro se encuentra vigente en el padrdn de contratistas de la direccién
de obras publicas det municipic de Tiajomulco de Zdfiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-593/2014.

11.6.- Que conace el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento dela
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a Ia obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de gste contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organiZagion y ejefhentos materiales, humanos y tecnoldgicos |
suficientes, para |a realizacion de |a obra objeto del presente contr .
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I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de

Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 18 {dieciocho) de Septiembre de 2014
(dos mil catorce).

11.9.- Es socio de la Cdmara Mexicana de la Industria de 1a Construccion, la que celebrd con “El Municipio” un convenio de
colaboracidn, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacién y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccién, que desarrolla el instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion, manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “El Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto antes mencionado.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas apiicables.

l.- “Ambas Partes” declaran:

1lI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisto.

.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otargan el contrato de obra pdblica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Reparacién de malla sombra en la Escuela en el fraccionamiento de los Agaves, Municipio de Tlajomulco de Zuiiga,
Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccidén profesional, hasta
su total terminacidn, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de tos trabajos, firmado por el
residente de obra; 2).- Catélogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato espor fa cantidad de $64,180.27 (sesenta y
cuatro mil ciento ochénta pesos 27/100 M.N.), mas $10,268.84 {diez mil doscientos sesenta y ocho pesos 84/100 M.N.) de
ILV.A., para un importe total de $74,449.11 (setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 11/100 M.N.}, dicha
cantidad solo podré ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un
valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual
“E] Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucitn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 31
(treinta y un) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (uno) de Octubre de 2014 {dos mil
catorce), y a concluirla e dia 31 {treinta y uno) de Octubre de 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de obra
entregado para la realizacion de la obra. e

La ejecuci6n de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el ti : iSto en el programa general de ejecucion de los !
trabajos, pactado en este contrato. g
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, licencias, Permisos, Derechgs de Bancos de Material v de! Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de

propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacian, cuya
tramitacién sea competencia de “E Municipio”, ohservando tanto “El Municipio” como “Ef Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidn que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegardn a la
formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado efecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuafes seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince} dias naturales siguientes a la presentacion de las
estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “El Municipie” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacion por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualguier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mis los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a 1a establecida en |a Ley de Ingresos de ia Federacidn, en los
casos de prérroga para el pagoe de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaréan por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicidn de “El
Municipio”. |

-

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municigio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en fa bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
nor este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

i

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra- realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con inter
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, aOna
los precios unitarios a las cantidades de obra cont itada. ’
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Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de gue se tratan, “Fl
Municipio” estara facultade para indicar 2 “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trahajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en {a forma establecida en el parrafc anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “E} Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacidon de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 {cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacidn
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampliacidn automatica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 {treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepte extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al page de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presenté la péliza de fianza nimero 88246586 00000 0000 {ocho, ocho, dos, cuatro, seis, cinco, ocho, seis, cero, cero, cero,
cero, cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 25 {veinticinco) de Septiembre de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de
$7,444.91 (siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 91/100 M.N.}, por el 10% (diez por cientc) del importe de los
trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compafiia
Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zudiiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar |a fianza serd requisito indispensable la manifestacidn expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E| Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Faderal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas ain para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida.
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En caso de otorgamiento de prdrrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacidn de convenios de ampliacién al

monto o al plazo de ejecucidn del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiguite resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municiplo” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucidn de la rescision administrativa de! contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de ZGdiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

St el informe es favorable, “El Municipio”™ procedera a la devolucidn o cancelacion de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en Ia ejecucién de la obra y no al usc de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacidn de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacidn
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de |la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “E! Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante |a vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualiquiera de las partes, determinen un aumento o reduccidon de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atrase no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas
propoarciones.

En este supuesto “El Municipio” podrad optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarédn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de e corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contrati mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resueiva :

GOBIERNO &N

AOVIMIENTO




OBRAS PUBLICAS
DGOP-IE-MUN-RP-AD-101-14

. wi
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Tla] 0 m u lco

Gobierno Municipal

Los ajustes se calculardn a partir de !a fecha en que se haya preducido el incremento o decremento en el costo de los instmos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“E] Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
ias modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplades en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que s¢
formulen y en generai para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el Unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacidn con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto de! presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o
parciai de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales 0 equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacion a “El Municipio” acompafiando la documentacion carrespondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechas de aquel. -

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso Ef
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de tas obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar ! plazo sefialado para la terminacién de {as obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” Hevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en ¢l lugar de esta 0 en los lugares de adquisicién o fabricacion,
con cargo a “El Contratista”. 3 p o
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Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa. .

Seguridad de 1a Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa tos anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefalados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de 1a obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere las requerimientos en un plazo de 10 {diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota! de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, v por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervision.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- 12 bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn electronica,
constituye el medio de comunicacidn entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora serd obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipulindose lo siguiente:

Pena por incumplimienta en Tiempo.- “El Municipio” tendra Ia facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparari mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

$i como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente farmula: ’

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie}.

IC= Inversidn contratada
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IE= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en ia
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en ia medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculard segin ia siguiente férmuia:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x{ftr-fta)/30

{C= Inversian contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la cbra.

FTA= Fecha de terminacidn autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra a la
Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicic al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualguier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez fa prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra a |la Direccidn General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 {cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendré dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar 1a realizacidn de fa obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que fe presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “E} Municipio”, sin perjuicio de la facultad gue le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucidn y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento} por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos baj responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, di
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas es
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Dichas madificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monte, la comparacidn se realizara en base al monto convenido
en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar |a procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
1as estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacidon puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “Ei
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberin
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podrd suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucidn de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” |la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y 1o ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados vy se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuite o fuerza mayor, no existird ninguna respansabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescision _Administrativa_del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de plenc derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrarad a “El Municipic” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista’.se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de gque no reintegre el saldo por amortizar, rad pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd

igual a la establecida por la Ley de Ingresos de! Estado de Jalisco €n I¢s'casos de mora para el pago de créditds fiscales. ‘
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Causas de Rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a la_ rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las gue a continuatién se’sefialan: - '

1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina [as obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- 5i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificade, no acata las 6rdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o porla
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisidn de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atrasc en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- S5i “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine {a nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar ta
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con -el
presente contrato. ’

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de [a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos. ’
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“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada de! contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos. ' ' ’

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborars el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de falisco.

Vigésima.- Recepcidn de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” Io ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “El Municipio” v “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcidn parcial
quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

D)} Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto per la resolucion
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacidn de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de {a fecha de terminacidn siempre y cuando esté concluida Ia obra.

Al término de la obra se levantaréd acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y fa liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acverdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaradn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacidn, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “Et Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumpie Ia forma oficial

anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elabarard el finiquito correspendiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“E] Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar vy la hora en que se lievard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacidn de acudir al lamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 {diez} dias naturales,

contados a partir de su emisién.

iqui 3 i ini isi indi ra Publica
El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Ob
del Estado de Jalisco.
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El finiquito deberd ser elaborado por “EF Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias naturales (segin la

magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a

favor y en contra que resulten para cada uno de eflos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién: una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarios dentro de! término de
20 {veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de

~ Ingresos de 1a Federacién en los casos de prdrroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por "El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimao los requisitos
sefialados por fey.

Cuando la liquidacidén de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar (nicamente una manifestacion de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por o tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas o cualguier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
Contratista”. £l importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipic” deba hacer a “El Contratista”.- ~

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipic” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Pliblicas del Estado de Jalisco, asi como 1as disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al miliar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del €gtado dealisco, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia.
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“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga

fa retencién del 0.002% {dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de

capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién que desarrolla el instituto de capacitacion

de la industria de la construccién, en cumplimiento al convenio de colaboracidn, celebrado entre “El Municipio” y 1a Camara

Mexicana de |a Industria de la Construccidn, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que

haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucidén de Problemas Futures.- “El Municipio” v “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
-contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A} “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara {a documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C} E titular de ta Direccidn luridica de “El Municlpio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D} Durante la reunidn convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se fevantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerindose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a [os términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v su Reglamento de |a Ley
de Cbras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrative del Estado de Jalisco, renunciando at fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y ehteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de ZUhiga,
lalisco, el dia 25 {veinticinco) dg Septiembre de 2014 (dos mil catorce}.

“El Municipio”

o0~

Lic. Luis Octavip Vidrio Martinez
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é.P.gJua rtida Morales

Tesorero Municipal

ing. David | Zamora Bueno
Directar Gepéral de Obras Publicas

“EpCantratista”

¢

C. Judn Marcos Sarichez Na

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A.Vde C.v.
CUS 100518 D39

“Testigos”

Lic. Omar Bejar C}Sco
Director Juridico/ -

Ing. Eric Watberto M
Director de Licitagié
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