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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Def Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindice, Secretario General, Tesarero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajormulco de Zifiga, lalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Grupo Unicreto, 5.A. de C.V,,
representada por el C. Sergio Cesar Diaz Quiroz, en- su caracter de Apoderado General, a quien en lo sucesivo se le
denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrate de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

-1,1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccion 1V de la
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demdas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; tos articulos 2 fraccion 11l 3, 4, 10 fracciones Viy Xi, 32
fraccion X, XII, XX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Pulblica Municipal de Tlajornulco de
Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién Ili, 105 parrafo tercero y 112 de la Ley de Obra Pdblica del Estado
de lalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es {a Licitacién Pdblica de la obra denominada
“Construccién de la Primera Etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, tramo calle Zaragoza a calle Francisco 1. Madero, en la
localidad de Santa Cruz del Valle, frente 1, Municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de
contrato DGOP CA EST CM LP 060 14, financiado a través del Consejo Metropolitano (Recurso Estatai y Municipal}, ejercicio

fiscal 2014.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representé |z obtencion de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucidn satisfactoria de 1a obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
-y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven de! presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizo la
liberacién del Recurso Estatal y Municipal, mediante el punto de acuerdo 130/2014.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el numero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo ta ejecucién de los trabajos a que se destina el
presuptesto autorizado que se menciona en la declaracidn 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacion de licitacién piblica, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccidn Ill, 105 parrafo tercero, 112
vy demds concernientes aptlicables de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco; y demas lativos del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efectg’se celebré el acto de y apertura de proposiciones gl di
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01 (uno) de Octubre de 2014 (dos mil catorce), y el acto donde “El Municipio” hizo saber el fallo de la licitacidn se realizé el
dia 16 (dieciséis) de Octubre de 2014 {dos mil catorce), en el que se adjudicéd al contratista el presente contrato para la
realizacidn de los trabajos objeto def mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Grupo Unicreto, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucién de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura
publica nimero 1,716 {mil setecientos dieciséis), otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernandez Avila, Notario Pdblico nimero
01 (uno} del municipio de San Martin de Bolafios, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo la
inscripcion nimero 461(cuatrocientos sesenta y uno) al 463 {cuatrocientos sesenta y tres), agrego al libro de documentos
corrientes de fecha 19 {diecinueve) de Julio de 1988 (mil novecientos ochenta y ocho).

I1.2.- €] C. Sergio Cesar Diaz Quiroz, quién se identifica con una credencia del IFE nimero

acredita su
caricter de Apoderado General, con el testimonio de la escritura Plblica nimero 17,402 (diecisiete mil cuatrocientos dos),
otorgada ante la fe del Lic. Salvador Garcia Rodriguez, Notario PUblico Titular nimero 32 (treinta y dos) del municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de ta Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil nidmero 3936-1 (tres,
nueve, tres, seis, guion, uno) de fecha 02 (dos) de Agosto de 2013 (dos mil trece), mandato que a la fecha no le ha sido
limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad. ‘

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato. -

Il.4.- Tiene establecido su domicifio en la calle Cauda ndmero 734 (setecientos treinta y cuatro), colonia Jardines del Bosque,
Guadalajara, Jalisco, lo que acredita con el recibo expedido por la Comisién Federal de Electricidad, mismo gue sefala para
que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, fas que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero GUN 880613 NY1. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la
Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-513/2014.

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2}.- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que hz
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. :

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnologicos

suficientes, para la realizacion de fa obra objeto del presente co to.
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I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articufo 43 de |a Ley de

Obra Publica del Estado de lJalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 01 {uno} de Octubre de 2014 {dos mil
catorce).

En virtud de lo anterior ¥ con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 112 vy 190 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

IIl.- “Ambas Partes” declaran:

1l.1.- Que se ajustan a los términos estipufados en el presente contrato, ast como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar 1a obra consistente
en: “Construccién de la Primera Etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, tramo calle Zaragoza a calle Francisco I. Madero, en
la localidad de Santa Cruz de! Valle, frente 1, Municipio de Tlajomulco de Zihiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de
Tlajomulco de ZGhiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccidn profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucidn de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2}.- Catdlogo de
conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $3,309,247.65 {tres
millones trescientos nueve mil doscientos cuarenta y siete pesos 65/100 M.N.), mds 5529,479.62 {quinientos veintinueve mil
cuatrocientos setenta y nueve pesos 62/100 M.N.}) de L.V.A,, para un importe total de $3,838,727.28 {tres millanes ochocientos
treinta y ocho mil setecientos veintisiete pesos 28/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que
celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El’ Contratista” deberd observar las
especificaciones que |a Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrate en un plazo de 72
(setenta y dos) dias naturales, debera iniciar |2 obra objeto de este contrato el dia 21 (veintiuno) de Octubre de 2014 {dos mil
catorce), y a concluirla el dia 31 {treinta y uno) de Diciembre de 2014 {dos mil catorce), conforme al calendario de obra
entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictamenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmueble$ysobre los cuales se ejec taran los trabajos, considerando
la evaluacion de impacto ambiental.
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Asimismo, “E| Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban {levarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a "El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Papo.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que deberad cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como mdaximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentra de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
voliimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en fa
siguiante estimacién.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo vy secuencia es
solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municiplo” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de ingresos de la Federacidn, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computardn por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipie”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por o tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de {os trabajos, el
imparte que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se harén las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; |as estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “Et Contratista” el importe que resulte de aplicar
fos precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdloge.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la sig nte forma:

R
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Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El

Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar |los nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivas andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “E! Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catilogo de conceptos no implicara la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados,

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 {treinta) dias naturales posteriores a la (ltima fecha de terminacion autorizada, para
salicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la pdliza de fianza nimero 88222588 00000 0000 (ocho, ocho, dos, dos, dos, cinco, ocho, ocho, cero, cero, cero,
cero, cera, cero, cero, cero, cera) de fecha 20 {veinte) de Octubre de 2014 {dos mil catorce), por fa cantidad de S 383,872.73
{trescientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos 73/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los
trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compafiia
Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zaiiiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estaré vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E| Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de la poliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacidn at
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de la fianza y presentaria antes de
la firma de! convenio respectivo.
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en

forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la

fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se

haya notificado a “El Contratista” {a resolucién de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de [as obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de 24figa, Jalisco, la cual estard vigente por un afo contado a partir
detl dia siguiente a ta fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantfa.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucidn o cancelacidn de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de ta conservacion
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionaré el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente, Las partes acuerdan gue el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente;

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en ef total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas
propaorciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquelias obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 {treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.,
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Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producide el incremento o decremento en el costo de los insumaos,

respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a

“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,

especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”

las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“E} Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucidn de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” v cuya aceptacion la podré revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patréon sera el unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por [o mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualguier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que inciuyan su instalacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompaiiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“E] Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin gue tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabao dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares dgddquisicidn o fabricacién,

con cargo a “Ef Contratista”.
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Praveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la

obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisidn de riesgos presentes o futuros con motive de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualguier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en case de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de !a obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “El
Municipio” ordenaré su reparacién o reposicién inmediata, o que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva [a fianza

otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni ef pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva ia fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Biticora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la biticora sera obligatorio, su elaberacién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencicnales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente: ’

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendr3 la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de 'a comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones

econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrases en base a la
siguiente férmula: 4

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie).
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iIC= Inversidn contratada
{E= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de 1a obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancion se calculara segin la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta}/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.
FTR= Fecha de terminaci6n real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autarizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito delaobraala
Direccion General de Obras Pdblicas, a mas tardar 30 {treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrata, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prorrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximao de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que fo motiva y dentro del periodo de ejecucion de fa obra a la Direccién General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 {cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar ia solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempornea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“g] Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo 1a facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como o es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencidn a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito 1a realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. £l convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor piblico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrén de’ modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a |a naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de contrato, ni convenirsepara eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jaliscgr
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidn del plaze de ejecucidn o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacidn de! porcentaje de variacién se hard con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la clusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un sole documentg,
distinguiéndolos unos de otros, anexandec la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberé sustentar el dictamen técnico que funde y motive {as causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, diches conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un contro! y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objete de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “£l Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso.por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacidn;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” la duracidn aproximada de la suspensién y el
programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando |a suspensidn sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacidn el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las cbras y lo ejecutade se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “E!
Contratista” el importe de {as obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensidn.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindide en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a
partir de |a fecha en que le sea comunicada 1a rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicin debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a 1a fecha de rescisidn, sj ‘mpre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a gfitregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar | i onforme a una tasa que serd
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de lalisco, en los cas ago de créditos fiscales.
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Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en ta fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipie”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicic de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “E| Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materizles, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisidn.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada_del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan ia
continuacién de fos trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

£n cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco vy su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y d)as instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.
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“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la

fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacidn anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion, segin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada !a totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comiin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcion parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdicciona!l declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucidn
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se cbliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcion
parcial o total de jas obras v la liquidacidn de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en biticora v de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, ete., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito de! Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacidn verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asuridos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez} dias naturales,
contados a partir de su emision.

£l documento en el que conste el finiguito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Public )
del Estado de Jalisco.
A
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El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias naturales (segin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo et concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Si de! finiquito resulta que existen satdos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no abtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Gnicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y abligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse Iz liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
Contratista”. €l importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos gue establecen [a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.-_“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién de! 0.5% (cinco al millar} de! importe de cada esti €ién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de jalisca, por concepto de gérechos de inspeccién,

control y vigilancia.
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Vigésima Cuarta.- Resolucion de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrative derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en e! cual expondrd el problema técnico y/fo
adminijstrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacion que sustente su peticidn vy los presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes za la
fecha en el que haya ocurrido.

B} Ei titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) Eltitular de {a Direccién Juridica de “El Municipio®”, al emitir la resolucion citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su canocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunidn convocada, se hara de! conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucidn adoptada y
se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
¥ conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de [a nacidn mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de |a obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y entefadas I4s parteg de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zdfiiga,
Jalisco, el dia 20 (veinte} de Octubre de 2014 {do3 mil catorce).

“El Municipio”

Lic. Isthael del Tgfo Castro Lic. Luis Octavig Vidtio Martinez

Sindico
Iberto Uribe Camacho P C Juan Partida Morales
Secretario General Tesorero Municipal

wwr.tlajomulee.cob.mx




OBRAS PUBLICAS » ..
4
oAt oo paaCA Tlajomulco

Gabierno Municipal

Zamora Bueno
de Obras Publicas

Ing. David Mig
Director Gene

GUN 880613 NY1

“Testigos”

Ing. Eri 0 Moreno Arévalo Lic. Omar Bejar Ordzco
i Licitacion y Normatividad Director Juridico

LAF.S. Sandra. Pat Sanchez Valdez

y Contratacién

Nota.- Las firmas gue contiene esta hoja correspopden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
nimero DGOP CA EST CM LP 060 14, de fecha 20 (veinte) de Octubre de 2014 (dos mil catorce).
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