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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TILAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “E! Municipio” y por otra parte la empresa denominada MM Urbanizaciones y Caminos, S.A. de
C.V., representada por el C. Oscar Noé Preciado Fernandez, en su caricter de Administrador General Unico, a quien en lo

sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaren tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
L.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad jurfdica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 v 83 de la
Constitucioén Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de |a Ley
del Gobierno y la Administracién Pdblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccidn [l, 3, 4, 10 fracciones VI y X1, 32
fraccidn X, XII, XIX, XXIX y XXX, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn I, 105 parrafo tercero y 112 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultade que el
procedimiento aplicable para la adjudicacidén del contrato especifico, es la Licitacién Publica de la obra denominada
“Construccion de la Primera Etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, tramo calle Zaragoza a calle Francisco 1. Madero, en la
lacalidad de Santa Cruz del Valle, frente 3, Municipio de Tlajomulco de ZJdiiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de
contrato DGOP CA EST CM 1P 062 14, financiado a través del Consejo Metropolitano (Recurso Estatal y Municipal), ejercicio
fiscal 2014, :

.3.- Que la presente asignacidén, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como & que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizé la
liberacién del Recurso Estatal y Municipal, mediante el punto de acuerdo 130/2014.

L.5.- Tiene su domicilio en [a finca marcada con el nliimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de ZdAiga, Jalisco, mismo que sefiala para gue se le practiquen las notificaciones, aun las de cardcter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “Eil Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de ios trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de

de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
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03 (tres) de Octubre de 2014 (dos mil catorce), y e! acto donde “El Municipio” hizo saber el fallo de la licitacidn se realizé el

dia 16 (dieciséis) de Octubre de 2014 (dos mil catorce), en el que se adjudicé al contratista el presente contrato para la
realizacidn de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

II.1.- Es una persona moral denominada MM Urbanizaciones y Caminos, 5.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de
la escritura publica niimero 27,829 (veintisiete mil ochocientos veintinueve), otorgada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio
Calderén Reynoso, Notario Publico ndmero 93 (noventa y tres) asociado al titular nimero 6 (seis) del municipio de
Guadalajara, alisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo ia inscripcién nimero 50328*1 {cinco,
cero, tres, dos, ocho, asterisco, uno) de fecha 29 (veinte nueve) de Septiembre de 2009 (dos mil nueve).

11.2.- EI C. Oscar Noé Preciado Fernandez, quién se identifica con una credencia del IFE nimero

caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de !a escritura Plblica nimero 23,033 {veintitrés mil treinta y
tres), otorgada ante la fe del Lic. Samuel Ferndndez Avila, Notario Publico nimero 15 {quince} de la municipalidad de
Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y de Camercio, bajo la inscripcién nimero 50328*1 {cinco,
cero, tres, dos, ocho, asterisco, uno) de fecha 06 (seis) de Septiembre de 2012 (dos mil doce), mandata que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

l.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en la calle Nelson nimero 17 (diecisiete) interior 208 (doscientos ocho), colonia Vallarta
Norte, Guadalajara, Jalisco C.P. 44110, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, 5.A.B de C.V., mismo que sefiala
para que se le practiquen las notificaciones, alin las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no
sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Ii.5.- Se encuentra registrado en 13 Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero MUC 090724 NC2. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la
Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-313/2014.

IL.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de fa
Ley de Obras Publicas del Estada de Jalisco, asi como, el contenide de los anexos 1, 2 v 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2}.- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien por ciento) de anélisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en [a fecha de! inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

iL.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se e ntra,&n 1os supuestos previstos en el articulo 43 de 1a Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifi u escrito de fecha 03 (tres) de Octfubre de 2014 (dos mil
catorce), -
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I.9.- Es socio de la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién, la que celebré con “El Municipio” un convenio de
colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “Ei Contratista”, a los Programas de Capacitacidn y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccién, que desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccidn, manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos tos efectos legales a que haya lugar, otorgandc su consentimiento para que “El Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado vy sea entregado al Instituto antes mencionado.

En virtud de lo anterior y con fundamentao en lo estipulado en los articulos 115, 134 de Ia Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 112 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

Nl.- “Ambas Partes” declaran:

HI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de falisco.

i.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, ‘relacidn de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Construccién de la Primera Etapa del ingreso a Santa Cruz del Vaile, tramo calle Zaragoza a calle Francisco I. Madero, en
la localidad de Santa Cruz del Valle, frente 3, Municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de
Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegard
estrictamente al 1}.- Programa general de ejecucidn de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de
conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 53,383,618.82 (tres
millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos dieciocho pesos 82/100 M.N.}, mds $541,379.01 (quinientos cuarenta y un
mil trescientos setenta y nueve pesos 01/100 M.N.) de L.V.A, para un importe total de $3,924,997.83 (tres millones
novecientos veinticuatro mil novecientos noventa y siete pesos 83/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo
convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al
reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar
las especificaciones que la Direccién General de Obras Pablicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 72
{setenta y dos) dias naturales, deberad iniciar la obra objeto de este contrato el dia 21 (veintiuno) de Octubre de 2014 {dos mil
catorce), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de Diciembre de 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de obra
entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.
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Cuarta.- Disponibilidad de DictAmenes, Licencias, Permisos, Derechos _de Bancos de Material y del Inmueble.- “El

Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades

competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de

propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando

la evaluacidn de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a pener a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacion sea campetencia de “El Municipio”, observande tanto “El Municipio” como “Et Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidn que rijan en el 3mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a caba los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacion soporte correspondiente dentro de los 6 (seis} dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el Wltimo dia de cada mes, con e} objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacidn correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacidn.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince} dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte} dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sdlo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algtin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacidn de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por o que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de cbra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe q stfte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada. C9‘ p 2
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3 juici 4l icipio” io llevar a cabo trabajos que no estén
Conceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario abaj

comprendidos en el proyecto y programa sé consideran en |a siguiente forma:

ntrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El

i existen conceptos a precios unitarios estipulados en el co ' : .
o 5 j su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos

Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista”
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que fornila\ parte del present.e contrat.o'y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion

de “El Contratista” y este se ohligard a ejecutar los trab__ajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el pérrafo anterior, “El Cc!ntrati.sta'.’ a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion las nuevos pr?CIOS unftanos
acompaiiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “E} Municipio” resolvera en un plazo de 5 {cinco} dias habiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicard la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la (ltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido

solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza nimero 3517-11028-8 (tres, cinco, uno, siete, guion, uno, uno, cero, dos, ocho, guion, ocho) de
fecha zp {veinte) de Octubre de 2014 {dos mil catorce), por la cantidad de S 392,499.78 (trescier;tos n(’nventa ,y dos mil
cuatrocientos noventa y nueve pesos 78/100 M.N.), por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabajos contratados,

incluye el impuesto al valor agregado, otorgada
ye ¢ , por la afianzadora Aserta, $.A. de CV,afavordelaT i ici
municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. "7 Tesoreria Municipal vfo

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A}.- Que [a fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisite indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “Ei Municipio”

C).- Que la fianza estara vigente durante Ja tramitacién

de todos los recursos legales o juicios que se i
C f se inter
El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte res J . ety e

olucidn o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

E); Qule la aﬁapza(.iora acept.e expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en ef articulo 95 de la Ley
ederal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas ain para el caso de que proceda el cobro de interés que

requerlda-
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En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de |a formalizacién de convenios de ampliacién al

monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacion de 1a fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando 2l realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de fos 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deberad liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
havya notificado a “El Contratista” 1a resolucion de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar 1os defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de ZGfiga, Jalisco, |a cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucidn o cancelacioén de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de fo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederie un plazo para ello, durante e cual contintia encargado de la conservacion
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes pablicos para exigir ante las autoridades competentes el pagoe de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. E! ajuste se aplicard a {os costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacidén serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de -los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presentg doeumentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos corgesponda a los trabajos gietutados, debera
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cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumaos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucidn pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la biticora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de ios trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por o mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”;

Daiios a Terceros.- “El Contratista” sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que con mativo de |a obra se causen a
“E] Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona.fisica 0 moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “Ef Municipio” y en el supuesto de gue “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafando la documentacién correspondiente, en estos casos
“E| Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los ’

derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “E! Municipie”, este ordenara su reparacién o reposicidn inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “E{ Municipio” llevar a cabo 1a inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, yaseaene ar de-esta o en tos lugares de adqui o fabricacidn,

con cargo a “El Contratista”. .
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Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la

obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de maora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de 1a obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez} dias habiles, “El Municipio” ,
podré, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después.resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con carge a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el Instrumento técnico que por medios de comunicacidn electrénica,
constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los

trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con {as fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones
econdmicas a [as estimaciones que se encuentren en proceso en Jas fechas en las que se determinen los atrasos en base a la J

siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempoy = 0.05x {ic-ie). d o~ \
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IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculara segun la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en Ja entrega de la obra: =0.05x(ic-ie}x{ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar {a documentacién completa de finiquito de la chra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mds tardar 30 (treinta) dias naturales a ia fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “€l Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccidn Generat de Obras Pubtlicas, ésta
tendra un plazo de 5 {cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la salicitud por escrito firmada por el titular, sl esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre v cuando no haya sido presentada extemporénea, una vez
autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de Ia
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, refacién de costos o presupuestos gue le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Miuniciplo”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacidn de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% {veintiginco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.
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St las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier ferma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones pedran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido
en la clausula segunda, “Ef Contratista” v “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temperal o definitivamente
la ejecucién de la cbra objeto de este contrato en todo ¢ en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "El Contratista” con 5 {cinco) dias habiles de anticipacidn;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva seré rescindido el contrato cubriéndosele a “Ef Contratista”, previa estimacidn el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de "El Municipio” y sera responsable por !a obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “E! Contratista” o
“€l Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que e! presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “Ef Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obr. blica del Estado de Jalisco; si es “ ntratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales compgfentes.

GOBIERNO EN

OMOVIMIENTO o tsjomuiceob. s




OBRAS PUBLICAS

DGOP CAESTCM LP 062 14 .‘s

CONTRATO DE OBRA PUBLICA T!aj 0 m u ICO
Gobierno Municipal

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a

partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que

tenga en obra o en proceso de adquisicidn debidamente comprobados mediante 1a exhibicién correspondiente, conforme a

los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de

la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los

trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera

igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisin.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- 5i “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en |a fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hublere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” v a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadament_e este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la

continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pacta{das se ocasionaria un d?ﬁo o]
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieror.1 origen al contrlato con motilvo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien, no sea ;305|ble determinar [a
temporalidad de fa suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizat?os asi r_:omo los gastos nu:)I
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente com ados y se relacionen dlrect;?mente con e

presente contrato.
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En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El

Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcidn de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, segtin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada fa totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municiplo”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comin acuerde “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcidn parcial
quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiende el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacidn siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se Jevantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de Jas obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por

concepto de sanciones en os términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en biticora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a "El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en biticora no serd reconocida si no cumple la forma oficial

anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito v Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este coptfato, se elaboraré el finiquitg, correspondiente,

anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.
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“El Municipio” debera notificar por oficic a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y !a hora en que se llevars a cabo el finiguito; “El Contratista” tendr4 la obligacién de acudir al Hamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicars el resultado dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Puablica
dei Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “E) Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta} dias naturales (segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a Ja fecha del acta de recepcion fisica de Jos trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su €aso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término semalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resuftado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez} dias naturales sigulentes a la fecha de su emisidn; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte} dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducirs de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, més los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de! Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deber4 reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando {a liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obliga.ci‘oges :ie
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tinicamente una manifestacion de-”EI.Munlcrplo y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por termina’dos‘ Ios'dea_'echo_s y obllgacuon:ees que genera;
este contrato, sin derecho a uiterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el t.e!'n:urlo u::dlcado, se. pr?'cedera a eiabortar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

s . -~ . ier
Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn dedu_ctwas :ec::cli?:;ré
) . ” .
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio®, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas

: . ‘ . stos
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se har4 efectiva ia fianza otorgada por e
conceptos por “El Contratista”.
ido en el
Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen én el plazo establecido

Fl - s . HEI
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de:_; apoyo a la ol:::el: éerér:ir;tt;irgo a
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “E] Municipio” deba hacer a o .
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Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” v “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen fa Ley de Obra Publica del £stado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articule 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn,
control y vigilancia.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
la retencidn del 0.002% (dos af millar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién que desarrofla el instituto de capacitacién
de la industria de la construccidn, en cumplimiento al convenio de colaboracién, celebrado entre “El Municipio” y la Cimara
Mexicana de {a industria de la Construccion, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que
haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacion que sustente su peticidn y los presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir 1a resolucién citard a “E} Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aguel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en Ja que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su R nto de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion, 'ci()n y cumplimiento de las disposigiéfies aqui contenidas.
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Las partes se someten a ia jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de lalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradag las\partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Munigipio de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, el dia 20 {veinte} de Octu de 201a{dos mil catorce).

“El Municipio”

Lic.\ismagl del Toro Casfro Lic. Luis Octayio Vidrio Martinez

Phesigente Muni€ipal
8C Juan Partida Morales

Tesorero Municipal 71/

Ing. David
Director Ge

Zamora Bueno
tal de Obras Piblicas

“El Contratista”

dop ZN/I éﬂ?t"

C. Oscar Noe Premado Fernindez
Administrador General Unico

MM Urbanizaciones y Caminos, 5.A. de C.V.
MUC 090724 NC2

/ “Testigos”

Director de L4

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja ‘correspofiden al contrato de obra publica a precios unitarios

) piempo determinado
niamero DGOP CA EST CM LP 062 14, de fecha 20 (veinte)} de Octubre de 2014 {dos mil catorce).
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