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Contrato de obra piblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis
Octavio Vidrio Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el ing. David Miguel Zamora
Bueno, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y
Director General de Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco, respectivamente, a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la
empresa denominada Durdn Jiménez Arquitectos y Asociados, $.A. de C.V., representada por el C. Gustavo Duran
Jiménez, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista”
ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar
el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clusulas:

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73,77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas
los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y 1a Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos
2 fraccion I, 3, 4, 10 fracciones VI y X1, 32 fraccidn X, XlI, XIX, XXX y XXX, articule 72 y 125 del Reglamento de
Gobierno y Administracién Pdblica Municipal de Tlajomulco de Zdiiiga, lalisco, y demas aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacién, ’

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién |, 105 parrafo primero y 182 de Ia Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de ia Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como
resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacién directa de
la obra denominada “Construccién de estructura para proteccién de rayos ultravioleta en Iz explanada del Centro
Comunitario del Valle, municipio de Tlajomulco de Zufiga®”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-ID-
MUN-RP-CI-107-14, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2014 .

1.3.- Que la presente asignacidn, se basé primordialmente en que ia propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacién para “El
Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el
emplec de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consider6 que “El Contratista”
contara con {a capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que
fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogdciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y

autorizo la liberacidn def Recurso Municipal.
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notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro
distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104
fracciéin 1, 105 parrafo primero, 182 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se
comunicé a “El Contratista” [a necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo
y en escrito de fecha 22 {veintidés) de Octubre de 2014 (dos mil catorce), “El Contratista” presentd propuesta
para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 24
(veinticuatro) de Octubre de 2014 (dos mil catorce), en el que se adjudicé este contrato para la realizacién de los
trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Durdn Jiménez Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de [a escritura pablica namero 5,802 (cinco mil ochocientos dos}) de fecha 04 {cuatro)
de Mayo de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), otorgada ante la fe del Lic. José de Jesds Baildn Cabrera,
Notario Publico suplente adscrito y asociado al Titular 22 {veintidds) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en
el Registro Pablico de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripcién niimero 664-665 (seis, seis, cuatro, guidn,
seis, seis, cinco) del tomo 515-A {quinientos quince, guidn, a) del libro primero de Registro de Comercio. Agrego
con ndmero 24 {veinticuatro) al apéndice 2029 (dos mil veintinueve) de fecha 05 (cinco) de julio de 1994 {mil
novecientos noventa y cuatro}.

11.2.- El C. Gustavo Durén Jiménez, quien se identifica exhibiendo su credencial para votar 3171030264268 (tres,
uno, siete, uno, cero, tres, cero, dos, seis, cuatro, dos, seis, ocho) y folio 0000023324946 (cero, cero, cero, cero,
cero, dos, tres, tres, dos, cuatro, nueve cuatro, seis), acredita su caracter de Administrador Unico, con el
testimonio de la escritura pablica nimero 5,802 {(cinco mil ochocientos dos) de fecha 04 {cuatro) de Mayo de 1994
(mil novecientos noventa y cuatro), otorgada ante la fe del Lic. José de Jesis Bailén Cabrera, Notario Piblico
suplente adscrito y asociado al Titular 22 (veintidds) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo la inscripciéon nimero 664-665 (seis, seis, cuatro, guidn, seis, seis,
cinco) del tomo 515-A (quinientos quince, guion, A) del libro primero de Registro de Comercio. Agrego con nimero
24 (veinticuatro) al apéndice 2029 (dos mil veintinueve) de fecha 05 {cinco) de Julio de 1994 {mil novecientos
noventa y cuatro), mandato que a la fecha no le ha limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir la
verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucién de los trabajos objetd de este contrato.

IL.4.- Tiene establecido icilio en calle Brillante 2894 (dos mil ochocientos noventa y cuatro), colonia
Residencial Victoria, Z&popan, Jalisco CPN45089, lo que acredita con el estado de cuenta expedido por la
institucién bancaria dénominada Banco Nacional de México, S.A., mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aupAds
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I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero DJA 940518 4G7, Seialando también que su registro se encuentra vigente en el padron de
contratistas de la direccion de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-
208/2014.

I.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente
contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos
mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por
partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formarén parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacidn y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 22 (veintidos) de
Octubre de 2014 (dos mil catorce).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de
ios Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29,
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demés aplicables.

Ill.- “Ambas Partes” declaran:

Iil.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos
1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

II.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto
consistente en: “C
Comunitario del
Zuiiga, Jalisc

ntrato.- “El Munigipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
stryccién de estrugtura para proteccién de rayos ultravioleta en la explanada del Centro
municipio de Alajomulco de Zafiga”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomuico de
su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total ter cion, el cual se ap/haé
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estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo
de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del
mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$1°234,780.69 {un millén doscientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta pesos 63/100 M.N.), mas
$197,564.91 (ciento noventa y siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos 91/100 M.N.) de LV.A., para un
importe total de $1°432,345.60 {un milién cuatrocientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos
60/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de
las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la
Direccién General de Cbras Pdblicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 61 (setenta y un) dias naturales, deberd iniciar fa obra objeto de este contrato el dia 01 {uno) de
Noviembre de 2014 {(dos mil catorce), v a concluirla el dia 31 {treinta y uno) de Diciembre de 2014 (dos mil
catorce), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato. :

Cuarta.- Disponibifidad de Dictimenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las

autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales
se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacidn sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El
Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano
y construccion que rijan en el &mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran
a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién
de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgard anticipo.
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince} dias naturales siguientes a la presentacién de

las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos

ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su

autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencia es sdlo para efecto de control administrativo.

En casc de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberé reintegrar estas cantidades
mds los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la
Federacidn, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computarén por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga
las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de [a residencia de obra designada por “El Municipio”, por
lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municipio”
se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que
“El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El
Contratista” el importe gue resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que
no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estard facultade para indicar a “El Contratista” su ejecucidn y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente
contrato vy “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los
nuevos con intervencion de “Fl Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El
Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracién los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de
estos precios deberd de apli¢ar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para

rocederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los r
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“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacidn de 1a obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presenté la péliza de fianza nimero 1874856 (uno, ocho, siete, cuatro, ocho, cinco, seis) de fecha 28
{veintiocho) de Octubre de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $143,234.56 (ciento cuarenta y tres mil
doscientos treinta y cuatro pesos 56/100 M.N.), por el 10% (diez por cientc) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de [a
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zadiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

€).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo
95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas adn para el caso de que proceda
el cobro de interés que prevé el articulo 95 8is del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de
ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de la
fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse e! finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los
mismos en forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El
Municipio” debera liberar 1a fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las
garantias, a partir de la feclra en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision
administrativa del contrato. '

importe de los trapajos tealmente ejecutados afavor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, la cual estara

vigente por un do a partir del dia siguignte a la fecha del! acta recepcién de la obra.
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“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince} dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en |a ejecucion de la obra y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a
“E{ Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continda encargado de la conservacién de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de {a indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerén fijos hasta ia terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su
aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y
ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd
agrupar aqueilas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarén para cada grupo de
obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requeriréd que “El
Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que
corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”,
a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectiva.
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“El Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos gque no estén contemplados en el
catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente
aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista”
deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las
observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el dnico responsable
de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga
por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El
Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como también con quienes les suministre
materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas
relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El
Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”;

Daiios a Terceros.- “El Contratista” serd el dnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra
se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por incbservancia de las
disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o mora! la ejecucién
total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el
supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra
mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su
instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 {quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompaiiando la
documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las
obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a
las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales
que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin gque tenga derecho de retribucidn alguna;
en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven gAcabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado
para la tegminacion de {as obraf '

facultad de “El Mupicipic” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos
en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisitién
Contratista”. '
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Proveedores y Prestadares de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no
sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacidn del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y
conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcién, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de
10 {diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El
Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y gue pravengan
por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipic” podrd
con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la
fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran
el derecho a supervisar.en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se
empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registrardn
los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

£l uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones v Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el

cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacidn de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumphmlento en Tlem po.- "EI Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
objeto de este &I | Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas,
para lo cual “E Munll:|pl es el avance contra el programa y los trabajos efectivamente
ejecutados.
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Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos
es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a
hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se
determinen los atrasos en base a la siguiente formula;

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= InversiGn contratada
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTA= Fecha de terminacidn autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la
obra a la Direccidn General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia
de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para

pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El
Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podri exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato
Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias

habiles de ocurrido el evento que lg,motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de
Obras Pablicas, esta tendré un pldzo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito

responsabilidad de anbligr, réducir o modificar la realizacion de Ia obra objeto de este contrato, dando avi
escrito a “El Contra|

GOBIERNO EN - .

OAOVIMIENTO S, S




bBRAS PUBLICAS .
DGOP-ID-MUN-RP-CI-107-14 .
CONTRATO DE OBRA PUBLICA TlalomUICQ
Gobierno Municipal
Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de ia obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacidn de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos
que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicie de la facultad que le asiste
de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de
los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y
observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos
extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del
contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantfas y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberén ser suscritos bajo la responsabilidad del
servidor pdblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de
modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de

lalisco.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje
de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se
realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los
indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarios a las nuevas
condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn contar por escrito y, una
vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se
hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de

pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios madificatorios o adicionales, segiin sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién la Obra.- “El Municipio” podré suspender con causa justificada temporal o
definitivarpente-da-ejecueion-dela obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para
“El Municipto
dias habiles de anti¢
duracién aproximada g
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Cuando la suspensidn sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion
el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan
ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird
a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrad continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El
Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las
fechas de inicio y terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra
ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconocerén los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la
exhibicién correspondiente, conforme a los datos bdsicos de precios, considerando los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y
“El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre
el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad de
declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no Inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas gue hubiere sido
rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

spensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato,
qciales, sindicales y laborales de cualquier indole.

5.- Si se declara en quiebrao s

o por la falta de pago de | os, prestaciones
e

6.- Si subcontrata o cedg

otalidad o parte de las obras objeto de este contrato s derpchos derivadg /del
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7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estar4 obligado a pagar por concepto
de daiios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la
garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacidn Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente
este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que
le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine Ja nulidad total o parcial a los actos gue dieron
origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente,
o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los
trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado
de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este proceders a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y
en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta
circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que
se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco.

Vigésima.- _w Dbra= Munitjpio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
termmadas en su total E' d, si Ias mismas hubjeren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
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Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y
pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de coman acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo
establecido en este contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién
parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por {a
resolucidn respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla
en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantars acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
gue deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que
se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo
tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendrdn
validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito
del Director General de Obras Pablicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no
serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién_del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborari el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendr la obligacion de acudir
al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un
plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

Ei finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segun la magnltu de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion flsma de los trabajos,

sobrecosto d

penas convencionales los trabajos.
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracidn en el térming sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la
fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término
de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarios dentro del
término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos
fiscales dichos gastos empezarédn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Municipio en caso de
no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma
simultdnea se levantaré el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “El
Municipio” y “El Contratista” en este contrato, Ia que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacidén de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar inicamente una
manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y cbligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procederd a efaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse {a liquidacidon correspondiente existiran deductivas o
cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las
mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido
en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd
con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba
hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecuciér/de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo
integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, precedimientos y requisitos que establecen la Ley de
Obra Piblica del Estado dealisco-y-suReglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, asi como las

disposicig "W vas que le sean aplicables.
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Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada
estimacidn, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por
concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico vy
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos qgue le
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) Eltitular de ia Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha en gue reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado.

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citarda a “El Contratista” y al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco} dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, fa solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismos en la bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de "El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidon mexicana los derechos derivados de este
contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
ejecucién y cumplimiento de laf disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal
de lo Administrativo del Estpdo de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderles.
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Leido el presente contrato y enterddas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
de Zudiga, Jalisco, el dia 28 (veintiocho) de Octyubre de 2014 {dos mil catorce).

unicipio de Tlajomulco

“El Municipio”

é.P.C. Juan Partida Morales

Lic. Albgfto Uribe €aniacho
Tesorere Municipal 4

cretario General

Ing. David W¥guel Zamora Bueno
Director Ggfieral de Obras Publicas

C. Gustavo Durdn-Jiménez
Administrador General Unico )
Duran Jiménez Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V.
DJA9405184G7

“Testigos”
Ing. Eric Walberto

Director de Licita Normatividad

Nota.- Las firmas que contiene ésta hoja correspo
determinado nimero DGOP-ID-MUN-RP-CI-1
catorce).

al contr§to de obra pulblica a precios unitarios y tiempo
<14, de fecha 28 (veintiocho) de Octubre de 2014 (dos mil
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