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Contrato de Obra Publica por Concesion a Precio Alzado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis
- Ottavio Vidrio Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora
Bueno, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal
y Director General de Obras Pablicas, todos del Municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, respectivamente, a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la
empresa denominada Sistemas de Occidente Integrales de Desarrolio, S.A. de C.V., representada por el C.
David Enrique Garcia Beltran, en su cardcter de Apoderado General a quién en lo sucesivo se les denominara
“E| Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con los siguientes antecedentes, declaraciones y
clausulas:

DECLARACIONES
I.- “E} Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 v 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los artfculos 2 fraccidn IH, 3, 4, 10 fracciones V1 y X, 32 fraccidn X, X1, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125
dei Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal de Tlajomulco de Zuifiiga, Jalisco, y demds
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 56, 57, 59, 67 fraccion IV, 104 fraccidn ill, 105 parrafo tercero,
112 y 113 fraccidon I, TRANSITORIOS OCTAVO de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable
al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado gque el procedimiento
aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, obra publica por concesidn a precic alzado denominada:
REHABILITACION, DISENO, AMPLIACION Y OPERACION TRANSITORIA COMPLEMENTARIA DE LAS PLANTAS
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, CAHTITLAN Y
SAN JUAN EVANGELISTA, INCLUYE EL PROYECTO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES; MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.”, cuyo costo se financiard totalmente por personas del sector privado o
social, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14, financiado a través de
Recurso Municipal de los ejercicios fiscales 2015 - 2030.

I.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la rehabilitacién de la infraestructura existente, los estudios, el disefio, proyecto gjecutivo,
construccidén, arranque, puesta en marcha, estabilizacién, evaluacion, capacitacidn, operacion complementaria
transitcria y mantenimiento de los modulos de ampliacién, representd la obtencion de las mejores
condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico, econémico y financiero,
ademas la propuesta reuni¢ las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la
ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,

ica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de lag/inscritas en
5 tratistas de este Municipio.
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Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

L4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en sesién extraordinaria del
Ayuntamiento de fecha 12 de Septiembre de 2014, el Pleno del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco
de Zuhiga, Jalisco, aprobd y autorizé la ejecucién de la obra Publica por concesién denominada:
“Rehabilitacion, disefio, ampliacién y operacion transitoria complementaria de las plantas de tratamiento de
aguas residuales en las localidades de San Migue! Cuyutlan, Cajititldn y San Juan Evangelista, incluye proyecto y
construccion de colectores; Municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco”, sujeta a la modalidad de licitacién
publica o concurso por invitacién y bajo el esquema de obra plblica financiada, para el saneamiento de la
Laguna de Cajititlan, con un horizonte a 10 afios (2024) y una inversién de cantidad de $ 155,000,000.00
(Ciento cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) para llegar a una capacidad total de tratamiento de
aguas residuales municipales de 177 litros por segundo en la cuenca de dicho vaso lacustre.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aln las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sedale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

L.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de licitacidn pidblica, de conformidad con lo establecido en los articulos 104
fraccion MI, 105 parrafo tercero, 112 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se
celebrd el acto de presentacion y apertura de proposiciones el dia 27 (veintisiete) de Octubre de 2014 (dos mil
catorce), y el acto donde “El Municipio” hizo saber el fallo de [a licitacién e] dia 11 {once) de Noviembre de
2014 {dos mil catorce), en el que se adjudicé a “El Contratista” el presente contrato para la realizacion de los
trabajos objeto del mismo.

MN.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Sistemas de Occidente Integrales de Desarrollo, S.A. de C.V., con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de los servicios objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura piblica nimero 4629 (cuatro mil seiscientos
veintinueve) de fecha 15 (quince) de Junio del afio 2009 {dos mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Héctor
Basulto Barocio, Notario Publico Titular de la Notaria Pablica nimero 20 (veinte) de la Ciudad de Tlaquepaque,
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil ndmero 51620*1
{cinco, uno, seis, dos, cero, asterisco, uno), de fecha 14 (catorce) de Diciembre del 2009 (dos mil nueve), del
municipio de Guadalajara, Jalisco.

1.2.- E| C. David Enrique Garcia Beltran, quién se identifica con credencial para votar numero 2987110498130
(dos, nueve, ocho, siete uno, uno cero, cuatro, nueve, ocho, uno, tres, cero), acredita su caricter de
Apod o General, con el testimonio de la escritura pablica nidmero 81830 (ochenta y un mif ochocientos
j nciado Vidal

encia Notario Plblico ndmero 58 (cincuenta y ocho) de la Ciudad de Guaglalajara, Jalisco,
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inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil ntmero 51620-1 (cinco,
uno, seis, dos, cero, asterisco, uno).

IL.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene estabtecido su domicilio en calle Lépez Cotilla 2035 (dos mil treinta y cinco) piso 5 {cinco), colonia
Arcos Vallarta, Guadalajara, Jlalisco C.P. 44130, lo que acredita con recibo de la Comisidon Federal de
Electricidad, mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las
que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de
este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero SO1090619U89. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén
de contratistas de la Direccién General de Obras Pablicas del municipio de Tlajomulco de Zafiga, Jalisco, con la
clave OP-TZ-PC-903/2014.

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jafisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los siguientes
documentos que contienen: PT-18 Memorias Descriptivas y Anteproyectos de la solucion técnica propuesta,
PE-5 Programa de ejecucién general de los trabajos, PE-6 Programas cuantificados y calendarizados de
erogaciones, PE-8 Red de actividades, PE-9 Cédula de avances y pagos programados, PE-10 Célculo del costo
total de financiamiento, PE-11 Célculo del costo por metro clbico tratado, PE-12 Presupuesto total de los
trabajos y los anexos: Anexo 2 Términos de referencia, Anexo 3 Especificaciones técnicas y de construccion,
Anexo 4 Criterios de disefio, Anexo 5 Pruebas iniciales y puesta en marcha, Anexo 6 Control de obra, operacién
y supervision, Anexo 7 Metodologia de evaluacidon, Anexo 8 Penas convencionales, Anexo 9 Parametros de
rehabilitacidn, Anexo 13 Seguros y Anexo 17 Normas y manuales técnicos aplicables, mismos que debidamente
firmados por las partes integran e! presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a [a obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda
su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento
de sus obligaciones, que ha presentado el programa de obra por partidas.

Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “Ef Municipio”
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores gue intervienen en su ejecuciéon. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacidén de |a obra objeto del presente contrato.

I1.10.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifestado en su escrito de fecha 12 de
Noviembre de 2013 {dos mil trece).
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 56, 57, 59, 63, 64, 67 fraccion IV, 104 fraccion NI, 105 parrafo tercero
112 v de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, y demas aplicables.

Ill.- “Ambas Partes” declaran:

Iii.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

.2.- Que aceptan el contenido de los documentos PT-18 Memorias Descriptivas y Anteproyectos de la
solucidn técnica propuesta, PE-5 Programa de ejecucion general de los trabajos, PE-6 Programas cuantificados
y calendarizados de erogaciones, PE-8 Red de actividades, PE-9 Cédula de avances y pagos programados, PE-10
Célculo del costo total de financiamiento, PE-11 Calculo del costo por metro cubico tratado, PE-12 Presupuesto
total de los trabajos y los anexos: Anexo 2 Términos de referencia, Anexo 3 Especificaciones técnicas y de
construccion, Anexo 4 Criterios de disefio, Anexo 5 Pruebas iniciales y puesta en marcha, Anexo 6 Contro! de
obra, operacion y supervisién, Anexo 7 Metodologia de evaluacion, Anexo 8 Penas convencionales, Anexo 9
Pardmetros de rehabilitacién, Anexo 13 Seguros y Anexo 17 Normas y manuales técnicos aplicables, que
forman parte de la presente licitacion.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el Contrato de Obra Publica por Concesidn a Precio Alzado que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar
la obra publica por concesién a precio alzado denominada: “REHABILITACION, DISENO, AMPLIACION Y
OPERACION TRANSITORIA COMPLEMENTARIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, CANTITLAN Y SAN JUAN EVANGELISTA, INCLUYE EL PROYECTO
Y CONSTRUCCION DE COLECTORES; MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.”, cuyo costo se
financiard totalmente por personas del sector privado o social, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco
de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara
estrictamente al contenido de los documentos: PT-18 Memorias Descriptivas y Anteproyectos de la solucién
técnica propuesta, PE-5 Programa de ejecucion general de los trabajos, PE-6 Programas cuantificados y
calendarizados de erogaciones, PE-8 Red de actividades, PE-9 Cédula de avances y pagos programados, PE-10
Cdlculo del costo total de financiamiento, PE-11 Calculo del costo por metro cubico tratado, PE-12 Presupuesto
total de los trabajos y los anexos: Anexo 2 Términos de referencia, Anexo 3 Especificaciones técnicas y de
construccién, Anexo 4 Criterios de disefio, Anexo 5 Pruebas iniciales y puesta en marcha, Anexc 6 Control de
obra, operacién y supervision, Anexo 7 Metodologia de evaluacion, Anexo 8 Penas convencionales, Anexo 9
Parametros de rehabilitacion, Anexo 12 Formato de fianza de vicios ocultos, Anexo 13 Seguros y Anexo 17
Nogrmas y manuales técnicos aplicables, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del
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Excepcionalmente “E! Municipio” podra reconocer la contratacion y pago de trabajos no considerados en los
alcances de este cantrato de obra celebrado a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios

requeridos por una necesidad de incrementar a los originalmente contratados, que se consideren necesarios
para su seguimiento y conclusidn, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:

1. Se trate de trabajos que sean provocados por factores ajenos a “El Municipio” o “E! Contratista”; por
cambios motivados por avances tecnologicos que incidan sustancialmente en la operacién de las obras
e instalaciones o por incrementar la eficacia o seguridad de las mismas.

2. Se trate de trabajos que no estén incluidos en los alcances del contrato a precio alzado, ni tengan por
objeto modificar o subsanar omisiones o errores del contratista en el proyecto ejecutivo contratado o
incumplimientos de éste.

3. Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volamenes, cantidades, costos y alcances de
los mismos.

Para que sea factible el reconocimiento de los trahajos extraordinarios no considerados en los alcances de este
contrato a precio alzado a que se refiere el parrafo anterior, la contratacién de los mismos por “El Municipio”
operara siempre y cuando:

1. Se emita un dictamen por el responsable de la ejecucion de los trabajos en la dependencia o entidad,
por el cual se fundamente y motive técnicamente la necesidad de su realizacion.

2. Que dichos trabajos se incluyan en un contrato de obra a3 base de precios unitarios y tiempo
determinado, siendo pagados por “El Municipio” en forma directa y no por los mecanismos de pago
descritos en la clausula NOVENA.- FORMA DE PAGO.

3. Que la formalizacion del contrato se realice por adjudicacién directa al mismo contratista, sujeto a las
formalidades previstas para los procedimientos de excepcidn que establecen los articulos 106 fraccién
X de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El pago de los trabajos relativos a conceptos extraordinarios quedara sujeto a la disponibilidad presupuestaria
del ejercicio fiscal de que se trate.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y DEL FINANCIAMIENTO.- El costo total de la ejecucion de la
rehabilitacién de la infraestructura existente, los estudios, el disefio, proyecto ejecutivo, construccidn,
arranque, puesta en marcha, estabilizacidon, evaluacion, capacitacion, operacion complementaria transitoria y
mantenimiento de los médulos de ampliacién por concesién objeto de este contrato a precio alzado es por
la cantidad de $142°373,318.99 (Ciento cuarenta y dos millones trescientos setenta y tres mil trescientos
dieciocho pesos 99/100 M.N.), mas accesorios financieros, indicados en el documento PE-10 Calculo del costo
total de financiamiento, mdas $ 22°779,731.04 (Veintidds millones setecientos setenta y nueve mil setecientos
treinta y un mil pesos 04/100 M.N.} de L.V.A,, para un importe total de obra de $ 165,153,050.03 (ciento
sesenta y cinco millones ciento cincuenta y tres mil cincuenta pesos 03/100 M.N.}. Dicha cantidad es fija, no
estd sujeta a ajuste alguno y cubre todos los trabajos a ser ejecutados de conformidad con el presente
contrato, aun cuando no estén mencionados especificamente en las disposiciones del mismo, pero que sean
necesarios para cumplir con su objeto.
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Los contratos a precio alzado no pueden modificarse en monto o en plazo, si “El Contratista” realiza trabajos

con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en

que incurra, para lo cual “Ei Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccion General de

Obras Publicas senale.

El monto del pago mensual es por la cantidad de $ 1'693,991.03 (un milldn seiscientos noventa y tres mil
novecientos noventa y un pesos 03/100 M.N.), mas $ 271,038.56 (doscientos setenta y un mil treinta y ocho
pesos 56/100 M.N.) de L.V.A,, para un total de pago mensual de $1’965,029.59 (un millon novecientos
sesenta y cinco mil veintinueve pesos 59/100 M.N.). El Municipio realizard 180 pagos iguales iniciando en el
mes de Octubre de 2015 y concluyendo en el mes de Septiembre de 2030, dicho pago sera dnico al mes y
debera de considerar el costo integral del financiamiento. Asi mismo, serd ajustado en los casos, en que la
Tesoreria Municipal realice pagos derivados de excedentes en la recaudaciéon municipal o de aportacion de
recursos federales o estatales, conforme a lo establecido en el numeral 7 MECANISMOS DE PAGO, de las bases
de licitaciéon. Los costos que se generen por concepto de rompimiento de las coberturas de tasa de interés
contratadas o por rompimiento de fondeo de las instituciones gue en su caso otorguen el financiamiento para
el proyecto, serdn cubiertos por el Municipio.”

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato, conforme al documento PE- 5 Programa de Ejecucién General de los Trabajos y que forma parte del
presente contrato, en las siguientes etapas y plazos:

Primera etapa consiste en la elaboracién del diagnostico, disefio y Proyectos Ejecutivos, asi como las obras
preliminares y la rehabilitacién de la infraestructura existente, que debera quedar concluido dentro de los
69 dias posteriores a la firma del contrato (el contratista podrd proponer un plazo menor). El proyecto
ejecutivo debera realizarse con estricto apego al 2 TERMINOS DE REFERENCIA, 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y CONSTRUCCION, 4. CRITERIOS DE DISENO y 9. PARAMETROS DE REHABILITACION.

Segunda etapa corresponde a la construccion del colector Tlajomulco Il vy su estructura de entrongue y de los
maddulos nuevos de ampliacién de las PTAR, arranque, puesta en marcha, estabilizacién, evaluacién y
capacitaciéon. El inicio de la obra no deberd exceder del 01 de Febrero de 2015 y la terminacion de la
estabilizacion no debera ser posterior al 30 de Septiembre de 2015 (242 dias de Ejecucién}.

Tercera etapa corresponde a la operacion transitoria complementaria de las plantas de tratamiento de aguas

residuales. El inicio no deberd exceder del 01 de octubre de 2015 y la terminacion sera el 01 de octubre de
2016 (365 dias).

Para cumplir con los tiempos de la construccion, el contratista deberd implementar jornadas de 10 horas
diarias, de 8:00 de la mafiana a las 18:00 horas y de ser posible horario nocturno, los siete dias de la semana. Se
debera implementar un minimo de 4 frentes de trabajo.

Los plazos para verificar la terminacidn de jos trabajos se realizard en términos de la presente cldusula.

de que "El Contratista” no reciba las instalaciones de las plantas de tratamiento existentes o “El
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CUARTA.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION.- La fecha de terminacion seflalada en la cldusula
TERCERA, de este contrato, podré ser prorrogada, sin que por ello se modifique el plazo de ejecucion del
presente contrato, adecuando el programa de ejecucidn, inicamente cuando ocurran los siguientes eventos:

{a) Si ocurre algin acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, ta fecha de
terminacién del plazo de ejecucion serd prorrogada por un periodo de tiempo igual al de la suspension
producida por el mismo, siempre y cuando se realice una anotacién en la bitacora y “El Contratista” presente a
“E] Municipio” su solicitud por escrito de prérroga junto con la documentacién soporte correspondiente,
misma que debera hacerse de manera previa a la fecha de terminacién de los trabajos. Si dicha solicitud no es
presentada por “El Contratista” y no se realiza dicha anotacion no se concedera prérroga alguna. En caso de
que proceda la prérroga, deberd formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa de
ejecucion actualizado;

(b) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados debido a cualquier
acto u omisién de “El Municipio” ; o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate de “El
Contratista” o cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de terminacion del plazo de ejecucién sera
prorrogada por el periodo de tiempo por el que los trabajos, o parte de éstos, sean asi suspendidos, siempre y
cuando se realice una anotacion en la bitdcora y “El Contratista” presente a “El Municipio” su solicitud por
escrito de prdrroga junto con la documentacion soporte correspondiente, misma que deberd de hacerse de
manera previa a la fecha de terminacién de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por “E! Contratista”
y no se realiza dicha anotacién no se concedera prorroga alguna. En caso de que proceda la prorroga, se
deberd levantar mediante el acta circunstanciada correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y
quedar establecido el programa de ejecucién actualizado; y

{c) En caso de que “El Municipio”; ordene la suspensién de los trabajos, se procedera de conformidad con
la clausula “SUSPENSION DEL CONTRATO”.

Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo de 3 (tres) dias hdbiles de
ocurrido el evento que Yo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General de Obras
Piblicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada
por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya
sido presentada extemporéanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

QUINTA.-_CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos
fendmenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se
producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que
previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de
conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos
tales como huelgas y disturbios laborales {siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos),
motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) actos o atentados terroristas, bioqueos, disturbios
civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

de suspension de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estara a lo dispuesto en las

Cldusplas “PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION” y “SUSPENSION DEL CONTRATOQ” de este contrato., ‘
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En caso de terminacién anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estara a lo
dispuesto en la clausula “TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO” de este contrato.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS Y SITIO DE LOS TRABAIOS.- “El Contratista”
cuando sea el caso, previamente a la realizacidn de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, asi como los derechos de via sobre los cuales se ejecutardn
los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el derecho de via para la
construccion del colector, los predios de las plantas de tratamiento y la infraestructura existente, en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. Respecto a los permisos y licencias que se requieran para
su realizacién, seran competencia de “El Contratista”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista”
las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el
ambito Estatal y Municipal. El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del derecho
de via para la construccién del colector, los predios de las plantas de tratamiento y de la infraestructura
existente, en los que se llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogarén en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, debiendo contar por escrito la entrega y recepcion de
las predios y de la infraestructura existente,

SEPTIMA.- ANTICIPO.- Para la ejecucién del presente contrato, “El Municipio” NO otorgara anticipos.

OCTAVA.- PERIODO DE PAGO.- £} pago total de la obra y sus accesorios financieros seran liquidados de manera
mensual en el periodo comprendido entre el mes de octubre 2015 y el mes de Septiembre de 2030 (15 afios).
En el caso de que se tengan excedentes de recaudacién municipal o se reciban aportaciones de recursos
federales, en el transcurso de la ejecucién de la obra (noviembre de 2014 a Septiembre de 2015), la Tesoreria
Municipal podré realizar abonos al costo del contrato, con el objeto de reducir el tiempo del financiamiento.

En los casos mencionados en el parrafo anterior o en cualquier caso de pago anticipado de los Certificados de
Avance por parte del Municipio, los costos que se generen por concepto de rompimiento de las coberturas de
tasa de interés contratadas o por rompimiento de fondeo de las instituciones que en su caso otorguen el
financiamiento para el proyecto, serdn cubiertos por el Municipio.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes del presente contrato acuerdan que el monto total del mismo sera
cubierto por “El Municipio” a “El Contratista” de la siguiente manera:

El importe de los trabajos se empezaré a pagar a partir del mes de octubre del 2015. “El Contratista” recibira
de “El Municipio”, al terminar {os trabajos como pago el importe de los certificados emitidos por actividades
principales de obra ejecutadas conforme a los términos pactados, entendidas éstas como el conjunto de
acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido, debiendo referirse a
acciones generales y ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y
pagos programados y el programa de ejecucion.

Dur, la ejecucién de la obra, mensualmente se verificardn los avances conforme a lo programado en el

nto PE-05 Programa de General de Ejecucién de los Trabajos y PE-09 Cédula de Avances, con-el
resulfado de esta evaluacidn, se elaboraran las estimaciones y el correspondiente certific
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Se formulardn estimaciones que abarcarén periodos mensuales y serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 6
{seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, misma que sera el dia dltimo de cada mes; La fecha de
presentacion de las estimaciones a la residencia de obra debera registrarse en la bitacora.

En caso de que por cualquier motivo los trabajos no se concluyan en la fecha programada incluyendo sin
limitar: por suspensién de los trabajos, rescisién administrativa o terminacién anticipada del contrato, los
certificados de avance emitidos por “El Municipio” serdn pagados por esté Ultimo de acuerdo a lo estipulado en
cada Certificado de Avance. Cada Certificado de Avance deberd de reflejar el avance reconocido en el mismo y
contener una tabla de 180 pagos mensuales los cuales estardn determinados como la proporcién del avance
del certificado en relacidn al valor total del contrato, aplicada a! pago mensual del contrato, definido en el
tercer parrafo de la Cldusula Segunda.

La residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contara con un plazo no
mayor de 15 {(quince} dias naturales siguientes a la fecha de presentacién. Dentro de los primeros tres dias
indicard al “El Contratista” las deficiencias que debera corregir.

Una vez aprobada la estimacion “El Contratista” deberd de presentar la estimacion y los soportes de la
estimacién a la Tesoreria Municipal quien emitird el correspondiente certificado de avance, el cual una vez
emitido no sera sujeto a deduccién alguna. Cada uno de los certificados de avance representaran una
obligacién de pago incondicional por parte de “El Municipio” y debera contener, entre otros elementos, el
calendario de pagos del mismo con fechas de pago e importes. Los documentos que deberan acompaiiarse a
cada estimacion seran los siguientes: Nameros generadores, Notas de bitdcora, Croquis, Controles de calidad,
pruebas de laboratorio, fotografias y Avances de obra.

El primer pago se realizara a partir del mes de Octubre de 2015, serd a més tardar los dias 20 de cada mes. En
caso de ser inhabil se podra realizar el dia hébil siguiente. En caso de que los trabajos se terminen antes del
plazo establecido en el contrato, la fecha del primer pago podra ser adelantada.

Los trabajos se pagardn considerando la siguiente estructura: a).- Costo de la Obra a Precio Alzado, b).-
Financiamiento.

Para el pago del costo de la obra a precio alzado “El Municipio” realizard 180 pagos iguales iniciando en el mes
de Octubre de 2015 y concluyendo en el mes de Septiembre de 2030, dicho pago serd uUnico al mes y debera de
considerar el costo integral del financiamiento.

Los costos del financiamiento devengados durante el periodo de construccion deberdn ser integrados al monto
total de los trabajos e incluidos en el pago Unico mensual.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
anexos del presente contrato o conforme a las érdenes escritas por “E! Municipio”, ésta podra ordenar su
correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta
“El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por eflo. En este caso, “El Municipio”, si
ifha fiecesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve
correccidn o reposicién de los mismos.
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“E] Municipio” con objeto de garantizar el cumplimiento oportuno por su parte de las obligaciones de pago en
términos de este contrato, se obliga a contratar una linea de crédito, contingente, revolvente e irrevocable a
favor de un fideicomiso de administracion y fuente de pago referido en la clausula DECIMO CUARTA inciso C)
de este contrato.

DECIMA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.- “El Contratista” no podra transferir los derechos y
obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra
persona fisica 0 moral, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
en cuyo caso “El Contratista” deberd solicitar por escrito a “El Municipio”, su consentimiento, quien resolvera
lo procedente, en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su presentacién. En caso de que
transcurra el plazo antes referido sin que “El Municipio”, haya dado respuesta por escrito a la solicitud de “El
Contratista”, ésta se tendrd por no aceptada. “El Municipio” no podra rechazar la autorizacién de la cesion de
derechos sin causa o razon justificada.

“E|l Contratista” podrd ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero mediante
operaciones de Factoraje o Descuento Electrénico, y “El Municipio” otorga su consentimiento, siempre y
cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al
Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo. En virtud de lo anterior, las
Partes se obligan al procedimiento establecido en las “Disposiciones Generales a las que deberan sujetarse las
Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal para su incorporacién al Programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, $.N.C.; Institucién de Banca de Desarrollo”, publicadas en el Diario Oficial
de la Federacién el 28 de febrero de 2007.”

Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por “El Contratista” se origina un
retraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.

DECIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos de intereses en exceso que haya recibido “El
Contratista”, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

DECIMA SEGUNDA.- RESIDENTE DE OBRA.- “El Municipio” designara al Residente de Obra en la fecha de inicio
de los trabajos, que serd un servidor publico, quien fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos.

Las funciones de la Residencia de Obra serén las siguientes: Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos;
Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos,
debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente “El
Contratista” con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; de comin
acuerdo por las partes; Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en los
articulo 15 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; Dar apertura a la bitadcora la cual quedara bajo
su resgusrdg) y por medio de ella dar instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule “El
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vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los
programas de ejecucién de los trabajos de acuerdo con los avances pactados en el contrato. Cuando el
proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectdnicos, funcionales, de proceso, entre otros, debera
recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas correspondientes.

Vigilar que previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitecténicos y de ingenieria,
especificaciones generales y particulares de construccién, que presupuesto total de los trabajos considere las
actividades principales a precio alzado, programas de ejecucidn y suministros o utilizacién.

Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad
vy caracteristicas pactadas en el contrato.

Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con el soporte que las respalden, asi como actividades
principales de precio alzado;

Coordinar con los servicios piblicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y
cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos; debiéndose auxiliar con “El Municipio” para su
formalizacion;

Rendir informes periédicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los
aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos;

Autorizar y firmar el finiquito del contrato, verificar la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que
las plantas de tratamiento den la calidad de agua solicitada, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEMARNAT-1996 y estén en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccién final, asi
como los certificados de garantia de calidad.

Presentar cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a la
dependencia o entidad el problema a efecto de analizar las alternativas de solucién, y determinar la
factibilidad, costo, tiempo de ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el contrato; y las demas que
sefiale “El Municipio” y la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el
lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, a un superintendente de
construccién, el que deberd conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oir y
recibir toda clase de notificaciones retacionadas con los trabajos, aun las de cardcter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“El Contratista” queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la vigencia del
contrato, un responsable de control de calidad y seguridad de la obra, asi como un coordinador, mismos que
deberan conocer el proyecto, asi como las normas y procedimientos establecidos por “El Municipio”, asi como
fas disposiciones en esas materias contenidas en las bases de licitacion.

El

eriptendente de construccidn de “El Contratista” a quien se refiere esta cldusula, no podra fungir como
esponsible de control de calidad y seguridad de la obra de “El Contratista”. .
A ;
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En cualquier momento, por causas justificadas, “El Municipio” podra solicitar el cambio de cualguiera de los
representantes de “El Contratista” y éste se obliga a designar a otra persona que redna los requisitos
correspondientes.

DECIMA CUARTA.- GARANTIAS.-

a).- GARANT{A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “El Contratista”, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato, previo a la firma del presente contrato presentd la pdliza de
fianza nimero 3516-01261-5 (tres, cinco, uno, seis, guion, cero, uno, dos, seis, uno, guion, cinco) de fecha 18
(dieciocho) de Noviembre de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $ 16’515,305.00 (dieciséis millones
quinientos quince mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.), por el 10% {diez por ciento) del importe de los
trabajos de obra contratados, incluye el impuesto al valor agregado, expedida por institucién afianzadora
autorizada denominada Afianzadora Aserta, S.A. DE C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.

“El Contratista” manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra “El Municipio”, de renunciar al derecho a
compensar que le concede |a legislacién sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento
expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato,
se haga efectiva la garantia otorgada, asi como cualquier otro saldo a favor de “El Municipio”.

(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualguier tipo de
recurso ante instancias del orden administrativo ¢ no judicial.

(C) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente
durante la substanciacién de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que
se interpongan con relacién al contrato, hasta que sea dictada resolucién definitiva que cause ejecutoria
por parte de la autoridad o tribunal competente.

(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamacion, y con
fundamento en la facultad que le concede el articulo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
que la excepcién de subjudicidad, se tendrd por justificada Unicamente, si se exhibe copia sellada del
escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la accién principal, el fiado sefiala como
documento fundatorio de dicha accidn, este contratd y que existe identidad entre las prestaciones
reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a
cualquier otra acepcién que se pudiera dar a la excepcién de subjudicidad o exigibilidad de la pdliza de
fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; asi como a que en
este supuesto, la institucion de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el dia habil inmediato
subsecuente al vencimiento del plazo de treinta dias naturales que le concede el articulo 93 de la Ley
Federal de Institucianes de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

(E) Su aceptacién para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones

rantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfaccidn de “El Municipio”, en ia inteligencia que
conformidad para la liberacién debera ser otorgada mediante escrito suscrito por “El Municipio”.
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(F} Su conformidad para que la afianzadora liquide a “El Municipio”, el 50% del importe garantizado en la
fianza en caso de que no entregue la garantia contra defectos, vicios ocultos vy cualquier otra
responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el presente
contrato.

{G) Su conformidad en que la reclamacién que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de
contrato, quedara debidamente integrada con la siguiente documentacion:

1.- Reclamacion por escrito a la institucion de fianzas.

2.- Copia de Ia poliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
3.- Copia de! contrato garantizado y sus anexos, en su €aso.

4.- Copia del documento de notificacion al fiado de su incumplimiento.

5.- Cuantificacién del incumplimiento.

(H) Su conformidad para que la afianzadora liquide a “El Municipio” el limite maximo garantizado en caso de
que los trabajos objeto del presente contrato no sean (tiles o aprovechables por “El Municipio” y no
obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia
de que cualquier excepcién derivada de la inversion y/o aplicacién parcial o total del anticipo y/o pago de
estimaciones carecerd de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en
la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligacién de invertir y/o aplicar el anticipo y el
pago de estimaciones es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecucion que Unicamente siendo
satisfecha por entero puede ser Gtil o aprovechable para “El Municipio”, en consecuencia, toda aquella
aplicaciéon y/o inversién parcial o total del anticipo y/o del pago de estimaciones recibido por “El
Contratista” que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un
trabajo dtil y aprovechable para “El Municipio”sera ineficaz para fundar cualquier excepcion que pretenda
desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.

{l) Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes ohjeto del presente contrato, en caso de no
ser Utiles o aprovechables, cuando asi se lo requiera “El Municipio”.

En el caso de cualquier modificacion al presente contrato y/o sus anexos, “El Contratista” se obliga a entregar a
“El Municipio” previo a la formalizacién del instrumento legal respectivo, 0 a mds tardar en el momento de su
formalizacién; el documento modificatorio de 1a garantia otorgada originalmente conforme a los términos
establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato. En el caso de que el
CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, “El Municipio”, podra determinar la rescision administrativa del
contrato. £l documento modificatorio deberd contener la estipulacidn de que es conjunto, solidario e
inseparable de |a fianza inicialmente presentada por “El Contratista”.

Cuando la garantia de cumplimiento se constituya mediante péliza de fianza, debera ser emitida por institucion

afianzadora autorizada, y debera emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo 11 al presente
contrato.

b).- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS: Concluidos los trabajos, “El Contratista” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra

resp ilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente contratp yen Ia;/lauon
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Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 24 (veinticuatro) meses por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, “El
Contratista”, a su eleccidn, debera constituir fianza por el equivalente al 10% {diez por ciento) del monto total
ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by por el equivalente al 5% {cinco por ciento) del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%
(cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantia se
liberara una vez transcurridos 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha dei acta de recepcion
fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “El
Contratista”.

Cuando la garantia de calidad se constituya mediante pdliza de fianza, deberd ser emitida por institucién
afianzadora autorizada, y debera emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo 12 al presente
contrato.

Cuando la garantia de calidad se constituya mediante carta de crédito stand-by deberd ser confirmada o
emitida por institucidon bancaria autorizada para operar en México, y deberd emitirse en estricto apego al
formato presentado.

Cuando la garantia se constituya mediante aportacion de recursos liquidos en Fideicomiso debera ser operado
por Institucién Fiduciaria autorizada para operar en la Republica Mexicana. El Fideicomiso debera contemplar
los siguientes aspectos: Debera ser irrevocable; debera nombrarse a “El Municipio” como Fideicomisario; y los
recursos fideicomitidos deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

Si la garantia contra defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue
constiteida mediante fianza, su liberacion estard a lo previsto en (a péliza de fianza que se otorgue en los
términos la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco.

“El Municipio” deberé redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continua encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de as
cantidades no cubiertas de la indemnizacién qgue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

“El Contratista”, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,

transcyprilos veinticuatro meses a partir de la fecha de recepcién de los trabajos. En igual plazo quedara
F e expedido carta
7
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Quedaran a salvo los derechos de “E) Municipio” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta clausula.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

c).- ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE OBRA: Con el
fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecucién en tiempo y forma, “El Contratista” deberd
constituir un fideicomiso de administracién y fuente de pago dentro de los 60 dias posteriores a la firma del
contrato, en donde se exhiba en forma liquida o con instrumentos de crédito al menos el 65% del monto
ofertado en la licitacion, incluyendo el IVA. El costo de contratacién del fideicomiso sera a cargo del contratista.

Ante el incumplimiento de esta condicién “El Municipio” podra ejercer la fianza de cumplimiento y podra
asignar el fallo a otro licitante, seglin estd previsto en estas bases de licitacién. Siempre y cuando “El
Municipio” haya cumplido con la linea de crédito, contingente, evolvente e irrevocable a favor del fideicomiso
de administracién y fuente de preferido en la clausula novena.

DECIMA QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS PREDIOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.- “El Municipio”, se obliga a poner oportunamente a disposicion de “El
Contratista”, los predios de las plantas de tratamiento, de la infraestructura existente y de los colectores, en
que deban llevarse a cabo las obras de este contrato.

“El Municipio” se obliga a entregar a “El Contratista” los predios de las plantas de tratamiento, de la
infraestructura existente y de los colectores, mediante oficio para liberacién de los predios de las plantas de
tratamiento, de la infraestructura existente y de los colectores, a que se refiere esta cldusuta a mas tardar el dia
18 de Noviembre de 2014, momento en el cual se levantara un acta circunstanciada en que conste dicho acto,
siendo firmada tanto por “El Municipio” como por “El Contratista”.

ZI mcum_phml-e’nto de esta obligacién por parte de “El Municipio” en cuanto a tiempos se refiere, sera motivo
e modificacién de los programas de ejecucion de los trabajos de la construccién, exclusivamente en lo

referente a la fecha y plazos de ejecucion, pues estas se prorrogardn en la misma proporcién y tiempo en que
dure la demora.

Los pre-dlos de‘ia_f) plantas de tratamiento, de la infraestructura existente y de los colectores, deberan de no
tener ninguna limitante legal y/o fisica para su entrega.

DECli\II.IA‘ SEXTA.- A_JUSTE DE COSTOS.- El presente contrato no estard sujeto a ajustes de costos, en
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 208, parrafo primero, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

Cuanc’:lo _con posterlorld?d a fa adjudicacion de este contrato a precio alzado, se presenten circunstancias
econdmicas generales ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o

) " . . .
educcion en fos 'c?s.to”s de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente
El Municipio” puede reconocer incrementos o requerir reducciones,
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DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patron serd el
unico responsable de las cbligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El
Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores, incluyendo
personal de sus subcontratistas autorizados y que intervengan en trabajos contratados presenten en su contra
o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como también con
quienes les suministre materiales para la misma, por lo gue “El Municipio” serd ajeno a cualquier reclamacidn
proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

En caso de que se involucre a “El Municipio”, estard obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o
responsabilidad derivada de los trabajos relacionados con la ejecucion objeto del presente contrato; asimismo,
le resarcird a “El Municipio”, en cuanto éste asi se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a
erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

DECIMA OCTAVA.-.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos
objeto de!l presente contrato. Asi mismo, para fortalecer la economia local, deberd dar preferencia a la
contratacién de mano de obra que resida en la Cabecera Municipal y en el municipio de Tlajomulco de Zifiga,
Jalisco.

DECIMA NOVENA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.-

“El Contratista” serd el Unico responsable de los proyectos, la ejecucidn de los trabajos y de la calidad del agua
efluente que cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 y deberd sujetarse a todas las
leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e higiene de “El Municipio” para la ejecucién de los
trabajos y a las instrucciones que al efecto le sefiale “El Municipio”, para lo cual se obliga a conocer la norma y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podra
exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas por atraso establecidas en el
presente instrumento.

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el tnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Con independencia de lo anterior, los dafios y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/fo a
terceros por su negligencia, dolo 0 mala fe seran a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia,
dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos dafios o perjuicios, cada una de ellas soportara los
propios sin derecho a indemnizacion.

Se conviene que bajo ningln concepto las partes seran responsables entre si por dafios indirectos de iquier
nafurdleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos. ~ '
1
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_ Cuando alguna de 1as partes cause un dafio y el afectado demande la reparacidn del mismo a la parte que no se

lo causo y asi se haya determinado por resolucién judicial o administrativa, quien o causé deberd cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados vy costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en caso de que “El Contratista” requiera subcontratar cualquier parte de los trabajos o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacidn en las obras, que no haya incluido en su propaosicién como
trabajos a subcontratar, debera solicitar la autorizacidn a “El Municipio” con 10 diez naturales de anticipacion
al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible
subcontratista en cuestion; (i) 1a parte de los trabajos a ser subcontratada; v {iii) la informacién suficiente para
que “El Municipio” esté en condiciones de evaluar ia capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo,
“El Municipio” tendré el derecho de solicitar a “El Contratista” cualquier informacidn adicional a la entregada
por éste, a fin de autorizar la subcontratacion en cuestién. “El Municipio” tendrd un periodo de 10 diez dias
naturales a partir de la fecha de recepcidn de la notificacién, o a partir de la fecha de recepcién de la
informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebracion de dicho contrato. En caso
de que transcurra el plazo antes referido sin que “El Municipio” haya aceptado o rechazado por escrito la
solicitud de “El Contratista”, ésta se tendrd por no aceptada.

En el supuesto de que “El Contratista” desee sustituir 2 un subcontratista, deberd solicitar la autorizacién a “El
Municipio” en los términos sefialados en la presente cldusula, no siendo esto motivo de incremento en los
precios pactados ni en el plazo de ejecucion.

Las partes convienen en que quedard estrictamente prohibido a “El Contratista” subcontratar los trabajos
objeto de este contrato en su totalidad.

No obstante cualquier subcontratacion, “El Contratista” es y serd el unico responsable de la calidad y de la
ejecucién adecuada y oportuna de los trabajos de conformidad con el presente contrato. Los subcontratistas
no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de “El Municipio®.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucidn alguna; en este caso “El Municipio” silo estima necesario, podrd ordenar la suspensién parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de fas obras.

Calidad de la obra.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
procesos constructivos que se realicen durante la ejecucién de la obra, se deberd contar con un laboratorio de
rol de calidad certificado para que realice las pruebas de las compactaciones, resistencia del concreto,
eros, pruebas de calidad de los agregados, granulometria, hidrostéticas, etc., el.pago de estos, servicios
sefa con cargo a “El Contratista”.

-
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Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualguier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “Ei Contratista” el suministro y colocacién de los rdtulos de la obra y toda la sefalética
informativa y preventiva que requiera la obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por “El Municipio”, en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de los dos afios siguiente a la fecha
de su recepcién, “El Municipio” ordenard su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista”
por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los reguerimientos en
un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio”, podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos
a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tat efecto.

Ni fas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El
Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El
Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Los riesgos, la conservacidn y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega seran responsabilidad
de “El Contratista”.

VIGESIMA.- DE LA BITACORA.- La biticora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion
entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de importancia que se

presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién autorizada al contrato se asentaran

en bitacora. En el caso de prérrogas, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez su
ratista” y la

oﬁﬁcacién al

aprgbacién por escrito del Director General de Obras Plblicas de “El Municipio i '
confrato con autorizacién verbal o escrita en bitacora no serd reconocigda si o cumple la for ficial anterior. -
GQBIER EN
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VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- Las partes del presente contrato acuerdan que en caso de
que por causas imputables al “El Contratista” existan atrasos en la ejecucion de los trabajos conforme al
programa de ejecucién general de los trabajos convenido, “El Municipio” le aplicara las penas convencionales
siguientes:

1. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS. En caso de que “El Contratista”, dentro del plazo de ejecucion de los
trabajos y por causas imputables a él, se atrase en la ejecucion de los mismos de acuerdo a las fechas
parciales establecidas en el programa de ejecucién aprobado, “El Municipio” le aplicara una retencion
econdmica a la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma
gue serd equivalente al 5% de penalizacion (cinco por ciento) sobre la diferencia acumulada (mensual) de
los trabajos programados y los realmente ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retencién, “El Municipio”, al
realizar la comparacién entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que “El
Contratista” no ha recuperado los atrasos anteriores, se le aplicara la retencidn respectiva en términos de
lo siguiente:

a) Si es mayor que la antericrmente retenida, se le retendra tnicamente la diferencia entre las dos
retenciones.

b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolvera la diferencia entre las dos retenciones.

c} Siesigual a la anteriormente retenida, no se le retendrd, ni se le devolverd cantidad adicional alguna por
tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retencién del mes inmediato anterior, permanecerd
en poder de “El Municipio”.

d} Cuando “El Municipio”, de conformidad con lo anterior, reintegre a “El Contratista” y se reconozca en el
siguiente certificado de avance de obra, alglin monto retenido por haber recuperado atrasos, no se
generara gasto financiero alguno.

Llegada la fecha pactada para la terminacién de los trabajos, “El Municipio” verificard que "El
Contratista” haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificacion, “El
Municipio” encuentra que “El Contratista” no recuperd los atrasos en que hubiere incurrido, las
retenciones econdmicas que se le hubiesen aplicado en las estimaciones y en los certificados de avance de
obra por tal concepto, continuaran en poder de “El Municipio” y tendrdn el caracter de definitivas.

No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminacion de los trabajos, “El
Municipio” opte por exigirle a “El Contratista” la conclusiéon de los mismos y, consecuentemente,
aplicarle las penas convencionales establecidas en el numeral 2 de la presente cldusula, “El Municipio”,

hara efectivas las mismas contra el importe, de las retenciones definitivas hasta donde el impo
as alcance en el entendido de que, de no ser sufluente el |mporte de las retenciones defigiti
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cumplimiento y/o mediante deductivas del primer pago que se realice en una proporcién del 10% del pago

mensual. En caso de que el primer pago no cubra el importe de las penas convencionales, se efectuara en
los pagos subsecuentes en la misma proporcion, hasta completar su totalidad.

2. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LAS
OBRAS O TRABAJOS. En caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha pactada para la
terminacién de los mismos, éste reconoce y acepta que “El Municipio” podrd optar por exigirle el
cumplimiento del contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada dia de atraso a
partir del dia siguiente de la fecha pactada para la terminacion de los trabajos; misma que el contratista se
obliga a entregar a “El Municipio” mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichas penas,
de lo contrario “E! Contratista” admite que “El Municipio” haga efectiva la garantia de cumplimiento y/o
mediante deductivas del primer pago que se realice en una proporcién del 10% del pago mensual. En caso
de que el primer pago no cubra el importe de las penas convencionales, se efectuara en los pagos
subsecuentes en la misma proporcion, hasta completar su totalidad.

De esta forma, las partes acuerdan que para el célculo de ia pena convencional establecida, “El Municipio”
aplicara el 1 % (uno por ciento} del importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos
de la determinacién del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomara
como base para el calculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha
pactada de su terminacién; en el entendido de que dicho importe se disminuird progresivamente de
conformidad con el avance mensual pactado la fecha de corte para el reconocimiento de ias estimaciones
y de los certificados de pago en la ejecucion de los trabajos que realice “El Contratista” hasta su total -
ejecucion.

La disminucidn progresiva se hard Unicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos
correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.

3. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE FECHAS O EVENTOS CRITICOS. Las partes acuerdan que en caso
de que “El Contratista”, por causas que le sean imputables, no concluya las actividades o acontecimientos
considerados como fechas o eventos criticos conforme al programa de ejecucién general de los trabajos
contenido en el Documento PE — 8 Red de Actividades, en las fechas sefialadas para tal efecto en dicho
documento, “El Contratista” admite que “El Municipio” deduzca de las estimaciones por concepto de
trabajos ejecutados, una cantidad equivalente al 2% dos por ciento del monto correspondiente a las
actividades de la fecha o evento critico no concluido, misma que se aplicard por cada dia natural de atraso
y hasta que “El Contratista” concluya los trabajos de que se trate,

El atraso se determinara a partir del dia natural siguiente al de la fecha establecida para la culminacién de
la partida considerada como fecha o evento critico, incluyendo las modificaciones que se hubieren
acordado formalmente por las partes mediante los convenios correspondientes.

as penas seran aplicadas en las estimaciones que genere “El Contratista;.
casgs anteriores es posible aplicar las penas establecidas, “El Contratista’s

i en ningunc de los dos
se obliga a entregar a “El
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Contratista” admite que “El Municipio” haga efectiva la garantia de cumplimiento y/o mediante
deductivas en el primer pago que se realice en una proporcién del 10% del pago mensual. En caso de que
el primer pago no cubra el importe de las penas convencionales, se efectuara en los pagos subsecuentes
en la misma proporcion, hasta completar su totaiidad.

Si “El Municipio” exige el cumplimiento del contrato, “El Municipio” deberd de presentar el
consentimiento expreso de la institucién afianzadora respecto a las garantias del contrato, en la que se
indique e! plazo concedido para el cumplimiento de la obligacion.

No dard lugar a la aplicacion de penas convencionaies, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o
de fuerza mayor, ya sea durante la ejecucién de los trabajos dentro del plazo, o cuando “El Contratista” se
encuentre ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, asi como por cualquier otra causa no
imputable “El Contratista”, ya que en tal situacién, de comdn acuerdo, se haran las modificaciones que
procedan.

4. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de
finiquito de la obra a la Direccidn General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales
posteriores a la fecha autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora
para nuevos contratos.

El monto total de la suma de las penas convencionales no deberé de exceder del 10% (diez) del monto total del
contrato incluyendo el impuesto al valor agregado (LV.A.).

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- El presente contrato no podra ser modificado en
monto ni en plazo, ni estar sujetos a ajustes de costos. Sin embargo, conforme a lo sefalado .en el Articulo 208
de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, cuando con posterioridad a la adjudicacion de un contrato a
precio alzado, se presenten circunstancias econémicas generales ajenas a la responsabilidad de las partes, que
provogquen directamente un aumento o reduccion en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados
conforme al programa originalmente pactado, los entes pablicos pueden reconocer incrementos o requerir
reducciones de acuerdo a los lineamientos que al efecto expidan.

VIGESIVIA TERCERA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “El Municipio” podrd suspender con causa justificada o de
interés general de manera temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en todo
o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando
aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias hébiles de anticipacion sefialandole las causas que la
motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion. Se determinara ia temporalidad
de la suspensién, 1a que no podra ser indefinida, sin gue ello implique ia terminacién del contrato. Cuando 1a
suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension
y el programa se modificara por el plazo correspondiente. En todos los casos de suspension, la residencia de
obra levantara un acta circunstanciada.

re¢ponsabilidad de “El Contratista”. .

O EN
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Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, prevna
estimacion y certificacion del importe de la obra que haya realizado;

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el gue podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirad ninguna responsabilidad para “El
Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y
las fechas de inicio y terminacidn.

Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos
y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados de forma mensual y
formalizados mediante |a suscripcién de una sola acta circunstanciada, que serd levantada el primer dia del
mes siguiente al que se hubieran presentado tales suspensiones.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El Contratista” podrd
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estarda a lo dispuesto por la cldusula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO” del presente acuerdo de voluntades.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente
contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio”
el que determine rescindirlo, dicha rescision operaréd de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” guien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los
tribunales competentes.

Causas de Rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

1.- Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado, no acata las
ordenes dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si “El Contratista” no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de “El Municipio”, el atraso pueda dificultar-la terminacidn satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado. No implicard retraso en el programa de ejécucién de los trabajos y, por”
, o se considerara como incumplimiento del presente contrato
lugar por falta de informacidn referente a planos, especificagi
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de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias,
y permisos que deba proporcionar o suministrar “El Municipio”, asi como cuando “El Municipio”, hubiere
ordenado la suspensién de los trabajos;

5.- Si “El Contratista” se declara en quiebra, es declarado en concurso mercantil o figura andloga en los
términos de la Ley de Concursos Mercantiles; o en suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma
que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. '

7.- Si “€l Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si “El Contratista” transfiere los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “El Municipio”.

9.- Si reduce su capita) social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

10.- Si “El Contratista” incumple con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcién del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién proporcionada por “El
Municipio” para la ejecucidn de los trabajos.

11.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra, sobre
el total de los trabajos del contrato.

12.- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra;

13.- En general, por incumplimiento por parte de “El Contratista” de cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demds aplicables.

Cuando sea “El Municipio”, quien determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece enla
siguiente clausula; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la
instancia correspondiente y obtenga la declaracion respectiva.

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “El Contratista”, una vez emitida |z determinacion
respectiva, “El Municipio”, precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de aceptar nuevas
estimaciones y emitir certificados de pago, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd
efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicaciéon de dicha
determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobrecosto
abajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi gobmo lo
a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su Caso le hayan sido entregados.
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Una vez comunicado por “El Municipio”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “El Municipio”,
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de obra con o sin la comparecencia de “El
Contratista”, levantard un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, esta acta servird de
base para e! finigquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario
publico.

“El Municipio” podra, junto con “El Contratista”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de
preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. “El Municipio” podra hacer constar en el finiquito la
recepcion de los trabajos que haya realizado “El Contratista”, hasta la rescision del presente contrato, asi como
de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricacion,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos pendientes de realizar.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a “El Municipio”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaria a “El Municipio”, concluir con otro
contratista los trabajos pendientes y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el presente
contrato.

En el caso de que el contrato sea rescindido a “El Contratista” en términos de la presente cldausula, “El
Municipio” optara, entre la aplicacién de las penas convencionales o el sobrecosto a que se refiere el parrafo
anterior.

“E| Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere entregado para la
realizacién de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- Si “El Municipio”, considera que “El Contratista” ha
incurrido en algunas de las causas de rescisién que se consignan en este contrato, se procedera conforme a lo
siguiente:

1. Se iniciard el procedimiento de rescision a partir de que a “El Contratista” le sea comunicado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que
a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes o solucione la causa del
incumplimiento.

2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, “El Municipio”, contard con un plazo de 15
{(quince) dias habiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El
Contratista”. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada,
motivada y comunicada al “El Contratista” dentro de dicho plazo.

En caso de que “El Municipio”, resuelva rescindir el contrato, dicha rescisiép-surtird sus efectos a partir de la
® Yotificacién de la determinacién respectiva, para que, sin necesidad de una sentencia judicial.

wwnw. tlajomulco.gob.mx
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VIGESIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “El Munricipio”; se determine la nulidad total
0 parcial a los actos que dieron origen al contrato con motive de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de [a suspensién de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como fos gastos o recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la biticora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este proceders a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble o tramo vial y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada de! estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, Ia
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Pdablica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE OBRA.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato, hasta
que sean terminadas en su totalidad, siempre y cuando las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones técnicas convenidas y demas estipulaciones de este contrato. La recepcidn se realizarad
mediante un Acta Circunstanciada de Recepcidn Fisica de las rehabilitaciones y ampliaciones de las plantas de
tratamiento del colector Tlajomulco Il v de la operacion transitoria complementaria, cada una por separado.

segln lo siguiente:

“E] Contratista” comunicard a “El Municipio” por escrito o mediante registro que se haga en la bitdcora, !a
terminacién total de los trabajos, indicando que los trabajos estan terminados y ejecutados en c9nc?rdanaa
con 1as especificaciones técnicas convenidas y demds estipulaciones del presente cont.rato. Lo realizard qentrc?
de los 15 quince dias naturales siguientes a la fecha de terminacion de la obra. El rfe5|dente de obra verificara
que los trabajos efectivamente se encuentren debidamente concluidos, deblé'ndo'.se levantar el 'Acta
Circunstanciada de Recepcion Fisica correspondiente. Anexo a esta acta, se debera adjuntar la garantia de

vicios ocultos en los términos estipulados en este contrato.

Con él jevantamiento de! Acta Circunstanciada de Recepcion Fisica de la Obra y la entre_g? de la garantia de
vicios ocultos, se dard por terminada y entregada la obra de que se trate. Lla reception de las obras se
ectuara, sin perjuicio de los posibles descuentos que “El Contratista” se hubi
cpncepto de sanciones en los términos de este contrato.

O EN
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Si durante la verificacion de los trabajos para levantar el Acta Circunstanciada de Recepcién Fisica, la residencia
de obra observa deficiencias en la terminacion de la obra, o determina que éstos no han sido realizados de
acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato, solicitara por escrito a “El Contratista” su
reparacion o correccion, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el
presente contrato. En este supuesto, se otorgard un plazo gue acuerden las partes para la reparacion de las
deficiencias. Lo anterior, no sera impedimento para que se levante el Acta Circunstanciada de Recepcion
Fisica de la Obra, las observaciones y plazo para su reparacién se plasmara en el cuerpo del acta. Si los
trabajos observados no son reparados en el plazo pactado, la Direccién Genera! de Obras Plblicas, notificara a
la Tesoreria Municipal para que suspenda la emision del Certificado de Avance de Obra de finiquito, hasta que
se concluyan las reparaciones.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la
ejecucion del objeto del presente contrato dentro de los 2 (dos) afios siguientes a la fecha de terminacién
establecida en el Acta Circunstanciada de Recepcidn Fisica de la Obra, las partes admiten que se sujetarén al
siguiente procedimiento: “El Municipio” solicitara su reparacion o reposicion inmediata que hara por su cuenta
“E| Contratista”, sin que tenga derecho a retribucién. Si “El Contratista” no atendiere los requerimientos de “El
Municipio” en el plazo estipulado, éste podra encomendar a terceros o hacer directamente la reparacion o
reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “El Contratista”.

Si “El Contratista” no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que
se provean para la ejecucién objeto del presente contrato a requerimiento de “El Municipio” en el plazo
solicitado, “El Municipio” hara efectiva la garantia de vicios ocultos gue otorgue “El Contratista”. Esta garantia
estara vigente durante un plazo de 24 {veinticuatro) meses en los términos de la cldusula denominada DECIMA
CUARTA.- GARANTIAS de este contrato.

En el supuesto de presentarse los siguientes casos, se deberd levantar acta circunstanciada de recepcién fisica:

A) Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “Ef Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras ain no recibidas y que no hayan sido
documentadas en Certificados de Avance, se liquidaran en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato.

B) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula VIGESIMA CUARTA, en este
caso la recepcion de los trabajos atin no terminados y que no hayan sido documentados en Certificados
de Avance, quedara a juicio de éste para liquidar el importe de los trabajos pendientes por recibir.

€} Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo
dispuesto por fa resolucion respectiva.

r—
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VIGESIMA OCTAVA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminada totalmente la obra
y determinar el costo total de fa obra a pagar, se elaborara el finiquito correspondiente. Por tratarse de un
contrato a precio alzado, la variacion (reduccion) al costo total de la obra, solo se puede presentar por la
aplicacidn de sanciones o penas convencionales o por no haberse ejecutado alguna partida con la autorizacion
previa de “El Municipio”.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en ta Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los 30 (treinta) dias naturales
(segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del Acta Circunstanciada de Recepcion Fisica de la
Obra, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo las
partidas y subpartidas que les dio origen y si lo hubiere se anotard el saldo resultante (este saldo solo aplicara
en caso de no haberse realizado alguna actividad con la autorizacidn escrita de “El Municipio”}, debiendo
exponer en su caso, las razones y especificar si esta autorizacién implicé la aplicacién de penas convencionales.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El
Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “E! Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resuftado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultade de dicho finiquito 2 “El
Contratista” quién tendra el término de 15 {quince} dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito, resulta que existen trabajos autorizados y realizados fuera del alcance de este contrato, se
procedera conforme a lo pactado en la clausula PRIMERA.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contratc no se entreguen en el plazo
establecido en PE-05 Programa de General de Ejecucién de los Trabajos y en el PE-09 Cédula de Avances, todo
gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El
importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Una vez que se pague la totalidad del costo de la obra y de los intereses generados, para dar por terminados
totaimente, los derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se
elaborara un Acta Circunstanciada de Extincidn de Derechos y Obligaciones.

VIGESIMA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que

lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
asi

Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisc
las disposiciones administrativas que le sean aplicables.
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TRIGESIMA..- POLIZAS DE SEGURO.- “El Contratista” serd el anico responsable de contar con las polizas, que
conforme a la naturaleza ¥ complejidad de los alcances del contrato, estime necesario. Cumpliendo como
minimo con las solicitadas en el Anexo 13 SEGUROS.,

TRIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “F) Contratista” conviene eXpresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de 1a Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control ¥ v'igi!ancia.

TRIGESIMA SEGUNDA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.- “E| Municipio” y “El Contratista” resolveran
entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas
especificos de caracter técnico Y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de caricter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuar, dentro de los 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia, indicando las Causas y motivos que le dieron origen y
anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo se realizard por escrito ante el residente de
obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el
plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que
se trate.

comunicdrsela, estableciendo las bases contractuales de sy decision.

Una vez recibida la determinacién de Iz residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10 {diez)
dfas naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendré por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden de
cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacisén del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que elfeclamo
s ise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.
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Si “El Contratista”_opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo,
ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podra agregar peticiones
adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo
original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “Ef Municipio”, con copia al residente de obra, indicando
los temas en discrepancia, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que “El Contratista”
hubiere recibido la determinacidn final del residente de obra, respecto de la resolucion del reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de caracter
técnico o administrativo sujeta a resolucidn y contendra como minimo:

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y
legales que fundamenten su reclamo;

¢} Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e
identificada con nimero de anexo.

“El Municipio” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya sido
hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo caso
comunicard a “Ef Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“El Municipio”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y
forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “El Municipio”, o en su caso, el area
designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendra
un plazo de 10 (diez) dias habiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no
hubiera presentade junto con su solicitud “El Municipio”, o en su caso, el drea designada procederd a analizar y
estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El Contratista”, dentro de un plazo de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la presentacion de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, las partes se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada deberd
comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a su inicio.
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Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “El Municipio”,
0 en su caso, el area designada lo hara dei conocimiento del residente de obra, quien emitird la orden de
cambio que corresponda vy, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo, concluyendo
asi el procedimiento para fa resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o administrativo con
efectos juridicos concernientes aas partes.

TRIGESIMA TERCERA.-CONCILIACION.- En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la clausula
denominada “RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS”, o bien, respecto de asuntos que no constituyan una
discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cldusula, las partes podran
presentar ante la Contraloria Municipal solicitud de conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento
del contrato.

En el supuesto de que las partes Hleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligard a las mismas y su
cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo sus
derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

TRIGESIMA CUARTA.- CONTINUACION DE LOS TRABAJOS.- Salvo disposicion en contrario contenida en este
contrato u orden escrita emitida por “El Municipio”, “El Contratista” debera continuar con los trabajos y dar .
cumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no obstante que se hubiese(n) iniciado
procedimiento(s) de solucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o administrativo, o de
controversias conforme al presente contrato.

TRIGESIMA QUINTA.- OBLIGACION SOLIDARIA.- Cada una de las partes que suscriben el presente contrato en
su caracter de contratistas, asumen en forma conjunta y solidaria las obligaciones de las otras partes firmantes
con dicho cardcter; y asimismo manifiestan que el convenio de propuesta conjunta que se adjunta al presente
contrato, y que forma parte integrante del mismo.

TRIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD _DE “EL CONTRATISTA".- Manifiesta ser una sociedad constituida
conforme a las leyes mexicanas y conviene que cuando Hegase a cambiar su nacionalidad, seguird
considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrate, y se obliga a no
invocar la proteccidon de ningdn gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidn mexicana
los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas
que lo integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera correspenderles.

TRIGESIMA OCTAVA.- VIGENCIA.- El presente contrato tendra vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta
que-se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de ks

arfes en el contrato.
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TRIGESIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.- Todos los dibujos, planos, especificaciones,
disefios, datos, reportes, estudios u otros documentos o informacion de cuaiquier naturaleza, en cualquier
forma, desarrollada por “El Contratista” o por cualquier subcontratista del mismo, o proporcionados a “El
Contratista” por “El Municipio”, en relacién con la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, sers
propiedad exclusiva de “El Municipio”. )

“El Contratista” le otorga a “El Municipio”, una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de
derechos para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de

“autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cilculos, mapas, borradores, notas,
informes, datos, modelos, muestras, planos, disefios y software) e informacién propiedad del “El Contratista”,
una vez iniciada la ejecucion de los trabajos establecidos en este contrato y usada por “El Contratista” o
proporcionada o entregada a “El Municipio”, por “Ei Contratista” durante |3 ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato.

Todo concepto, producto, proceso {(patentable o no), material susceptible de proteccion o protegido por
derechos de autor {incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cdlculos, mapas, borradores,
notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, disefios y software) o informacién propiedad exclusiva de
“El Municipio” que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la préactica por primera vez por “El
Contratista” o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato,
sera propiedad “El Municipio” una vez creado, tanto si fue entregada o no a “El Municipio”, en el momento de
la creacién, debiendo, en su caso, ser entregada a “El Municipio”, cuando éste lo requiera.

Si “El Municipio”, asi lo solicita por escrito, “El Contratista” deberd hacer todo aquello que sea necesario, a
favor de “Ef Municipio”, y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre
cualquier parte del resuitado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos
de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que
resulte de! presente contrato se constituirdn invariablemente a favor de “El Municipio”.

. . i . . “
“El Contratista” deberd considerar y mantener como confidencial la informacién propiedad exclusiva de “El
Municipio”, y no podré usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el
o . . sy,
presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de “El Municipio”.

“El Contratista” garantiza que dicha informacién serd revelada a sus empleados dnicamente en Ia! 'med:da que
necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer.mformacmn algu:a a
cualquier miembro del publico, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya

obtenido el previo consentimiento por escrito de “El Municipio”.

- s . - - . - .

confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad. .
G),
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No obstante lo anterior, esta obligacién de confidencialidad no se aplicara a la informacidén gue haya sido
conocida previamente por “El Contratista” sin ese caracter o haya estado a disposicién del mismo sobre bases
no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposicién general del publico de una manera diferente
a Ja diseminacion errénea por parte del personal de “El Contratista”.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacién
(técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se
haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacién o durante
el desarrollo de los trabajos, asi como aquella informacién o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

Las obligaciones de confidenciatidad contenidas en esta clausula continuardn en efecto por un periodo de 10
afios contados a partir de la fecha de terminacidn o rescision del mismo.

CUADRAGESIMA.- NOTIFICACIONES.- Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacién que se
genere con motivo del cumplimiento y ejecucion del presente contrato, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a "El Municipio”:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberan ser entregadas en forma personal al residente de
obra o a la persona que éste designe, en forma personal o por cualquier otro medio de mensajeria que asegure
su recepcion en el domicilio siguiente: Calle Higuera # 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.

Las comunicaciones de indole administrativo deberan ser entregadas en forma personal, o por cualquier otro
medio de mensajeria que asegure su recepcion, al representante autorizado de “El Municipio” a través de la
Direccidn General de Obras Publicas, en el domicilio que a continuacion se indica, marcando copia al residente
de obra y/o al supervisor de “El Municipio”: Calle Higuera # 70, segundo piso, Col. Centro, Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco.

Comunicaciones a “El Contratista”:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podran ser entregadas en forma personal al
superintendente de construccion, o bien, ser eriviadas por cualquier otro medio de mensajeria que asegure su
recepcion a la direccion seiialada en el numeral /.13 del apartado de declaraciones de este contrato.

Las comunicaciones de indole legal o administrativo podran ser entregadas en forma personal al representante
legal de “El Contratista”, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajeria que asegure su
recepcion, a la direccion sefialada en el numeral /.13 del apartado de declaraciones de este contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.- Acompaiian y forman parte integrante de
este contrato los anexos que a continuacién se indican, firmados de conformidad por quienes suscriben el
presente contrato o por quienes éstos designen.

PT-18 Memorias Descriptivas y Anteproyectos de la solucidn técnica propuesta.
PE-5 Programa de ejecucion general de los trabajos.

-
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PE-9 Cédula de avances y pagos programados.

PE-10 Caiculo del costo total de financiamiento.

PE-11 Cilculo del costo por metro cabico tratado.

PE-12 Presupuesto total de los trabajos.

Anexo 2 Términos de referencia.

Anexo 3 Especificaciones técnicas y de construccion.

Anexo 4 Criterios de disefio. :

Anexo 5 Pruebas iniciales y puesta en marcha.

Anexo 6 Control de obra, operacidn y supervision.

Anexo 7 Metodologia de evaluacién.

Anexo 8 Penas convencionales.

Anexo 9 Parametros de rehabilitacion.

Anexo 11 Formato de fianza de cumplimiento.

Anexo 12 Formato de fianza de vicios ocultos.

Anexo 13 Seguros.

Anexo 17 Normas y manuales técnicos aplicables.

Contrato de Asociacion para participacion conjunta, en el caso de participacién conjunta de personas fisicas o

morales.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Tlajomulco de Zadiga, Jalisco, el diaf18 (diegiocho)de Noviembre de 2014 {dos mil catorce).

“El Municipio”

Vidrio Martinez
dico

Lic. Luis Octavi
Si

@O,./C}CO..:ZI\

erto Uribe Camacho P.C. Juan Partida Morales
Secretario General Tesorero Municipal

e Obras Publicas
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Garcia Beltran
1frado General
g’Integrales de Desarrollo, S.A. de C.V.
501090619089

Sistemas de QOccide

“Testigos”

QZCO

Director Juridico

L.A.F.S. Sandra Pg
Jefe de Li

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato nimero DGOP-CA-MUN-CONCE-LLP-066-14,
de fecha 18 de Noviembre de 2014 (dos mil catorce).
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