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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIP!O DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el ing. Bavid Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Piblicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Construcciones, Electrificaciones y
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., representada por el C. Jestis David Garza Garcia, en su caracter de
Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con tas
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
1.- “E! Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
dél Gobierno y la Administracién Pdblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccidn lll, 3, 4, 10 fracciones VI y XI, 32
fraccidn X, X1, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gebierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
Zuiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

t.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccidn 1, 27 fraccién 1, y 30 fraccidn | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y en_lo aplicable al Reglamento®de 1a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la
licitacién Publica de la obra denominada “Pavimentacién de®calles en Tlajomulco de Zadiga, Jalisco, Primera Etapa en la
localidad de Cuexcomatitidn, Frente 1%, a |a cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-FED-PR-LP-074-14, financiado a
través de Recurso Federal “Proyectos de inversion en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo
Regional”, ejercicio presupuestal 2014.

.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
cién de la obra, representd a obtencion de las mejores condiciones de contratacidn para “El Municipio”, en sus aspectos
4l, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
ontrato y la ejecucidn satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia’
y durabilidad de iguat forma se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizd la
liberacién del Recurso Federal, mediante el punto de acuerdo.

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, auin las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacion de licitacién pablica, de conformidad con lo establecido en los articulos 26 fracgién f, 27 fraccién | y 30 fraccion |
de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en | pli al Reglamento dejla Ley de Obras
publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para tal efecto se celebfo j
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proposiciones el dia 30 (treinta) de Octubre del 2014 (dos mil catoree), y el acto donde “El Municipio” hizo saber el fallo de la
licitacion se realizo el dia 19 (diecinueve} de Noviembre del 2014 {dos mil catorce), en el que se adjudicé al contratista el
presente contrato para la realizacion de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

Ii.1.- Es una persona moral denominada Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de |a obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura plblica nimero 16,545 (dieciséis mil guinientos cuarenta y nueve) de fecha 15
(quince) de Junio de 2001 (dos mil uno}, otorgada ante la fe del Lic. Luis Ramirez Orozco, titular de la Notaria Publica nitmero
03 {tres) del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Pablico de a Propiedad y de Comercio, bajo el folio
nimero 12628-1 (uno, dos, seis, dos, ocho, guidn, uno), de fecha 23 (veintitrés) de Noviembre del 2001 (dos mil uno), del
municipio de Guadalajara, Jalisco.

I.2.- El C. Jesus David Garza Garcia, quién se identifica con credencial para votar nimero

acredita su caracter de Administrador General Unico, con el
testimonio de la escritura pablica namero 22051 (veintidds mil cincuenta y uno) de fecha 24 {veinticuatro) de Enero de 2013
{dos mil trece), otorgada ante |a fe del Lic. Luis Ramirez Orozco, Titular de la Notaria nimerc 03 (tres) de Tlaguepaque, Jalisco,
Zona Metropolitana, Subregion Centro Conurbada, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folic
nimero 12628-1 (uno, dos, seis, dos, ocho, guidn, uno}, de fecha 08 {ocho} de Abril del 2013 (dos mit trece}, del municipio de
Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

51.3.- Que tlene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

il.4.- Tiene establecido su domicilio en Circunvalacién Oriente No. 131-A (ciento treinta y uno) Colonia Ciudad Granja,
Zapopan, Jalisco, C.P. 45010, lo gue acredita con el recibo de Teléfonos de México, 5.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que
se le practiquen las notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

.~ Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, con el Registro Federal de Contribuyentes
ero CEAD10615GTO. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién
éneral de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-147/2014.

I.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento de la Ley de Qbras Piblicas y Servicios Retacionados con las Mismas, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y
3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catilogo de
conceptos; y 3}.- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi
como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndaose a la ejecucién de este contrato,
poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y
cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) de andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién, Manifiesta que dispone de la organizacidn y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.
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I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 51, 77y 78 de la
Ley de Cbras Pibiicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 30 (treinta)
de Octubre de 2014 {dos mil catorce).

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado expedido po'r el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién,

11.10.- Es socio de la Camara Mexicana de fa Industria de la Construccién, la que celebro con “Ef Municipio” un convenio de
colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% (dos al
millar) para ser apertado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacién y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccidn, gue desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de 1a
Construccion, manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “El Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al instituto antes mencionado.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articutos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 46 y 50 de la Ley de Qbras Pdblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y demas relativos al
Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ll.- “Ambas Partes” declaran:

lI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por |os articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil de! Estado de Jalisco.

IH.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra. '

Expuesto lo anterior, [as partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

fimera.- Objeto del Contrato.- “El Municipie” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Pavimentacion de calles en Tlalomulco de Zdiiga, Jalisco, Primera Etapa en la localidad de Cuexcomatitln, Frente 17,
para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zihiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccidn profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente
de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

Segunda.- Monto_del Contrato.- El costo de |a obra objeto de este contrato es por la cantidad de $3'224,085.28 (tres
millones doscientos veinticuatro mil ochenta y cinco pesos 28/100 M.N.}, més $515,853.64 (quinientos quince mil ochoctentos
cincuenta y tres pesos 64/100 M.N.), de L.V.A., para un importe total de $3'739,938.92 {tres millones setecientos treinta y
nueve mil novecientos treinta y ocho pesos 92/100 M.N.), dicha cantidad solo podrad ser rebasada previo convenio que
celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendréd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que la Direccién General de Obras Piblicas sefale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 41
{cuarenta y uno) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 21 {veintiuno) de Noviembre de 2014
{dos mil catorce), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de Diciembre del 214 (dos mil catorce), conforme al calegldario de

obra entregado para la realizacién de |a obra
S P>~
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La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sotire los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya
tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
-en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimientc por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo fos
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito 1a entrega y recepcion de los inmuebles citados.

.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarén a la
formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabaje terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
esidencia de obra, acompafiada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
olimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
iente estimacian.

a residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “€l Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
s0lo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computarén por los dias calendario desde [a fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacidn de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.
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Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarin
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catédlogo.- Cuando a juicio de “El Municipto” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

B} Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar }os trabajos conforme a dichos precios.

€) 5i no fuera posible determinar las nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos anélisis en e} entendimiento de que, para la fijacidn de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacidn de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion
a la solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacién automdtica del techo
fihanciero, su autorizacidn procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

ontratista” tendra un plazo de 30 (treinta} dias naturales posteriores a la titima fecha de terminacién autorizada, para
licitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
olicitado por “Ef Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El

Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza nimero 88227099 00000 0000 (ocho, ocho, dos, dos, siete, cero, nueve, nueve} de fecha 21
(veintiuno) de Noviembre del 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de § 373,993.89 (trescientos setenta y tres mil
novecientos noventa y tres pesos 89/100 M.N.)}, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el

impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compafiia Afianzadora, S.A. de C.V,, a favor de la
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A}.- Que la fianza se otorgard-atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable Ila manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de

“g| Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y ‘
AR UZas
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D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de {as fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener fa modificacion de la fianza y presentarla antes de
Ia firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deberad liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederad a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” {a resolucidn de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento} del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de 1a obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso, al pago de las
obligationes pendientes.

! informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
ruido durante el plazo de garantia, el Municipio procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la
bida reparacién de lo construido y concederie un plazo para ello, durante el cual continda encargado de 1a conservacion de
obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
deberdn constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta fa terminacidn de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En e} caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podri determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas

proporciones. ;
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En este supuestc “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para !o cual deberd agrupar

aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea

aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara

exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién

justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera

cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales

siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,

respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucidn pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podré modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningln motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen {as modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
4s ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacidn con los trabajos objeto del

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera e (nico responsable de los daiios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“E| Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrad encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “Ei Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacidn, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogade en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a 1as
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales quejresulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El antratista” sin que tenga €aso “El
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Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lieven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacidn,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de fa residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacidn de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, & instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serda sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

£s obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
fos lineamientos sefalados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municiplo” ordenard su reparacion o reposicién inmediata, lo gue hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dfas habiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
endar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

ima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
pervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
e ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacicnadas con su ejecucidn, a fin de que
e ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, contro! y seguimiento se haré por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacidn de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de

este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes et avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.
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Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie}.

IC= Inversidn contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente formula:

Sancién por atrasao en la entrega de ia obra: =0,05x(ic-ie)x({ftr-fta)/30

IC= Inversidn contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar |la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Pablicas, a mds tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacidn tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

ifdependientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
orzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

écima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 {tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccidén General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, st esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacidn de la obra objeto de este contrata, dande aviso por escrito a “Ef Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios 0 complementarios se harad del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “Ei Municipic”, sin perjuicio de {a facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
apcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un conyenio modificatorio en el-que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser autorizado h 5% {veinticinco por cie -6)/por
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicade pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre 1as nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién fo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con [as Mismas.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizara en base al monto convenido
en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar |a procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarén a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucidén de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacidn que los soporte para efectos de pago.

£l residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen ia cefebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, seguin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” {as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

o se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
iderar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
imaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

tima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
a ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacién;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” |a duracién aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva ser4 rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimactén el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “Ef Municiplo” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a o pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” e! importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podréa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plaze de la suspension y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; si es
“E{ Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunalgs competentes.
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio™ en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en gque le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adguisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando ios ajustes de costos autorizados a fa fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de lalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales,

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisidn por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

1.- Si “El Contratista” noinicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente |as obras ¢ se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con fo estipulado o sin motivo justificado, no acata las drdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechas derivados del mismo, sin el
consentimiento de “E£l Municipio”.

i “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
tos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién_Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podri dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrate con motivo de
una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar {a
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las agotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan comg minimo _los requisitos indicados por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados ¢ 55
Mismas. '
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Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos tevantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” gueda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de fa
fecha de la notificacién de! oficio e inicic de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para fa realizacidn de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito confarme a la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Refacionados con las Mismas.

Vigésima.- Recepcion de Obra.- “El Municipic” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio®”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado. .

Cuando de comin acuerde “El Municipie” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, ias obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes canvengan, conforme a fo establecido en este
contrato.

Cuando “E! Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir,

ando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién
ctiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibiria en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se tevantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada |la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos vy fechas de contrato que se
asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacidon por recibir anticipo tarde,
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “E! Municipio”. Cualquier autorizacidn verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito v Terminacion del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborarad el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante Iega! o su residente de obra, la fecha,
el lugar y Ia hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Cantratista” tendra la obligacio
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado

contados a partir de su emision.
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El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se mdtcan en la Ley de QObras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta} dias naturales (segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacidn de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

be existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracidn en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “Et Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 (veinte} dias naturales siguientes. Si resuita que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de 1a Federacidn en los casos de prérroga, para el page de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicidn del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que

uando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
ocumento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Cantratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipia” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de ias mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cidusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
1os términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las disposiciones

administrativas que le sean aplicables. . N
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Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las

estimaciones que se le cubran se le haga |a retencion del 0.005% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para gue de las estimaciones que se le cubran se le haga
la retencién del 0.001% {uno al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo a la Auditoria Superior del Estado de
" Jalisco.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
la retencion del 0.002% {dos al millar} del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccidn que desarrolla el instituto de capacitacién
de la industria de la construccion, en cumplimiento al convenio de colaboracién, cefebrado entre “El Municipio” y fa Camara
Mexicana de la industria de fa Construccidn, de Ia cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que

haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de carédcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contadas a partir de
fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

B)

El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resclucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los S {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D} Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, |3 solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacidn mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacidn y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su
Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionade con las Mismas, para la interpretacion, ejecucidn y
cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccidn de la Sala Regional Occidente del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razdn de su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderles.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zliiga,
Jalisco, el dia 21 {veintiuno) de Nopiembre de 2014 {dos mil catorce).

/

“El Municipio”

y,

Lic. Isrpaet dekToro Castro
Presidente Municipal

Vidrio Martinez
dico

Si
éyp,;cQ_:z«
.P.C. Juan Partida Morales ~

Tesorero Municipal=-—"

Lic. Luis Octavi

Lic. Alperto Uribe Camacho
ecretario General

Garza Garcia

ministrador General Unico

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiente de Magquinaria, S.A. de C.V.
CEAD10615GTO

“Testigos”
2_6;:;/[—-

Director de Lict

L.A.F.S. Sandra Patsi
lefe de Licjta

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
nimero DGOP-CA-FED-PR-LP-074-14, de fecha 21 (veintiuno) de Noviembre de 2014 (dos mil catorce).
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