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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUSIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Taro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de QObras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de ZUiiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Gama Constructores y Asociados, 5.A. de C.V,,
representada por la C. Francisco Javier Peregrina Barajas, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo
sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
forma fibre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
L.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidn IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y refativos; ademds los articulos 1, 2y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién lll, 3, 4, 10 fracciones VI y XI, 32
fraccidn X, Xil, XiX, XX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal de Tlajomulco de
Zufiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionadas con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articutos 26 fraccion |, 27 fraccion II, 41 y 43 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la invitacién a
cuando menos tres personas de la obra denominada “Pavimentacién de calles en Tlajomulco de Zadiga, Jalisco, Primera
Etapa en la Calle Lizaro Cirdenas, incluye colector Pluvial en la Localidad de Lomas de Tejeda”, a la cual se le asigna el
namero de contrato DGOP-CA-FED-PR-CI-077-14, financiado a través de Recurso Federal Proyecto de Desarrollo Regional

2014.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdémico, ademds la propuesta reunié tas condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento det
contrato y la ejecucidn satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica.y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en et dictamen que sirvi6 de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd vy autorizd ia
liberacién del Recurso Federal.

L5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimerc exterior 70 (setenta) de |a calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de ZUfiiga, Jalisco, mismo gque sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de cardcter
personal, tas que surtirén sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucidn de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado gue se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de invitacion a cuando menos tres personas, de conformidad cgf lo establecido en los articulos 26 fraccién |, 27
fraccién 1I, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacion las Mismas, y fio aplidable al Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, s¢’'co i
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trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 30 (treinta) de Octubre de 2014 (dos mil
catorce), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucidn del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion
a “El Contratista” el dia 14 (catorce) de Noviembre de 2014 {dos mil catorce}, en el que se adjudicé este contrato para la
realizacion de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Gama Constructores y Asociados, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura publica namero 22,177 {veintidds mil ciento setenta y siete) de fecha 25 (veinticinco} de mayo del aiic 2001 {dos mil
uno), otorgada ante la fe del licenciado Carlos Guillermo Herndndez Gonzélez, Notario Publico suplente adscrito y asociado al
titular nimero 14 {catorce) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el registro piblico de la propiedad y de comercio
bajo folio nimero 10342-1 {uno, cero, tres, cuatro, dos, guién, uno) con fecha 16 {dieciséis) de julio def afio 2001 {dos mil uno)
Guadalajara, Jalisco.

11.2.-El C. Francisco Javier Peregrina Barajas quién se identifica con credencial para votar

acredita su caracter de Administrador General tinico, con el testimonio de 1a Escritura
Publica 22,177 (veintid6s mil ciento setenta y siete) de fecha 25 (veinticinco) de mayo del afio 2001 (dos mil uno), otorgada
ante la fe del licenciado Carlos Guillermo Herndndez Gonzélez, Notario Piblico suplente adscrito y asociado al titular nimero
14 {catorce) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el registro pidblico de la propiedad y de comercio bajo fotio
nGmero 10342-1 (uno, cero, tres, cuatro, dos, guidn, uno) con fecha 16 (dieciséis) de julio del afio 2001 (dos mil uno)
Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha side limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato.

l.4.- Tiene establecido su domicilio en: calle Chimalpopoca nimero 4746 (cuatro mil setecientos cuarenta y seis} colonia
Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco C.P. 45054, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que
sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras
no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL.5.- Se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el registro federal de contribuyentes ndimero
GCAC10529EU7. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccién de obras
publicas del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-005/2014.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece |a Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionado con las Mismas y
su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y
3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi
como también conoce todos los detalies concernientes a la obra requerida comprometiéndose a 1a ejecucidn de este contrato,
poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y
cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien por
ciento) de andlisis de precios de la obra motiva del presente contrato.

Asi mismo, la bitacora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

IL.7.- Que ha inspeccionade debidamente el sitio de la obra objeto de este contfato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la or j
suficientes para la realizacidn de la obra objeto del presente ¢
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I.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 51, 77 y 78 de ja

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho gue deja manifiesto en su escrito de fecha 30 {treinta)
de Octubre de 2014 (dos mil catorce).

11.9.- Se encuentra at corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado expedido por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinidn sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D de! Cédigo Fiscal de la Federacion.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 46 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con fas Mismas; y demads relativos al
Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Hl.- “Ambas Partes” declaran:

I1.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articutlos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

l1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar 1a obra consistente
en: “Pavimentacion de cafles en Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, Primera Etapa en fa Calle Lazaro Cirdenas, incluye colector
Pluvial en la Localidad de Lomas de Tejeda”, para ejecutarse en el municipio de Ttajomulco de Zuhiga, Jalisco, bajo su
responsabilidad, direccidn profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa generat de
ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $2°981,284.63 (dos
millones novecientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro pesos 63/100 M.N.), mas $477,005.54 {cuatrocientos
setenta y siete mil cinco pesos 54/100 M.N.) de .V.A,, para un importe total de $3°458,290.17 (tres miliones cuatrocientos
cincuenta y ocho mil doscientos noventa pesos 17/100 M.N.), dicha cantidad solo podré ser rebasada previo convenio que
celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las
especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucion.- “Ei Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 53
(cincuenta y tres) dias naturales, debera iniciar |a obra objeto de este contrato el dia 18 (dieciocho) de Noviembre de 2014
(dos mil catarce), y a concluirla el dia 31 {treinta y uno) de Diciembre de 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de
obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucidn de los trabajos deberad realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes,_Licencias, Permisos, Derechos-de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de Ios?ﬂajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
de materiales, asi como |a edad o los derechos de

la evaluacién de impacto ambien

GOBIERNO EN NO A CUALQUIER PARTIDO PO

WV‘MI ENTO tlajpgiulco.gob.mx DISTINTOS A I:OS
Go1~




OBRAS PUBLICAS

. ]
DGOP-CA-FED-PR-CI-077-14 ‘!' -
CONTRATO DE OBRA PUBLICA la] 0 m l.l ICO

Gobiernto Municipal

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebtles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “£l Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “Ef Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los
trabajos a “El Contratista”, prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusidn de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipic” otorgard por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $864,572.55 (ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y dos
pesos 55/100 M.N.) incluye LV.A,, para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de magquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos
y adquisicidén de materiales y demds insumos.

El importe de! anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual ser4 proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacidn final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” debera presentar en tiempo, {a solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del depdsito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra,

Plazo para presentar documentacion de anticipo.- “E Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacion completa
para el pago del anticipo de S (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de inicio. “El Municipio” no otorgard anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegardn ala
formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminade ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompariada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
voliimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacidn.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacion por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos gje
sélo para efecto de control administrativo.
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En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de 1a Federacion, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre tas cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha def pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en [a bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los trabajos, e!
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en fas fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a fas cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en fa forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacidn
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicard la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“E] Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la {ltima fecha de terminacion autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar ia correcta inversién del anticipo, “El Contratista” p

entd la-poliza de fianza niimero 3517-11435-0 (tres,
j e, de 2014 {dos mil

catorce), por la cantidad de $864,572.55 (ochocientos sesenta y cuatro ini 5/100 M.N.}), que
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garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agre

gado, otorgada por fa afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de
Zuiiga, falisco.

Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amartizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza nimero 3517-11436-9 (tres, cinco, uno, siete, guion, uno, uno, cuatro, tres, seis, guion, nueve) de
fecha 18 (dieciocho) de Noviembre de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $ 345,829.01 (trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos veintinueve pesos 01/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el
impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/0 municipio
de Tlajomulco de Zafiiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacidn de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucidn o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas adn para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberé obtener ta modificacion de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a |a fecha del finiquito. “El Municipio” deberd liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afo contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.

“E] Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de ta garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes. pa

[

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a dgficiencjas en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante e! plazo de garantia, “El Municipio” procedera a instrucciones oportunas a_“El Contratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para gho, ¢
de la obra. - :
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Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las avtoridades competentes el pago de fas cantidades no

cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez gque se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecte alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias ¢ acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn no ejecutados, dichos costos
deberén constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En €l caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faitante del total conforme al programa de ejecucidn pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podré modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ningtn motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del_Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptadoe por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publitos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o co “ unicipio” en relacién con los trabajos objeto del

de este caso.

-
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Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializadoe para |a ejecucién de los trabajos abjeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de fa obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” v en el supuesto de que “Ei
Contratista” reguiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberé solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacidén a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguiré siendo responsable de 1a ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aque!.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipuiado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin gue tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipie” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de as obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “E! Municlpio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de {a
obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipic” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” fo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenaré su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez} dias habiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime 3 “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion o mala calidad de los materiates empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
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Décima Tercera. — Supervision.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrdn el derecho

a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como os materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio

de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Biticora.- La bitdcora es el instrumento téchico que por medios de comunicacion electrénica,
constituye el medio de comunicacidn entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registrardn los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la biticora serd obligatario, su elaboracién, control y seguimienta se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de Io que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie}).

IC= Inversitn contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de |a obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie}x(ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la cbra a la
Direccidn General de Obras Piblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacioén. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiguitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.
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Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias hébiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a {a Direccion General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de S {cinco) dias hdbiles para aprebar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrate, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacion de trabajos
extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de [a facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcién de autorizar mediante acuerde por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucidn y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento} por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y flanzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre fas nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrén de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y [a determinacién del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, atn cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

Ef residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y mative las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn

considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
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cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo carrespondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” vy sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando 1a suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de 1a suspension y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa_del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan gue cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operaré de pleno derecho en los términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas; si es “El
Contratista” quien decide rescindirlo, ser4 necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a -
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio®, sin necesidad de declaracién
judicial, son 1as que a continuacién se sehalan:

1.- $i “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente |as obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipia”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes dadas por escrito
por “Et Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por fa
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.-Si “El Contratista” no da a “El Municipio” v a las instituciones oficidles que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de lo riales, trabajos y obras.
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8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de daiios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con |as obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a [os actos que dieron origen al contrate con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Pdablicas y Servicios Relacionado con las
‘Mismas.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder3
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“E] Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacion gue se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionado con las Mismas.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo conventdo y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comiin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en las términos de la clausula dét{ma octava, en este caso la recepcion parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos qugidecida recibi
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Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“E[ Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacidn siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcidn
parcial o total de |as obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato,

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde,
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipic” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualgquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito v Terminacién de! Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaboraré el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“E] Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante lega! o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales {(segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacidn de las penas convencionales o del sobrecosto de os
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefiatado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del términe de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serad igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicidén del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultinea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y

sefialados por ley.
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Cuando a liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 {quince} dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Gnicamente una manifestacién de “El Municipio” v “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. £l importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen [a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionado con tas
Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi como las disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir
con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia.

“€l Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
ia retencion del 0.001% (uno al millar) de! importe de cada estimacién, para aportarlo a la Auditoria Superior del Estado de

Jalisco.
Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias

futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacién que sustente su peticidn y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentre de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir da
la fecha en gue reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

€) El titular de fa Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocads, se hara de! conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la gue hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en<
bitacora. |

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicafias

concerniente al presente contrato, y se abliga a no invocar la proteccion de pifigdn gobierno extranje jo p¥na deferder
en beneficio de 1a nacidn mexicana los derechos derivados de este contrato.
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Vigésima Sexta.- Legislacidn Aplicable, Interpretacién y lurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su
Reglamento de fa Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionado con las Mismas, para la interpretacidn, ejecucidn y
cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion de la Sala Regional Occidente del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las papfes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zddiga,
Jalisco, el dia 18 (dieciocho) de Novi re de 2014 {dos mil catorce).

p
“El Municipio” .

J
Lic. Luis Octavig Vidrio Martinez
Sindico

000z

C.P.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal ss—

erto Uribe Camacho
Secretario General

Ing. David el Zamora Bueno
Director Gefferal de Obras Plblicas

“El Contratista”

eregrina Barajas
Administradgr General Unico
Gama Constructores/y Asociados, $.A.de C.V.,
GCAO10529EU7

“Testigos”

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra pablica a precios unitarios y tiempo determinado
nimero DGOP-CA-FED-PR-CI-077-14, de fecha 18 (dieciogh®d) de Noviembre de 2014 (dos mil catorce).
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