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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Marales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municiplo” y por otra parte la empresa denominada Atlantica Obras Hidrédulicas, 5.A. de C.V.,
representada por el C. Fernando Arturo Méndez Monje, en su caricter de Administrador General, a quien en lo sucesivo se le
denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio®, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccion IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demdas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demids preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Puablica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion ill, 3, 4, 10 fracciones Vly XI, 32
fraccién X, XI1, XX, XXIX y XXXIl, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Pdblica Municipal de Tiajomulco de
Z4fiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién 1Y, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, y en o aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso por invitacién de la obra denominada
“perforacién, equipamiento de pozo profundo en ia localidad de la Alameda, Municipio de Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco”, a
1a cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-AP-MUN-R33-CIl-122-14, financiade a través de Recurso Municipal (Ramo
33), ejercicio fiscal 2014,

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacidén para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y fa ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de-igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizo la
liberacién del Recurso Municipal.

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el niimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aln las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccion Il, 105 parrafo
segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Pyfflica del Estado de Jalisco; y demads relativos del
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jali
trabajos y las condiciones bajo fas cuales se Hlevaran a cabo y
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catorce), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién

a “El Contratista” el dia 24 (veinticuatro) de Noviembre de 2014 (dos mil catorce), en el gue se adjudicd este contrate para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

fl.1.- Es una persona moral denominada Atlantica Obras Hidraulicas, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de ia obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura publica nimero 14,598 (catorce mil quinientos naventa y ocho), de fecha 16 (dieciséis) de Enero de 2002 (dos mil
dos) otorgada ante ta fe de! Lic. Miguel Angel Flores Puente, Titular de la Notaria Publica nimero 10 (diez), de la ciudad de
Colima, Colima, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 50044-1 {cinco, cero, cero,
cuatro, cuatre, guidn, uno), de fecha 29 (veintinueve} de Mayo de 2002 (dos mil dos).

11.2.- £l C. Fernando Arturo Méndez Monje, quién se identifica con credencial para votar 311372547900 (tres, uno, uno, tres,
siete, dos, cinco, cuatro, siete, nueve, cero, cero) y folio nimero 78820935 (siete, ocho, ocho, dos, cero, nueve, tres, cinco),
acredita su cardcter de Administrador General, con el testimonio de la escritura pdblica 21469 (veintitin mil cuatrocientos
sesenta y nueve), de fecha 13 (trece) de Julio de 2006 {dos mil seis) otorgada ante la fe del Lic. Miguel Angel Flores Puente,
titular de la Notaria Plblica nimero 10 (diez), de la ciudad de Colima, Colima, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
de Comercio, bajo el folio nimero 50044-1 (cinco, cero, cero, cuatro, cuatro, guidn, uno), de fecha 14 (catorce) de Agosto de
2006 {dos mil seis), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

i1.4.- Tiene establecido su domicilio en Calle Aldama ndmero 12 {doce) B, Colonia Centro C.P. 28000, Colima, Colima, lo que
acredita con recibo de Teléfonos de México, 5.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn
las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos fos fines y
efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Pdblico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero AOH0201168CA. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccidn
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de ZGRiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-608/2014.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Piiblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por [as partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitacora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

tI.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de fa organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se epduen

Y

en los supuestos previstos en el agticulo 43 de la Ley de
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Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 17 {diecisiete) de Noviembre de 2014 (dos
mil catorce).

En virtud de lo anterior y con fundamento en o estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanas 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de falisco; 29, 38 y 47 del Reglamentc de
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

1IL.- “Ambas Partes” declaran:

IIt.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cadigo Civil del Estado de Jalisco.

IN.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, tas partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “E! Municipie” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Perforacién, equipamiento de pozo profundo en la localidad de la Alameda, Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga,
falisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zadiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccidn profesional, hasta
su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el
residente de obra; 2).- Catélogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto_del Contrato.- El costo de [a obra objeto de este contrato es por la cantidad de $3'998,994.12 (tres
millones novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos 12/100 M.N.), mds $639,839.06 (seiscientos
treinta y nueve mil ochocientos treinta y nueve 06/100 M.N.) de LV.A,, para un importe total de $ 4'638,833.18 (cuatro
millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y tres pesos 18/100 M.N.), dicha cantidad solo podré ser rebasada
previo convenio que celebren [as partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho
al reclamo de! pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para o cual “El Contratista” debera
observar las especificaciones que la Direccidn General de Obras Pdblicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de
105 {ciento cinco) dias naturales, debers iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (uno} de Diciembre del 2014 {dos mil
catorce), y a concluirla el dia 15 {quince) de Marzo del 2015 (dos mil quince), conforme al calendario de obra entregado para
la realizacidn de la obra.

La ejecucidn de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucidn de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictimenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que déban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmen
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando
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en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el Ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito |a entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor de la obra como
anticipo, el cual asciende a la cantidad de $1°159,708.30 {un millén cientos cincuenta y nueve mil setecientos ocho pesos
30/100 M.N.) incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos [a construccidn de sus oficinas,
bodegas o instalaciones y en su caso para fos gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos
y adquisicién de materiales y demds insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” antes de [a fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 (quince} dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual serd proporcional at anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para lo cual “H
Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del depésito
del anticipo otorgado, en un plaze maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “Ei Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa
para el pago del anticipo de 5 {cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de inicio. “El Municiplo” no otorgara anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarén ala
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serén presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompanada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el Gitimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plaze no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargoxSe Jealcylaran sobre las cantidades pagadas /gn . exceso y se
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Munricipio”.

La autorizacidn de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizadoes en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resuite de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en e! proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucidn y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacidon-
a la solicitud, se entenderd como negada.

La autorizacidn de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacién automdtica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“E| Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Ultima fecha de terminacion autorizada, para
solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presentd la poliza de fianza ndmero 1581275 (uno, cinco,
ocho, uno, dos, siete, cinco) de fecha 26 (veintiséis) de Noviembre del 2014 (dos mil catorce}, por la cantidad de $
1°159,708.20 {un millén cientos cincuenta y nueve mil setecientos ocho pesos 30/100 M.N.) incfuye .V.A que garantiza la
totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey,
S.A., a favor de 1a Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Contratista”
is) de Noviembre

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligacion erivadas del presente contrato
presentd la poéliza de fianza nimero 1581275 {uno, cinco, ocho 0s, siete, cinco) de fecha 26 (veinti
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del 2014 {dos mil catorce), por la cantidad de $ 463,883.32 (cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos

32/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado,

otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, 5.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de
Zahiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable |la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que {a fianza estara vigente durante la tramitacidn de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o "El Municipio”, hasta que se dicte resolucidn o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de [nstituciones de Fianzas, para la efectividad de |as fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporineo del importe de fa péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucidn del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma de! convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resuiten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de ios 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del! finiquito. “El Municipio” deberé liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “E! Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucidn de la rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de’las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara 1a pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, |a cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la cbra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucidn o cancelacién de 1a garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo ~
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para

la debida reparacidon de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacién

de la obra. ¥4

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacidén que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas coanforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o aa}o
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hechg:y sin que exista dolo, culpa, negligefiefa o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de
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deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién serd conforme al
programa de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

£n el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacidn de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 {treinta} dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catidlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante_del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formuien y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

. Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante [as diversas instituciones y organismos pablicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que fos trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. '

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Cantratista” sera el tGnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de Ia! obra se causen a
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Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacidn, deberd solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando 1a documentacién correspondiente, en estos casos

“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaclones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacidn o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de fas obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” Hevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion,
con cargo a “Ef Contratista”.

Praveedares y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiente presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
sera causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motive de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, senales y medidas preventivas y de orientacidn que se requieran para
evitar Jos riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”. :

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a.
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por le tanto, “El Municipio” podré con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De Ja Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registrardn los asuntos y eventos de
impartancia que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

e
ara por los medios convenci rfales.
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Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumptimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancidn por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculara segun |a siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 {treinta)} dias naturales a la fecha autorfzada de terminacién. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con carge total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
oturrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General de Qbras Piiblicas, ésta
tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Conftrétista”.
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Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacidén de trabajos
extraordinarios © complementarics se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacidn de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicars a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que

se detallen las condiciones y trabajos extras. E! convenio podra ser autorizado hasta por un 25% {veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucion o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se haré con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrite a “El Contratista” con S {cinco) dias habiles de anticipacién;
cuando la suspensién sea temporal, “El Municipic” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y io ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente cofnprobados y se

desaparecido las causas que motiven dicha suspension.
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Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio ¥
terminacion. ’

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de 1a fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicion correspondiente, conforme a
los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en |a obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del £stado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracidn
judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefiatada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”,

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “Et Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara-en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “E} Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras. T

8.~ Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de fas
obligaciones de este contrato. ‘

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% {veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago.por Rescisidn.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios unha pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipé dmente este
e le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de corji n las obligaciones pactadas se ocag{onaria un dafio o
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perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no

recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo !os requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de lalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién gque se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco. :

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio®, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “El Municipic” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato. ‘

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso |a recepcidn parcial
quedar3 a juicto de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir,

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo et contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion
respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcion
parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“Fl Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacidn de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendrén validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion por escrito del Director G)e éral de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumplt la forma oficial

anterior. C" @ i~ .
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Vigésima Primera.- Finiquito v Terminacidn del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “E! Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
ef lugar vy la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacidn de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisian.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “Ef Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlg, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez} dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendré el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si"del finiguito resulta que existen saldos a favor de €l Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro det término de
20 [veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes tengan definido e! importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Munlcipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultinea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos .
sefalados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a !a firma del finiguito, el
documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacidn. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el

programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a ia obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexos,
{os términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Plblica del Estado de lalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas def Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de |3 Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco} dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anctar los mismos en {a

bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecte a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningdn gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacidn mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacidn Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionade con las Mismas vy su
Reglamento de [a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, para la interpretacién, ejecucién y
cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccién de la Sala RegionahOccidente del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon ge su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderies. ‘ o«
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipip de Tlajomulco de Zufiga,
Jalisco, el dia 26 (veintiséis) de Noviembre de 2014 (dos mil catorce).

“El Municipio”

Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez
Sindico

™~
rto Uribe Cafmacho C.P.C. Juan Partida Morales

.
ecretario General Tesorero Municipal 7/

Zamora Bueno
al da Obras Publicas

ing. David
Director G

“El Contratista”

S N

C. Fernando Arturo Méndez Monje
Administrador General
Atléntica Obras Hidraulicas, S.A. de C.V.

AOQH0201168CA

oreno Arévalo
n y Normatividad

“Testigos”

Director de L§

L.A.F.S. Sandra Pa

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
ntimero DGOP-AP-MUN-R33-Cl-122-14, de fecha 26 (veintiséis) de Noviembre de 2014 {das mil catorce).
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