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Contrato de obra Q&blica a precios unitarios por tiempo determinade que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesarero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Gestoconstruobra, $.A. de CV,,
representada por el C. Adriana Leticia Bogarin Garcia de Ledn, en su caricter de Administrador General Unico, a quien en lo
sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
L.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién iV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccidn 1li, 3, 4, 10 fracciones Vi y XI, 32
fraccion X, XN, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal de Tlajomulco de
2uRiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antefacidn.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién |, 105 parrafo primero y 182 de fa Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, dan como resultade que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada “ Obras
complementarias de la construccién de concreto zampeado y obras Inducidas en la calle Flaviano Ramos, de la Cabecera
Municipal, Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP CA MUN RP AD 002 135,
financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2014 .

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucioén de la obra, representd [a obtencion de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econémico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este

Municipio.
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, al Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizo la
liberacién del Recurso Municipal.

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato. :

1.6.- £i presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccidn 1, 105 parrafo primero,
182 y demas concernientes aplicables d la Ley de Obra Piblica gelEstado de Jaligeo; v demas relativos del Reglamento de la

tey de Obras Pdblicas de! Estado de Jalfsco, para tat efecto se cofnunicd a “El Congha #a necesidad de realizar los trabajos
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y las condiciones bajo las cuales se lHevardn a cabo y en escrito de fecha 24 (veinticuatro) de Diciembre de 2014 (dos mil
catorce}, “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion
a “El Contratista” el dia 29 (veintinueve) de Diciembre de 2014 {dos mil catorce}, en el que se adjudicd este contrato para la
realizacion de los trabajos objeto del mismo.

- “El Contratista” declara:

I1.1.- Es una persona moral denominada Gestocenstruobra, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucidn de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura
publica nimero 8,252 {ocho mil doscientos cincuenta y dos), otorgada ante la fe del Lic. Radl Armando Robles Becerra, Notario
Publico nimero 30 (treinta) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y de
Comercio, bajo el folio nimero 71834-1 {siete, uno, ocho, tres, cuatro, guidn, uno), de fecha 23 {veintitrés} de Enero de 2013
{dos mil trece), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

11.2.- La C. Adriana Leticia Bogarin Garcia de Ledn, quién se identifica con credencial para votar 3067094456564 {tres, cero,
seis, siete, cero, nueve, cuatro, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, cuatro) y folioc nimero 154556888 (uno, cinco, cuatro, cinco,
cinco, seis, ocho, ocho, acho), acredita su caracter de Administrador Generai Unico, con el testimonio de la escritura plblica
8,252 (ocho mil doscientas cincuenta y dos), otorgada ante a fe del Lic. Radl Armando Robles Becerra, Notario Pablico ndmero
30 (treinta) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio
nlimero 71834-1 {siete, uno, ocho, tres, cuatro, guidn, uno), de fecha 23 (veintitrés) de Enero de 2013 (dos mil trece), del
municipio de Guadalajara, lalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de
decir verdad.

It.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilic en la calle Lépez Cotilla nimere 100 {cien) Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zdiiiga,
Jalisco, lo que acredita con recibo de Telefonia por Cable, S.A. de C.v., mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, atin las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

IL5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero GES 121201 A47. Seialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccion
General de Obras Piblicas del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-749/2012.

i.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece 1a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1}.- Programa generai
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mds eficientes para fa realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado e! programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucidon, Manifiesta que dispone de la an:zauon y elementos materiales, humanos y tecnologicos

suficientes, para la realizacidn de la obra.objeto del presente fitrato.
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11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de

Obra Pablica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 24 {veinticuatro) de Diciembre de 2014
{dos mil catorce).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 124 de |a Constitucion Palitica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Pdblicas del Estado de lalisco, y demas aplicables.

tll.- “Ambas Partes” declaran:

til.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

B.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

- Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Obras complementarias de la construccién de concreto zampeado y obras inducidas en [a calle Flaviano Ramos, de la
Cabecera Municipa!, Tlajomulco de ZGfiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su
responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de
ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- Ei costo de la obra objeto de este contrato es por a cantidad de $129,415.18 {ciento
veintinueve mil cuatrocientos quince pesos 18/100 M.N.), mds $20,706.43 (veinte mil setecientos seis pesos 437100 M.N.)
de LLV.A., para un importe total de $150,121.61 (ciento cincuenta mil ciento veinte un pesos $1/100 M.N.), dicha cantidad
solo podrd ser rebasada previo convenio gue celebren las partes por |o que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor
mayor, no tendréd derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para fo cual “El
Contratista” debers observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30
(treinta) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 02 {dos) de Enero de 2015 (dos mil quince), y a
concluirla el dia 31 (treinta y uno) de Enero de 2015 {dos mil quince), conforme al calendario de obra entregado para la
realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con |a secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacidon de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando
{a evaluacidn de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias gque sg'requieran para su realizacién, cuya
tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tan}
en materia de asentamientos humangs, desarrolio urbano y const i6 i el Zmbito Estatal y Municipal.
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El Incumplirmiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se lievardn a cabo los

trab_ajos a "El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusidn de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegardn a la
formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de [os 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sdlo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mds los
intereses correspondientes conforme a una tasa que seré igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por fos dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar

los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “Ef Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén

comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a reafizarlos conforme a dichos

precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“E| Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a detergainar los nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conformm a.dichos pgecios.
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Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracion los nueves precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipie” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacion
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catilogo de conceptos no implicard la ampliacidén automatica del techo
financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“g| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacidn autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para fa terminacion de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra "El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presenté Ia péliza de fianza ndmero 1604134 (uno, seis, cero, cuatro, uno, tres, cuatro) de fecha 29 {veintinueve} de
Diciembre de 2015 (dos mil quince), por la cantidad de $15,012.16 {(quince mil doce pesos 16/100 M.N.}, por el 10% {diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Ace Fianzas
Monterrey, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tiajomulco de Zadiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacidn expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E] Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 8is del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporinec del importe de la péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacion al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacidon de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resuiten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de tos mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deberd liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucién de [a rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento} del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jaliscq la cual estara vigente por un ano contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la obra.
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“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de 1a obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucidn o cancelacidn de {a garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

St el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “Ef Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacin
de {a obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, dichos cestos
deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida fa proporcion en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
ohras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenide “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante_del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
. N P T . "

anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debgra-ser especialista@n la materia, previamente aceptado por

“El Municipio” v cuya aceptacion g podra revocar a su crites
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para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresaric y patron serd el dnico responsable de las
obligaciones cbrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto dei
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualguier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para |a ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Cantratista” serd el tnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de ja obra se causen a’
“El Municipic” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en e! contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral l1a ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “£l
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos
“E] Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de fas obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuanda las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se leven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea mativo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de fas obras.

Calidad de los Materiales.- £s facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
sera causa de situacidn de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la

responsabilidad por “Ef Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rotufo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estignaciones.
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Municipio” ordenard su reparacidn o reposicién inmediata, lo que haré “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,

podra, con cargo a “El Contratista” encomendar fos trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “Ei Municipio” a través de jos representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion electronica,
constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cuai se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

£l uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retencicnes y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atrase en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estiputéndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “E! Municipio” tendr3 fa facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estin ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {ic-ie}.

IC= Inversidn contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementande en la medida en que “El Contratista” no entregue totaimente terminada la
obra, dicha sancidn se calculard segun la siguiente férmula:

Sancién por atrase en ia entrega de la obra: =0.05x({ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversidén contratada

[E= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga ;ﬁesentar la dogum completa de finiquito de la obra a la
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Direccién General de Obras Pablicas, a mas tardar 30 {treinta) dias naturales a [a fecha autorizada de terminacion. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas per caso fortuito o
fuerza mavyor o por cualguier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podrd exigir el cumplimiento
forzosa del contrate, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias hébiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 {cinco} dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en ia realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, refacidn de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito |a realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estaré obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento} por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica det Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, 1os periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacidn se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento criginalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en ¢aso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen a se hayan. generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar-el dictamen técnico quefunde y motivgias cpuSas que originen la celebracién de los
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convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al ampara de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formuiar
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “Et Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias hibiles de anticipacidn;
cuando |2 suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” [a duracidn aproximada de la suspension y el
programa se modificaré por el plazo correspondiente.

Cuando {a suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios Y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectas legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna. responsabilidad para “El Contratista” o
“E! Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio vy
terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de fa Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicion correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la cbra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de !0_?
trabajos, en el caso de que no reintegre ef saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conform’e .a una tasa que serd
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

1510 “ icipio”, si i declaracion
Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de de

judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras ¢ se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas por escrito
por “El Municipio”. df

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de *, unicipio”
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5.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este contrato, o porla
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisidn de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “E! Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de fa garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada_del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la biticora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo def inmuebie y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir dela
fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién gue se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibiré las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, segln lo siguiente:
A} Cuando sin estar terminada ia totalidad de |a obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se quuidar% “El Contratista” lp@jecutado,
B) Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista’<onvengan en d g
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este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcion parcial
quedaré a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recihir,

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion
respectiva.

“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se [evantard acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La recepcidn
parcial o total de tas obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendrdn validez si no cuentan
con solicitud formal a “€l Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrite del Director General de Obras
Piblicas de “El Municipio”. Cuatquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién deél Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deber4 notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el fugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se fe comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emision.

£l documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Pdblica
del Estade de Jalisco.

E! finiquito deber4 ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta} dias naturales (segin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionates o del sobrecosto de los
trabajos. '

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquite, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracion en el términe sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a |a fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberad liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, confarme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
tngresos de la Federacion en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichgs gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se ¢ culaFan sobre,las cantigades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que seap~determinadas ha la fefha en que se pongan efectivamente las
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cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podréd hacer efectivas fas garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y

obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefalados por ley. '

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de fos 15 (quince) dias naturales siguientes a 1a firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“E| Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tnicamente una manifestacién de “€l Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacidn. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipie” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “Ei Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a "“El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estadc de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asl como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” vy “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar scbre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitardé a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico yfo
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexar4 la documentacion que sustente su peticién y los presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

" B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dfas naturales, contados a partir de
la fecha en gue reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién gue dé
término al problema planteado

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y at residente de obra,
para haceria de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D} Durante fa reunién convocada, se hard del conocimiento de “E| Contratista” y el residente de obra, la solucion adoptada y
se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Mapifiesta ser una soci ad constituida conforme a las leyes mexicanas

y conviene que cuando llegase ‘cambiar su naciopafidad, seguird consideg@ndosg como sociedad mexicana respecto 2 lo
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concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivadoes de este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece 1a Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la.interpretacion, ejecuciéon y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilic presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteraday las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zudiga,
Jalisco, el dia 30 (treinta) de Diciembre'de 2015 (dos mil quince).

Lic. Ishadl ¢ Lic. Luis OctaviofVidfio Martinez
Sindico

- C}OMCCQ\ZK

P.C. Juan Partida Morales
Tesorerc Municipal

el Zamora Bueno
Director eral de Obras Pablicas

“El Contratista”

C. Adriana Leticia Bogarin Garcia de Ledn
Administrador General Onico

stoconstruobra, S.A. de C.V.
- GES121201A47

“Testigos”

et

~ Lic. Omar Bejar&rozco
Director Juridic
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