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Contrato de obra pliblica a precios unitarios por tiempo determinade que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, C.P.C. Juan Partida Morales y el ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zdniga, Jalisco, respectivamente, a quienes en |o sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Grupo Nuveco, S.A. de C.V., representada por laC.
Felipe Daniel It Nifiez Pinzén, en su cardcter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El
Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar
el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausutas:

DECLARACIONES
L.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de canformidad con los articulos 115 fraccion iV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos v demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Pdblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién Ul 3, 4, 10 fracciones Vi y XI, 32
fraccion X, XII, XIX, XXiX y XXX, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
Zufiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccién I, 27 fraccidn If, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrate especifico, es Ia invitacién a
cuando menos tres personas de la obra denominada “Pavimentacién de calles en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, primera
etapa en la localidad de Cuexcomatitldn, frente 4”, a fa cual se le asigna el ndmero de contrato DGOP-CA-FED-PR-CI-129-14,

financiado a través de Recurso Federal Proyecto de Desarrollo Regional 2014.

I.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representa la obtencidn de las mejores condiciones de contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato, el Pieno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la
liberacidn del Recurso Federal.

1.5.- Tiene su domicilic en la finca marcada con el ndmero exterior 70 {setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Ziiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aan las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- E! presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de Invitacién a cuando menos tres personas, de conformidad con lo establecido en los articulos 26 fraccién |, 27
fraccién 11, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las'Mismas, y en io aplicable al Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, se comunicd, a “El Coptfatista” la necesidad-de realizar los
de 2014 {dos mil

trabajos y las condiciones bajo las cuales se |levaran a cabo y en escrito de
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catorce), “El Contratista” presenté propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resclucidn

a “El Contratista” el dia 31 (treinta y uno) de Diciembre de 2014 {dos mil catorce), en el que se adjudicé este contrato para [a
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

tl.- “El Contratista” declara: i l

il.1.- Es una persona moral denominada Grupo Nuveco, 5.A. de C.V,, con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de |a sociedad con el testimonio de la escritura pdblica
nimero 63,588 (sesenta y tres mil quinientos ochenta y ocho) de fecha 07 (siete) de Agosto del 2012 (dos mil doce), otorgada
ante la fe del Lic. Jorge Robles Madrigal, Notario Pdblico nimero 73 {setenta y tres) del municipio de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio bajo folio nimero 71595*1 (siete, uno, cinco, nueve, cinco, :
~ asterisco, uno) con fecha 11 (once) de Enero del 2013 {deos mil trece) en Guadalajara, Jalisco.

11.2.-Ef C. Felipe Danief Il Nfiez Pinzdn, quién se identifica con credencial para votar No. }

acredita su caracter de Administrador General tnico, con el testimonio de la Escritura Piblica 63,588 (sesenta y tres mil :
quinientos ochenta y ocho) de fecha 07 (siete) de Agosto del 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Jorge Robles :
Madrigal, Notario Publico nimero 73 (setenta y tres) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de la
Propiedad y de Comercio bajo folio niimero 71595*1 (siete, uno, cinco, nueve, cinco, asterisco, uno) con fecha 11 (once) de
Enero del 2013 (dos mil trece) en Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual :
declara bajo protesta de decir verdad.

It.3.-Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato. :

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Francisco Villa niimero 49 (cuarenta y nueve), colonia Francisco Sarabia, Zapopan,
Jalisco C.P. 45236, 1o que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aln las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL5.- Se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el registro federal de contribuyentes nimero
GNU 120809 KX1. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en et padrén de contratistas de la direccién de
obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, falisco, con la clave OP-TZ-PC-908/2014.

1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y
su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi como, el contenido de tos anexos 1, 2y :
3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asf
como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato,
poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y
~ cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato. !

Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de fos trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.
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I.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 51, 77 y 78 de la

Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 30 (treinta)
de Diciembre de 2014 {dos mil catorce).

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado expedido por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT} en la que se emite opinidn sobre el cumplimiento de sus abligaciones fiscales, en
cumplimientq a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de |la Federacidn.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 46 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y demds relativos al
Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l.- “Ambas Partes” declaran:

IlL1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y dem3s relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

Il.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piblica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar fa obra consistente
en: “Pavimentacién de calles en Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, primera etapa en la localidad de Cuexcomatitlan, frente 47, para
ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente
de obra; 2).- Catdlogo de coriceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente .y forman parte
integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de fa obra objeto de este contrato es por la cantidad de $2°559,791.50 (dos
millones quinientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y un pesos 50/100 M.N.), mas $409,566.64 (cuatrocientos
nueve mil quinientos sesenta y seis pesos 64/100 M.N.} de LV.A,, para un importe total de $27969,358.14 (dos millones
novecientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y ocho pesos 14/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada
previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho
al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd
observar las especificaciones gue la Direccién General de Obras Piblicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 58
{cincuenta y ocho) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 02 (dos) de Enero de 2015 {(dos mil
quince), y a concluirla el dia 28 (veintiocho) de Febrero de 2015 (dos mil quince), conforme al calendario de obra entregado
para la realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucion de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedagd o derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre jecutaran los trgbdjos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental.
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya

tramitacion sea competencia de “El Municipio”, cbservando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones gue
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidn que rijan en el Ambito Estatal y Municipal.

E! incumplimiento por parte de “El Municipie” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los
trabajos a “El Contratista”, prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusidn de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados: .

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% {veinticinco por ciento} del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $742,339.54 (setecientos cuarenta y dos mil trescientos treinta y nueve
pesos 54/100 M.N.} incluye I.V.A,, para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de magquinaria y equipo de construccion, inicio de los trabajos
v adquisicidén de materiales y demds insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue |a garantia de anticipo dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del dictamen, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacidn final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio, anexando a la misma, copia del depdsito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 {treinta) dias a-partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacidn completa
para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el

cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su °

fecha de inicio. “E! Municipio” no otorgard anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maéximo, |as cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 {seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el (ltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
vollimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la

siguiente estimacién.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacidn de las
estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier Aipo y secuencia es
s6lo para efecto de control administrativo.
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En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los

intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los

casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se

computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en. que ponga las cantidades a disposicién de “El

Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipie”, por lo que Ia
facha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso. ‘

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “Elf Contratista” recibira como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los reguisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe gue resulte de aplicar
*los precios unitarios a ias cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Mumcnplo sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en 1a siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Mumqpio" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligar a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracion 10s nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para fa determinacion de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacion
a la solicitud, se entenderd como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de |a obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

" Para garantizar |a correcta inversidn del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 88237755 00000 G000
(ocho, ocho, dos, tres, siete, siete, cinco, cinco, cero, cero, cero, cero, cern, Cero, Cero, cero, cero} de fecha 1 {tfemta y uno)
de Diciembre de 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de $742,339, ‘eteciept®s cuarenta y dos mll tréscientos treinta y
nueve pesos 54/100 M.N.\, que garantiza la totalidad del anti hcedido, incluye el i esto al valor agre
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gado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compaiiia Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o
municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totaimente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de! presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza nimero 88237757 00000 0000 {ocho, ocho, dos, tres, siete, siete, cinco, siete, cero, cero, cero,
cero, cerd, cero, cero, cero, cero) de fecha 31 (treinta y uno) de Diciembre de 2014 {dos mil catorce), por la cantidad de
$295,935.81 (doscientos noventa y seis mil novecientos treinta y cinco pesos 81/100 M.N.), por el 10% {diez por ciento) del
importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México
Compafiia Afianzadora, S.A. de C.V.,, a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulce de Zihiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable fa manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio”.

C}.- Que ia fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E| Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley

Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas alin para el caso de que proceda ei cobro de interés que

prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motive del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza

requerida.

§

En caso de otargamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampfiacion al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacidon de la fianza y presentarla antes de

la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de 1a fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomuleo de Ztfiga, Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de {a obra.

“E] Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

'sj el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucion o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a "ElContratista”, para
la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, dugante el cual continua encargadd-de la conservacion
de la obra.
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Quedan a salvo los derechos de los entes plblicos para exigir ante las autaridades competentes el pago de las cantidades no

cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley. :

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante fa vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio de! contrato, para su aplicacién serd conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atrasc no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente, Las partes acuerdan que el procedimiento para |a revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente;

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones. ’

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacidn
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta} dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de |0s insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
1as modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora. .

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“E| Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar tas observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el (nico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos pdblicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo v seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o cantra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por o que “El Municipio” sera

de este caso.

-
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Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”

Dafios a Terceros.- “Ei Contratista” serd el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“E] Municipio” © a terceros, por no ajustarse a lo estipulada en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encemendar ni subcontratar con otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por
escrito con 15 {quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacidn correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga dereche de retribucion alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de [a empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para Ia revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipie” lo proporcionard y su costo serd descontado del page de sus estimaciones.

Vicios Ocuitos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de 1a obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenard su reparacion o reposicidn inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “Ei Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza
otorgada para tal efecto. '

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de Ia
construccidon o mala calidad de ios materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podrd con cargg a “El Contratista”
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Décima Tercera. — Supervisién.- “Ef Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi comoe los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que
se ajuste al proyecto y madificaciones que se consideren pertinentes. '

Décima Cuarta.- De la Biticora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante |a ejecucidn de los trabajos.

El uso de la bitdcora sera abligatorio, su elaboracién, controt y seguimiento se hard por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipuiandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en e! parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de io que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en procesc en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente fdrmula:

L)

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie}.

IC= Inversién contratada ‘
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso-en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculard segun la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de ia obra: =0.05x{ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 {treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio v se corre el riesge de la cancelacidn de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.
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Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a |a Direccion General de Obras Pdblicas, ésta
tendré un plazo de 5 {cinco} dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendré por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez
autorizada 1a prérroga deberd adecuarse el calendario de obra. '

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuestc autorizado, en todo tiempo ia facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacidn de la abra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o moedificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencion a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio®”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendré fa
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a "El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrdn celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor piblico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrin de modo alguno afectar las
" condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo, Si
se madifica el plazo, los periodos se expresardan en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hard con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la clausula segunda, “El Contratista” v “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrite y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacicn que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segun sea el casog, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” [as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar vy -administrar independientemente a los originalmente pactados en & contrato, debféndose” formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un contro! y seguimiento adecua
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Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “E Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con S (cinco) dias hébiles de anticipaciéh;
cuando la suspensién sea temporal1 “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensidn y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

"Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
"El Municipio” dehbiendo suscribir un convenio donde se reconozea el plazo de fa suspensién y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operaré de pleno derecho en los términos de Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionado con las Mismas; si es “El
Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada ia rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante 1a exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar Jugar a |a rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracidn
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- i “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- 5 suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipia”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.
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7.- 5i "El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisidn de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de fas
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento} de atrase en el avance de la obra.
10.- En general, por cualguier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada. '

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan Ja
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarta un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la gque se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de (a Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionado con las
Mistnas.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse carge del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos, '

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la .
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obras Pudblicas vy
Servicios Relacionado con las Mismas.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si ias mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demaés estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido Yy pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidarad a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes convengan, conferme a o establecido en este
cantrato. g
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Cuando “Ef Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en-este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra. -
Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepmon
parcial o total de las obras y |a liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacidon de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendrén validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Pdblicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no serd reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito v Terminacién de! Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de abra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor v en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 {veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por {a Ley de
Ingresos de la Federacin en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse
cuando las partes'tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades pagadas en excesg en cada caso,
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cantidades a disposicidén del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “Ei Municipio” y “E] Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley. :

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra-usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar (inicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suf‘ cnentes se hard efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “E! Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de ias cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las
Mismas y su Reglamento de ia Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi como las disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cince al millar) del importe de cada estimacién, para cumptir
con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigitancia.

_"El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
la retencién del 0.001% (uno al millar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo a la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco. '

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “Ef Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivadas de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: '

A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos gue le dieron origen,
anexard la documentacidn que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B} El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucidn que dé
término al problema planteado

€) Ei titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién c&tara a “El Congra |sta” y al residente de obra,
para hacerla de su conodimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales sigue] ef’en el que se haya; }n/lhdo ésta.
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D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “El Cantratista” v el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme 2 las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacidn mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legistacién Aplficable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su
Reglamento de la Ley de Obras publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, para la interpretacion, ejecucion y
cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccién de la Sala Regional Occidente del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razdn de su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderles.

Lefdo el presente contratp y enter as las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municjpio de Tlajomulco de Zddiga,

lalisco, el dia 31 (treinta uno) d | cuembre de 2014 {dos mil catorce).

g oro C Lic. Luis Octdvio

C.;.C. Juan Partida Morales

Tesorero Municipal

“El Municipio”

b| Tapia 1barra
o General

Ing. David uel Zamora Bueno

Grupo Nuveco, $.A.de C.V.

/ GNU 120809 KX1

“Testi

Lic. Omar Bejar Fd
Dired@

LAF.S. Sandra Py

lefe d/;t cid

Nota. Corréspo tontrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
nimero e fecha{/(rt 2inta y uno) de Diciembre de 2014 (dos mil catorce}.
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