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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanes Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Grupo Constructor Los Muros, S.A. de
C.V,, representada por el C. Amalia Moreno Maldonado, en su cardcter de administrador general tinico, a quien en lo sucesivo
se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre
y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2y 3 delaley
del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién Ill, 3, 4, 10 fracciones VI y Xl, 32
fraccion X, XII, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Piblica Municipal de Tlajomulco de
Zufiiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacidn del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
“Construcciéon de Puente Peatonal en la Central Camionera al Centro Administrativo {CAT) sobre carretera Cabecera
Municipal - Prolongacién 8 de Julio, Municipio de Tlajomulco de Zaiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el numero de contrato
DGOP-PT-MUN-RP-AD-009-13, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2013 (dos mil trece), partida
presupuestal nimero 1200-3-186-1210-6120 edificacién no habitacional.

1.3.- Que la presente asignacidn, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica v
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizd la
liberacion del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, autn las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo primero,

182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; y demds relativos d nto de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto mediante oficio ero DLN-031/2013 de f cuatro) de
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febrero de 2013 (dos mil trece), se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las
cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 22 (veintidés) de febrero de 2013 (dos mil trece), “El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 25
(veinticinco) de febrero de 2013 (dos mil trece), en el que se adjudicé este contrato para la realizacién de los trabajos objeto
del mismo.

It.- “El Contratista” declara:

IL.1.- Es una persona moral denominada Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura publica nimero 21,927 (veintitin mil novecientos veintisiete} de fecha 26 (veintiséis) de febrero de 2002 (dos mil
dos), otorgada ante la fe de |a Licenciada Silvia Blanca Silva Barragan, Notaria Publica suplente adscrita y asociada al titular
numero 7 (siete) de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil
13971-1 (uno, tres, nueve, siete, uno, guidn, uno) de fecha 10 (diez) de abril de 2002 (dos mil dos).

I.2.- La C. Amalia Moreno Maldonado, quién se identifica con credencial para votar niimero 3024029679296 (tres, cero, dos,
cuatro, cero, dos, nueve, seis, siete, nueve, seis, siete, nueve, dos, nueve, seis) y folio nlimero 0000022541283 (cero, cero,
cero, cero, cero, dos, dos, cinco, cuatro, ung, dos, ocho, tres), acredita su cardcter de Administrador General Unico, con el
testimonio de la escritura pdblica nimero 21,927 (veintitn mil novecientos veintisiete) de fecha 26 (veintiséis) de febrero de
2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe de la Licenciada Silvia Blanca Silva Barragan, Notaria Publica suplente adscrita y
asociada al titular nimero 7 (siete) de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de |a Propiedad y de Comercio, bajo
el folio mercantil 13971-1 (uno, tres, nueve, siete, uno, guién, uno) de fecha 10 (diez) de abril de 2002 (dos mil dos), mandato
que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

Il.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Jaime Nufio No. 1049 {mif cuarenta y nueve), Mezquitan Country, Guadalajara,
Jalisco, C.P. 44260, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefala para que se le
practiquen las notificaciones, atin las de carédcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero GCM-020226-F28. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la
Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-455/2012.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece |a Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco ¥ su Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de anélisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

Il.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato. '
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I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 05 {cinco) de febrero de 2013 {dos mil
trecel.

11.6.- Es socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccidn, la que celebrd con “El Municipio” un convenio de
colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% {dos al
millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacion y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccidn, que desarroila el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccién, manifestandeo gue conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para gue “El Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto antes mencionado.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

.- “Ambas Partes” declaran:

ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demaés relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Construccién de Puente Peatonal en la Central Camionera al Centro Administrativo (CAT) sobre carretera Cabecera
Municipal - Prolongacién 8 de julio, Municipio de Tiajomulco de Zufiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de
Tlajomulco de Ziifiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacidn, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de

conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $320,618.77 (trescientos
veinte mil seiscientos dieciocho pesos 77/100 M.N.}, mds $51,299.00 (cincuenta y un mil doscientos noventa y nueve pesos
00/100 M.N.) de L.V.A,, para un importe total de $371,917.77 {trescientos setenta y un mil novecientos diecisiete pesos 77/100
M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza
trabajos con un valor mayor, no tendrad derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que
incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccidn General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30
{treinta) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 {uno} de Marzo de 2013 (dos mil trece}, vy a
concluirla el dia 30 {treinta} de Marzo de 2013 {dos mil trece), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién
de la obra.

La ejecucidn de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” |as disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidn que rijan en el ambito estatal y municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo contar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgard anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El
Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacidon de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar

los precios unitarios a las cantidades de obra contratada. . 2
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Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato. Y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacidn procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendré un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza nimero 1600384 {uno, seis, cero, cero, tres, ocho, cuatro) de fecha 25 (veinticinco) de febrero de
2013 (dos mil trece), por la cantidad de $ 37,191.77 {treinta y siete mil ciento noventa y un pesos 77/100 M.N.), por el 10%
(diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la Afianzadora
Sofimex, S.A., a favor de |la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacidn expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“E|l Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza de fianza
requerida. R : i N

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios de ampliacion al
monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacidn de la fianzg'y presentarla antes de

la firma del convenio respectivo. .
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deber3 liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescisidn administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zlfiga, Jalisco, la cual estard vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcidn de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho vy sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y serén revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién serd conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputahle a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar_dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito €l aumento o reduccién respectiva.
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las madificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucidn de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismaos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demads ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lc mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacidn con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el tnico responsahle de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” vy en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacidn o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, v sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucidn de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacidn,
con cargo a “El Contratista”.
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Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacidn del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefalados por “Ei Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion electrdnica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).
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IC= Inversion contratada
IE= Inversidn ejecutada a |a fecha de terminacidn autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculara segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacidn. En caso
contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccidén General de Obras Publicas, ésta
tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes |la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacidn de trabajos
extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones_exceden el porcentaje indicado _pero no_varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludif
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de .lahsco
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucidn o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacidn del porcentaje de variacién se hard con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido
en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacidn que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias hdbiles de anticipacion;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de |a obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que

. tenga en obra o en proceso de adquisicidn debidamente comprobados mediante la exhibicidn correspondiente, conforme a_

los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, los casos de mora para el pago de créditos fiscales. i of
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Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracidn
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podréa ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacion Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos o
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos. x
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“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comuin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcién parcial
guedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucidn
respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacidn de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcidn
parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuarén sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacidn verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacidon del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiguito; “El Contratista” tendra la obligacidn de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco. ?
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El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segtn la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor v en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarios dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, méas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacidn de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse'las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn,
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“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
fa retencidn del 0.002% (dos al millar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion que desarrolla el instituto de capacitacion
de la industria de la construccién, en cumplimiento al convenio de colaboracién, celebrado entre “El Municipio” y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccidn, de la cual es socio “El Contratista” y ratifica para todos los efectos legales a que
haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondri el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentaré dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacidn mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco ¥ su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zddiga,
Jalisco, el dia 27 (veintisietd) de Febrero de 2013 (dos mil trece).

“El Municipio”

Lic. Luis Octavio idfio Martinez
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Iberto Uribe Camacho Juan Partlda Moraies_;r
Secretario General Tesorero Municipal .+

-

Ing. David Wiguel Zamora Bueno
Director General de Obras Publicas

“El Contratista”

@M/Z 1 (ﬁzaﬂmﬂ /ﬁ .

C. Amelia Moreno Maldonado
Administrador General Unico
Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V.
GCM-020226-F28

“Testigos”

-—
}
5o k

Lic. Omar Bejar Oroz%

irector Juridico-

ormatividad

L.A.F.S. Sandra Patrl i@Sanchez Va e

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
nimero DGOP-PT-MUN-RP-AD-009-13, de fecha 27 {veintisiete) de febrero de 2013 (dos mil trece).
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