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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario/ﬁéneral, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco,fvéspectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otrd parte la empresa denominada Moctezur Construcciones, S.A. de o
representada por el C. Miguel Zarate Marduefio; en su caracter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se le
denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidn IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2y 3 dela Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccidn I, 3, 4, 10 fracciones VI y XI, 32
fraccion X, XII, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
Z0fiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacidn.

I.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccién I, 27 fraccién II, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la invitacién a
cuando menos tres personas de la obra denominada “Sustitucién de Red de Agua Potable de 4" de didametro {Primera Etapa)
en la Colonia El Chirimoyo en San Sebastidn, Municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de
contrato DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13, financiado a través de Recurso Federal, Programa de Devolucién de Derechos,
PRODDER ejercicio fiscal 2012 {dos mil doce).

1.3.- Que la presente asignacion, se basd primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucion de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademads la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor ¢alidad, resistencia
y durabilidad, de igual forma, se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y admini
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrdn de contratistas de este Municigio

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la \ /
liberacion del Recurso Federal, mediante el punto de acuerdo 240/2012. of

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Munici ,__C-:FS.
45640, en Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las d ’c,arécter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines v ef5c10§ legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos__,a'rque se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativgs’fa_!_ procedimiento_de
contratacion de invitacidn a cuando menos tres personas, de conformidad con lo establecido en lossarticulos 26 fraccidn I, 27 |
fraccion I, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lqﬁfﬁcable al Reglamento de la
Ley de Qbras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para tal/efecto mediante oﬁcio nimero DLN-007/2013 de
fecha 25 (veinticinco) de Febrero de 2013 (Dos Mil Trece), se com inicé & “El Contratista” la necesidad de realizar Iq_,s trabajos
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y las condiciones bajo las cuales se lievaran a cabo y en escrito de fecha 11 {once) de Marzo de 2013 {Dos Mil Trece), “El
Contratista” presentd propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El
Contratista” el dia 13 (trece} de Marzo de 2013 Dos Mil trece), en el que se adjudicd este contrato para la realizacién de los
trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

ll.1.- Es una persona moral denominada Moctezur Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de |a sociedad con el testimonio de la
Escritura Piblica nimero 1221 {uno, dos, dos, uno) de fecha 30 (treinta) de mayo de 1997 {mil novecientos noventa vy siete},
ctorgada ante la fe del licenciado Pedro Gonzdlez Duran Junior, Notario Publico Titular Nimero 19 {diez y nueve) del municipio
de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio. Agrego con numero 22 {veintidos) al
apéndice 2600 (dos mil seiscientos) de fecha 26 {veintiséis) de junio de 1997 {mil novecientos noventa y siete), Guadalajara,
Jalisco.

I.2.-El C. Miguel Zarate Marduefio, quién se identifica con credencial para votar No. 1129029268165 (uno, uno, dos, nueve,
cero, dos, nueve, dos, seis, ocho, uno, seis, cinco) y folio 0000021853046 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, uno, ocho, cinco,
tres, cero, cuatro, seis), acredita su cardcter de Administrador Unico, con el testimonio de la Escritura Puiblica 469 (cuatro, seis
nueve) de fecha 26 (veintiséis) de julio de 2004 (dos mil cuatro), otorgada ante la fe del licenciado Héctor Basulto Barocio,
Notario Publico nimero 20 (veinte) del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de
Comercio bajo folio nimero 688-1 (seis, ocho, ocho, guién, uno) con fecha 04 (cuatro) de agosto de 2004 (dos mil cuatro).
Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

IL4.- Tiene establecido su domicilio en calle Justo Sierra No. 1797-B (mil setecientos noventa y siete, guidn, b), colonia Ladrén
de Guevara, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44600, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que
sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras
no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

IL.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de’Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero MCO 970616 GS6. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas
Direccion General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-205/2012.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Kismas y
su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y
3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catédlogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi
como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato,
poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y
cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien po
ciento) de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato. ”

P
Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municigio”’y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. d

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todogjdé factores que
intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales, humapos y tecnoldgicos
suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente co ' -
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1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 51, 77 y 78 de |a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 11 (once) de
Marzo de 2013 (dos mil trece).

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado expedido por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opini6n sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidn.

1.10.- Es socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccidn, la que celebré con “El Municipio” un convenio de
colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “El Contratista” el 0.002% {dos al
millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”, a los Programas de Capacitacidn y Adiestramiento de
los Trabajadores de la Industria de la Construccién, que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccion, manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “El Municipio” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al instituto antes mencionado.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 46 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y demds relativos al
Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

lll.- “Ambas Partes” declaran:

lIL.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

lIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
¥ »
Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Sustitucion de Red de Agua Potable de 4” de didmetro (Primera Etapa) en la Colonia El Chirimoyo en San Sebastidn,
Municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, bajo su
responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegard estrictamente al 1).- Programa general de

ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones nicas,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo. /
Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1°410,796.78 n/msllon
cuatrocientos diez mil setecientos noventa y seis pesos 78/100 M.N.), mas $225,727.48 {doscientos veinticinco mil setecientos(”

veintisiete pesos 48/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de $1°636,524.26 {un millén seiscientos veintiséis mil
quinientos veiﬂticuatro pesos 26/100 M. N ), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las parte

de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratlsta" deberd observar las espeuficacrones que la Di eC)é’n
General de Obras Publicas sefiale. £

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en upr f)lazo de 41
(cuarenta y un) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 21 (veintiuno) de Marz/:ie 2013 (dos mi
trece), y a concluirla el dia 30 {treinta) de Abril de 2013 {dos mil trece}, conforme al calendario de obr,a entregado para |

realizacion de la obra. é}Q«%
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La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando
la evaluacidn de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el &mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista”, prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo contar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $409,131.06 (cuatrocientos nueve mil ciento treinta y un pesos 06/100 M.N.)
incluye LV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o
instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccidn, inicio de los trabajos y
adquisicion de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del dictamen, no procederd el diferimiento vy, por lo tanto, deber4 iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liguidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serad motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del depdsito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que
“El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo progratfia de
obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién co ta
para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable al “El Contratista” sin derecho a diferimiento de sy
fecha de inicio. “El Municipio” no otorgard anticipo para estos trabajos. ﬁ

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarg
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conformie al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como méximo, las cuales seran presentadas por “El Contrﬁysta" ala
residencia de obra, acompafiada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales” siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el ObjE! de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacion corres . En caso de que queden diferencias s€ resolveran en la

siguiente estimacion. W 4
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicidn de “El
Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” éstara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y 'este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.
Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente cont :
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios. i
Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contr.
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar e},

. . . . . - . - B . 5l . . {
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacid
a la solicitud, se entendera como negada.
La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacién automatica de, /;c 0
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autoriza 1es. /

P
. . 3 . - ra . . .z ;/-

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posterieres a la dltima fecha de terminacién autofizada, para
- . . i & 3 il £ . - Fa .
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extradrdinafio requerido para la terminacién de la obra y'que haya sido

solicitado por “El Municipio” en el entendido que,
¥
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Contratista” derecho al pago de los mismos.
Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presenté la pdliza de fianza nimero 88166272 00000 G000
(ocho, ocho, uno, seis, seis, dos, siete, dos, cera, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero) de fecha 19 (diez y nueve) de
Marzo de 2013 (dos mil trece), por la cantidad de $409,131.06 {cuatrocientos nueve mil ciento treinta y un pesos 06/100
M.N.) que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora
Chubb de México Compafiia Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zifiga,
Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
present6 la péliza de fianza nimero 88166265 00000 0000 ocho, ocho, uno, seis, seis, dos, seis cinco de fecha 19 (diez y
nueve) de Marzo de 2013 (dos mil trece), por la cantidad de $ 163,652.43 (ciento sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y
dos pesos 43/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor
agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compafiia Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal
y/0 municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atn para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida. ' !

En caso de otorgamiento de prdrrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacién de la fianza y presentarla anteyde
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los misrios en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deber3 liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucidn de la rescision administrativa del contrato. £

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivada
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabaj
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de ZUdiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a i
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dfas/éy{’(e/riores al
cumplimiento del plazo de garantia. _
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Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los qué se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias natGrales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los instmos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. |

“El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bit4cora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente acgptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estayfacultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contratg, asi como para aceptar y objetar las observaciones d}-} obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta ade “EI Contratista”.
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Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el unico respansable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serda
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el tinico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacidn a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas nécesarias de to los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabficdcion,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativosde la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacidon que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimient

Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.
p

s

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de.la obra-dentro del afio siguiente a la fecha de su rege{ncic’m, “El
Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, {lg' que”hara “El Contratista” por su cuenta y sin tepér derecho a

ientos en un plazo de 10 (diez) dias-hdbiles, “El Municipio” ,
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podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrdn el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de esta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitécora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual el “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula: :

* ¥

Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada '
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada. *

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculara seguin la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30 f

IC= Inversidén contratada
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra. //

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacidn completa de finiquito de
Direccidn General de Obras Publicas, a més tard (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminaci
contrario sera considerado en estado de mor evos contratos. La presentacién tardia de finiqui
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo ncelacion de los recursos para pago. W
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prorrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, ésta
tendrd un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez
autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, guien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra Ia
opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar_|as
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse paraelydir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o monto del misafo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiend
considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracid
convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatori
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

-~ o
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de ﬁn”venios’én monto o en plazo, dichos concep
considerar y administrar independientemente a los o/r,ig' almente pactados en este contrato, debi
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y séguimiento adecuado.
GOBIERNO EN ;};’ ;

OAOVIMIENTO. ¢

P
-
—




OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13

CONTRATO DE OBRA PUBLICA T%aj 0 mUICQ

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podré suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente. :

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacidn el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios Yy perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrad ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; si es
“El Contratista” quien decide rescindirlo, ser necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd
"igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, 'en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrit
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.
s
5.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este contra 0/’0 por la

falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.
P

. & "’/ /‘/ - ¢ . .
6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras o/bjéo d }ste contrato o los derechos derivados,del mismo, sin
d -

consentimiento de “El Municipio”.
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7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” v a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisidn, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos o
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan’los trabajos. i

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a parti
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se |
entregado para la realizacidn de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obras P
Servicios Relacionados con las Mismas.

licas y

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibiré las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en s
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demads estipulaciones d
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segin lo siguiente: W

mw

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y a sern
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente-l contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la for que las partes convengan, conforme a lo establecido en este

contrato.
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Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcion parcial
quedard a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucion
respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantard acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendrén validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacidn verbal o escrita en biticora no sera reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito vy Terminacion del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendr4 la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir comoe minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obras
Publicas y Serwcms Relacionados con las Mismas.

El finiquito deberd ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias naturales (segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a

favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecdsto los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por;.
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

]

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del tér
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por |a Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran'a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y s¢ caleularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
debiéndose computar por dias naturales desde que s determmadas hasta la fecha en que se pong/w efectl\{a_mentg,
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cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podrd hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la gue debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Ginicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas 'y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por concepto de
derechos de inspeccion, control y vigilancia.

.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
la retencién del 0.002% (dos al mitlar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién que desarrolla el instituto de capacitacion
de la industria de la construccién, en cumplimiento al convenio de colaboracidn, celebrado entre “El Municipio” v la Cadmara
Mexicana de la Industria de la Construccién, de la cual es socio “El Contratista” vy ratifica para todos los efectosfegales a que
haya lugar.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las\controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este

. . . - . "
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron gfj
anexard la documentacidn que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales sig}'
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio; ”entro/de un término de 10 (diez) dias naturales, contaflos a partir d
la fecha en que reciba la solicitud, realizard Jas dili enc’?as necesarias requeridas, a fin de emitir una’solucién que
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C) Eltitular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el gue se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la interpretacion, ejecucion vy
cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del
Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zdfiiga,
Jalisco, el dia 19 (diez y nueve) de Marzo de 2013 (dos mil trece).

“El Municipio”

Lic. Luis Octavio Vidridi\ Martinez
Sindico

~

Lic. Alberto Uribe Camacho
Secretario General
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Gobierno Municipal

“El Contratista”

“Testigos”

; = Eaew
Ing. Eric Walbe ,@ﬂ 6 Arévalo M
Director de Licitaciéh y Normatividad Di idi :

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
nimero DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13, de fecha 19 (diez y nueve) de Marzo de 2013 (dos mil trece).
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