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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V.,
representadas por el C. Carlos Alberto Lépez Rosales, en su cardcter de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le
denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccidn 1, 3, 4, 10 fracciones VI y XI, 32
fraccidn X, XII, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn |, 105 pérrafo primero y 182 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan como resultado que el
procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es la adjudicacién directa de la obra denominada
“Electrificacion y Alumbrado en la Colonia San Juan en Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco”, a la
cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-ELE-MUN-R33-AD-055-13, financiado a través de Recurso Municipal Ramo 33,
ejercicio fiscal 2013 partida presupuestal 1200-5-6-1210-6130 construccién de obras para el abastecimiento de agua,
petréleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.

I.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucidn de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdémico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdémica, técnica y
administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrdon de contratistas de este
Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizé la
liberacién del Recurso Ramo 33, mediante punto de acuerdo 242/2012.

I.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aln las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucidn de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacion de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo primero,
182 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto mediante oficio nimero DLN-074/2013 de fecha 906 (seis) de
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Agosto de 2013 (dos mil trece}, se comunico a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos v las condiciones bajo las
cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha 23 (veintitrés) de Agosto de 2013 {dos mil trece), “El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 26
(veintiséis) de Julio de 2013 {dos mil trece), en el que se adjudicé este contrato para la realizacién de los trabajos objeto del
mismo.

.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
poliza nimero 1206 {mil doscientos seis) de fecha 16 (dieciséis) de Julio de 2004 (dos mil cuatro), otorgada ante la fe del Lic.
Rubén Villa Lever, Corredor Publico nimero 27 (veintisiete) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Pdblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil ndmero 23500-1 (dos, tres, cinco, cero, cero, guion, uno) de
fecha 06 (seis) de Agosto de 2004 (dos mil cuatro).

I1.2.- EI C. Carlos Alberto Lopez Rosales, en su cardcter de Apoderado Legal, quien se identifica con credencial para votar
numero 2934072035128 (dos, nueve, tres, cuatro, cero, siete, dos, cero, tres, ¢inco, uno, dos, ocho) y folic nimero 078530783
(cero, siete, ocho, cinco, tres, cero, siete, ocho, tres), con el testimonio de la péliza nimero 1642 (mil seiscientos cuarenta ¥
dos) de fecha 13 (trece) de Febrero de 2006 {dos mil seis), otorgada ante la fe del Lic. Rubén Villa Lever, Corredor Ptiblico
numero 27 {veintisiete) en la plaza del Estado de Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el
folio nuimero 23500-1 (dos, tres, cinco, cero, cero, guidn, uno) de fecha 10 (diez) de Mayo del 2006 (dos mil seis), mandato que
a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

IL.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Avenida Jests 1195 (mil cientc noventa y cinco), colonia Santa Margarita,
Zapopan, Jalisco, lo que acredita con el estado de cuenta de Banco del Norte, S.A., mismo que sefiala para que se le practiquen
las notificaciones, adn las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

IL.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero OCNO40716A27. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccion
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-832/2013.

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la
Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,
mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles
concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la obra
motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

IL.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos mater|a|es humanos y tecnoldgicos
suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.
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11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23 (veintitrés) de Agosto de 2013 (dos mil
trece).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento
de Ley de Obras Ptiblicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

lll.- “Ambas Partes” declaran:

ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

ll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidn de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Electrificacién y Alumbrado en la Colonia San Juan en Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zafiiga, Jalisco”,
para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total
terminacién, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente
de obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $646,140.45 (seiscientos
cuarenta y seis mil ciento cuarenta pesos 45/100 M.N.), mas $103,382.47 (ciento tres mil trescientos ochenta y dos pesos
47/100 M.N.) de L.V.A., para un importe total de $749,522.92 (setecientos cuarenta y nueve mil quinientos veintidés pesos
92/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista”
realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en
que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas
sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 60
{sesenta) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 02 (dos) de Septiembre de 2013 (dos mil trece), vy
a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de Octubre de 2013 (dos mil trece), conforme al calendario de obra entregado para la
realizacidn de la obra.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de

propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando
la evaluacién de impacto ambiental. P -
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidn que rijan en el ambito estatal y municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipo el 25% {veinticinco por ciento) del valor de la obra como
anticipo, el cual asciende a la cantidad de $187,380.73 (ciento ochenta y siete mil trescientos ochenta pesos 73/100 M.N.)
incluye LV.A,, para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o
instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y
adquisicion de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos
contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, el cual seréd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento, para lo cual “El
Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del depésito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en
caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa
para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable al “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su
fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacidén soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacidn correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacidn.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dfas naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo v secuencia es
solo para efecto de control administrativo. #
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En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacién, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El
Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacién automética del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presenté la péliza de fianza nimero 88181449 00000 0000
{ocho, oche, uno, ocho, uno, cuatro, cuatro, nueve, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero} de fecha 27
{veintisiete} de Agosto de 2013 (dos mil trece}, por la cantidad de $187,380.73 (ciento ochenta y siete mil trescientos
ochenta pesos 73/100 M.N.) que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada
por la afianzadora Chubb de México Compafiia Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco. ;
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Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la péliza de fianza nimero 88181451 00000 0000 (ocho, ocho, uno, ocho, uno, cuatro, cinco, une, cero, cero, cero,
cero, cero, cero, cero, cero, cero} de fecha 27 (veintisiete} de Agosto de 2013 {dos mil trece}, por la cantidad de $74,952.29
(setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compafiia Afianzadora, S.A.
de C.V,, a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de la fianza y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” deber4 liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, la cual estaré vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacién
de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley. s
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En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al
programa de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podrad optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dfas naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacidn la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el tnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.
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Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” vy en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecuciéon de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacidn a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
sera causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza

otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

-
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Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- La bitécora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica, constituye el medio de
comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de importancia que se
presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracidn, control y seguimiento se haré por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento
de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversidn contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancidn por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancién se calculard segtin la siguiente férmula;

Sancidn por atraso en la entrega de la abra; =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Piblicas, a mds tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podr4 exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.
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Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prorrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar |a realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucidn de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipie”, quien en atencién a los razonamientos vy
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucidn y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidon del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

i)
El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberén
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensidn de la Obra.- “El Municipio” podré suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias hébiles de anticipacion;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informard a “El Contratista” |a duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspbndiente. )
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Cuando la suspensidn sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensidn.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacidn.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisidon a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25%(veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la Bbra. s
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a tomar inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacidn del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaboraré el finiquito conforme a la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipic” rescinda el contrato en los términos de la cladusula décima octava, en este caso la recepcidn parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la obra.
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Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La recepcidn
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiguito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisidn.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (seguin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mds los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaréan a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el

documento donde éste conste se podré usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de

“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tinicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El

Contratista” de que no existen otros ademdos y por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera
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este contrato, sin derecho a ulterior reclamacidn. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir
con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién,
control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexard la documentacidn que sustente su peticidn y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citard a “El Contratista” v al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, |a solucién adoptada y
se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
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Leido el presente contrato y enteradas/las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Muniﬁipio de Tlajomulco de Zufiga,
lalisco, el dia 27 {veintisiete) de Agosto de 2013 (dos mil trece). /
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