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Contrato de obra ptiblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Munricipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director Generql,dé Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominaré “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Deincokwi, S.A<de C.V., representada por
el C. José Gabriel Gallo Gonzilez, €n su caracter de Administrador General, a quien en lo sucesivo se le denominard “El
Contratista” ambas partes maniféstaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar

el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demés preceptos aplicables y relativos; ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion lll, 3, 4, 10 fracciones VI y X, 32
fraccion X, X1, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal de Tlajomulco de
ZUfiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccion I, 27 fraccién I, y 30 fracé:ién I de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la'Ley de ‘Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento apllcab!e,para la ad;ud;cacnon del contrato especifico, es la
licitacién Pdblica de la obra denominada “Construccién de Malecon, frente/tl {movimiento de tierras, escollera, estelas,
pérgolas, losas, instalaciones eléctricas e Hluminacidénj en Cuexcomat:tian, municipio de Tlajomulco de Zadiga, Jalisco”, a la
cual se le asigna el numero de contrato DGOP-IT-FED-FR-LP-038-13, financiado a través de Recurso Federal “Proyectos de
inversién en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional”, partida presupuestal 1200-5-195-
1210-6120 edificacidn no habitacional.

1.3.- Que la presente asignacidn, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representd la obtencidn de las mejores condiciones de contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad de igual forma se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrdn de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizé la
liberacion del Recurso Federal, mediante el punto de acuerdo 067/2013.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el ndmero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

S

.6.- El presente | contrato se adju\dlco ;“EI Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se destina el
resupuesto autorizado que se menc/ona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
cgntratacién de licitacién publica; de conformidad con lo establecido en los articulos 26 frdccion |, 27 fraccidn | y 30 fraccion |
de ip Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicablg*al Regl@gmento de la Ley de Obras
PllRlicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para tal efecto se celebrd el i6 g “de
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proposiciones el dia 29 (veintinueve) de Agosto del 2013 (dos mil trece), y el acto donde “El Municipio” hizo saber el fallo de Ia
licitacion se realizé el dia 19 {diecinueve} de Septiembre del 2013 (dos mil trece], en el que se adjudicéd al contratista el
presente contrato para la realizacion de los trabajos objeto del mismo.

I.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Deincokwi, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica
nuimero 3504 (tres mil quinientos cuatro) de fecha 06 {seis) de Noviembre de 2007 {(dos mil siete), otorgada ante la fe del Lic.
José Eduardo Preciado Gallo, Notario Publico nimero 17 {diecisiete) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 40343-1 (cuatro, cero, tres, cuatro, tres, guién, uno), de fecha
03({tres) de Diciembre del 2007 (dos mil siete), del municipio de Guadalajara, jalisco.

11.2.- El C. José Gabriel Gallo Gonzélez, quién se identifica con credencial para votar nimero 3116082283012 (tres, uno, uno,
seis, cero, ocho, dos, dos, ocho, nueve, cero, uno, dos) y folio nimero 0000065823209 {cero, cero, cero, cero, cero, seis, cinco,
ocho, dos, tres, dos, cero, nueve), acredita su caracter de Administrador General, con el testimonio de la escritura publica
nimero 3504 (tres mil quinientos cuatro) de fecha 06 (seis) de Noviembre de 2007 (dos mit siete), otorgada ante la fe del Lic.
José Eduardo Preciado Gallo, Notario Pablico nimero 17 (diecisiete) del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio numero 40343-1 (cuatro, cero, tres, cuatro, tres, guidn, uno), de fecha
03(tres) de Diciembre del 2007 {dos mil siete), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido
limitado ni revocado, 1o cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Lope de Vega numero 177 (ciento setenta y siete) colonia Arcos Vallarta,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44130, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para
que se le practiquen las notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero DEIO71106LKA. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-118/2013.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y
3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catédlogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi
como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucidn de este contrato,
poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos méas eficientes para la realizacidn y
cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) de anélisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

—————

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de cansiderar todos los factores que
intepvienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos m iales, humanos y tecnoldgicos
suf?;j_entes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato. /-'"
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11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 51, 77 y 78 de la
Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 29
(veintinueve) de Agosto de 2013 (dos mil trece).

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado expedido por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 46 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y demas relativos al
Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ill.- “Ambas Partes” declaran:

11I.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

HL.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales'y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Construccién de Malecdn, frente 1 {movimiento de tierras, escollera, estelas, pérgolas, losas, instalaciones eléctricas e
iluminacién) en Cuexcomatitlan, municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco
de Zudiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacidn, el cual se apegard estrictamente
al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos y 3).-
Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo. ‘
Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de |a obra objeto de este contrato es por la cantidad de $5’98&,§5€ﬁ4 (cinco
millones novecientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 04/100 M.N.), mas $957,096.97 (_Eiovecientos
cincuenta y siete mil noventa y seis pesos 97/100 M.N.), de 1.V.A,, para un importe total de $6'938,953.01(seis millones
novecientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 01/100 M.N.), dicha cantidad solo-podra ser rebasada previo
convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al
reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar
las especificaciones que la Direccion General de Obras Plblicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contratoen un plazo de 87
{ochenta y siete) dias naturales, debera iniciar-la obra objeto de este contrato el dia 20 (veinte) de Septiembre de 2013 (dos
mil trece), y a concluirla el dia 15 (qu:nce) de Diciembre del 2013 (dos mil trece), conforme al calendario de obra entregado
para la realizacion de la obra. -

m, La ejecucion de los trabajos deber3 realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramijtar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi ol ’bropiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ran los trabajos, considerando

la eVIacién de impacto ambiental. «
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban Hevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacion, cuya
tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidon que rijan en el &mbito Estatal y Municipal.

Ei incumplimiento por parie de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se Hevaran acabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originaimente pactada para la conclusion de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo. .~
Anticipos p g ;

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como méaximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacidn soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturaites siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. £n caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales siguientes a la presentacion de las
estimaciones, para realizar su revisién y autorizaciéon. “El Municipio” debe pagar 1as estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de fas estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cuaiquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacidn, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El
Municipio”.

1a autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
- fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “E! Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidardn
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario ltevar a cabo trabajos que no esten
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma: -

=
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Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion
de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de54{cinco) dias hédbiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entenderd como negada.

La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacidn automatica del techo
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 {treinta) dias naturales posteriores a la tltima fecha de terminacion autorizada, para
solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las ob[igacio_ne'§ derivadas del presente contrato “El Contratista”
presenté la podliza de fianza ndmero 1649833 {uno, seis, cuatro, nueve, ocho, tres, tres) de fecha 19 (diecinueve) de
Septiembre del 2013 (dos mil trece), por la cantidad de $ 693,895.30 (seiscientos noventa y tres mil ochocientos noventa y
cinco pesos 30/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor
agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdhiga,
Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de [a Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacion al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién y presentarla antes de
la firma del convenio respectivo.
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a la fecha del acta recepcidn de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a 1a devolucidn o cancelacidn de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, el Municipio procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la
debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacion de
la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion sera conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

\En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que “El Contratista” presente documentacion
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucidén de los trabajos que no estén contemplados en el catilogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacidn la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” ser3
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Daiios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacidon expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” vy en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacidn a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El

', Municipio” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a

&

‘zabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para ia terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los

materiales que vayan a usar en la ejecucidn de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicidn o fabricacidn,

con cargo a “El Contratista”.
N
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Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacion o reposicidon inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta vy sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervision.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procedera a hacer las retenciones

, econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la

. siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

L

IC=L‘1nversi6n contratada . ﬁ w\
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IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calculara segun la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra; =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiguito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacidn de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacion de trabajos
extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la
opcidn de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por

. una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios

adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que
haya fi frmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condi¢iones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este.contrato, ni convenirse para eludir
en CtK;Iqmer forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados las Mismas.
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Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacidn que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen -conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada tempaoral o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensidn.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; si es

! “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

i
| ‘En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a
% partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisidon a “El Contratista”, para lo cual se le reconocerédn los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibici co;respondiente, confo/gme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de resgision, siempre y cuandgsean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por eserito 3{entregarlos en
N
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trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad de deciaracion
judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato-en la fecha sefialada.

2.- 5i suspende injustificadamente {as obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de elias que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. /
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Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceders
a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacidon anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere
entregado para la realizacidn de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién, segin lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la recepcidn parcial
quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

"“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentardn en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extracrdinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendréan validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacidn por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

ﬁ“Ei Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,

el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales

contados a partir de su emisidn.
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El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segun la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendrd el término de 15 {quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendréan por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “El
i \Contratista". El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

\
\

Vtgesnma Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejec cién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
Ios" rminos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Puhlicas y Servicios Relacionados con
las Klismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la ism}gs, asi como las dispgsicibnes

admihistrativas que le sean aplicables. " MA\
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Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.005% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
la retencion del 0.001% (uno al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo a la Auditoria Superior del Estado de
lalisco.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverin entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)

B)

<)

D)

“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticidn y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

igésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
elgcucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la interpretacidn, ejecucion y

cun

limiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del

Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

PO~
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Tlajomulco de Zifiiga,
Jalisco, el dia 19 (diecinueve) de Septiembre de 2013 (dos mil trece).

“El Municipio”

]

p”fr
Lic. Isphael oro Castro Lic. Luis Octavio Vidric Martinez /-~
Presidente Municipal Sindico /

-P.C. Juan Partida Mora
Tesorero Municipal

DEIOZ1106LKA

“Testigos”

Ing. Eric Walberto

Lic. Omar Bejar Orozc
Director de Licitaci

Director Juridico

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra ptiblica a precios unitarios y tiempo determinado
ndmero DGOP-IT-FED-FR-LP-038-13, de fecha 19 (diecinueve) de Septiembre de 2013 {dos mil trece).
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