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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Ismael Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Miguel Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada Ingenieria y Construcciones :Anfﬁl, S.A.de
C.V., representada por el C. Angel Rosales Olvera, en su carcter de Administrador General Unice, a quien en [o sucesivo se le
denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y
voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccidn IV de la
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 y 83 de la
Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccién 11, 3, 4, 10 fracciones VI y XI, 32
fraccion X, XII, XIX, XXIX y XXXII, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
Zuhiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacién.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccién |, 27 fraccién I, y BQa,fréccién I de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Lfey’de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para“la adjudicacién del contrato especifico, es la
licitacién Publica de la obra denominada “Construccién de Malecén, frénte 3 (muelles) en Cuexcomatitlan, Municipio de
Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-IT-FED-FR-LP-040-13, financiado a través de
Recurso Federal Proyectos de inversion en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrolio Regional”,
partida presupuestal 1200-5-195-1210-6120 edificacién no habitacional.

I.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacidn para “El Municipio”, en sus aspectos
legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad de igual forma se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

L.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y autorizé la
liberacidn del Recurso Federal, mediante el punto de acuerdo 067/2013.

L.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el niimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.
45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de licitacién publica, de conformidad con lo establecido en los articulos 26 fraccién I, 27 fraccion | 'y 30 fraccién |
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras
Publlcas y Serwmos Relacmnados con las Mismas, para tal""efecto se celebré el acto de pr entacion y apertura de
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licitacion se realizo el dia 20 {veinte) de Septiembre del 2013 {dos mil trece), en el que se adjudicé al contratista el presente
contrato para la realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Ingenieria y Construcciones Anrol, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar
y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura publica nimero 28,360 (veintiocho mil trescientos sesenta) de fecha 28 (veintiocho) de octubre del 2009 {dos mil
nueve), otorgada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio Calderén Reynoso, Notario Publico ndmero 93 (noventa v tres) del
municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 51464-1
(cinco, uno, cuatro, seis, cuatro, guidn, uno), de fecha 04 (cuatro) de Diciembre del 2009 {dos mil nueve), del municipio de
Guadalajara, Jalisco.

I.2.- El C. Angel Rosales Olvera, quién se identifica con pasaporte niimero G02598126 (ge, cero, dos, cinco, nueve, ocho ung,
dos, seis), expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, acredita su caracter de
Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura ptiblica niimero 28,360 {veintiocho mil trescientos sesenta} de
fecha 28 (veintiocho) de octubre del 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio Calderén Reynoso,
Notario Publico numero 83 (noventa y tres) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio nGmero 51464-1 (cinco, uno, cuatro, seis, cuatro, guién, uno), de fecha 04 (cuatro) de
Diciembre del 2009 (dos mil nueve), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni
revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién
de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Turquesa #125, coto 3, fraccionamiento Bonanza Residencial, Tlajomulco de
Z4fiiga, Jalisco, C.P. 45645, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se
le practiquen las notificaciones, alin las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes
nimero ICA 091028 E40. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la Direccién
General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-807/2013.

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asf como, el contenido de los anexos 1, 2 y
3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catilogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Asi
como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato,
poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y
cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) de andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El
Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la orgapizacion y elementos rpateriales, humanos y tecnolégicos
suficientes para la realizacidn de la obra objeto del presente cont?éto. P4 1
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1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 51, 77 y 78 de la

Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 30 (treinta)
de Agosto de 2013 (dos mil trece).

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado expedido por el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidn.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos 46 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y demds relativos al
Reglamento de Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

lil.- “Ambas Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

lil.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pdblica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Construccién de Malecén, frente 3 (muelles) en Cuexcomatitldn, Municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco”, para
ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccidn profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegaré estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente
de obra; 2).- Catalogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte,
integrante del mismo. !

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $2'250,271.68 (dos
millones doscientos cincuenta mil doscientos setenta y un pesos 68/100 M.N.), mas $360,043.46 (trescientos sesenta mil
cuarenta y tres pesos 46/100 M.N.), de LV.A,, para un importe total de $2'610,315.14 (dos millones seiscientos diez mil
trescientos quince pesos 14/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo
que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccién General
de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 83
(ochenta y tres) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 24 {veinticuatro) de Septiembre de 2013
(dos mil trece), y a concluirla el dia 15 {quince) de Diciembre del 2013 (dos mil trece), conforme al calendario de obra
entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucion de los trabajos deberé realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucién de los
trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del Inmueble.- “El
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o losjderechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutarén los trabajos,
la evaluacion de impacto ambiental. =
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicidon de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban Hevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se requieran para su realizacién, cuya
tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverdn en la
siguiente estimacién.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de las
estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la
residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computardn por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El
Municipio”.

La autorizacidn de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que la
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario IIevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:
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Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, “El
Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencién
de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato, “El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién
a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dfas naturales posteriores a la tltima fecha de terminacién autorizada, para
solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido
solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El
Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista”
presentd la pdliza de fianza numero 4196-00092-9 (cuatro, uno, nueve, seis, guion, cero, cero, cero, nueve, dos, guion,
nueve) de fecha 23 (veintitrés) de Septiembre del 2013 (dos mil trece), por la cantidad de $ 261,031.51 (doscientos sesenta ¥
un mil treinta y un pesos 51/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el
impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio
de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporineo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios de a acioén al
monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de la fianza Y presengarla antes de
la firma del convenio respectivo.

GOBIERNO EN

& ; lﬁN?@ www.tlajomulco.gob.mx

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO! ESTABLECIDOS EN ESTE PROGRAMA,




OBRAS PUBLICAS . 3

DGOP-IT-FED-FR-LP-040-13 P

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Tla] 0 m u lc 0
GCobierno M

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. “El Municipio” debera liberar la
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se
haya notificado a “El Contratista” la resolucidn de la rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a |a fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucidn o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, el Municipio procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la
debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual contindia encargado de la conservacién de
la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion sera conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo directo de las
obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizaciéon de los costos de insumos en que interviene en dichas
proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd agrupar
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de obras o contratos y se aplicard
exclusivamente .para los que se hubieren determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacién
justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd
cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de “El Contratista”, a més tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn p,ed'i"va.
~
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucidn pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista”
las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la biticora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” deberd estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el tnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera
ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el tnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0 moral la ejecucién total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adqmsmlon o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.
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Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El
Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “El
Municipio” ordenara su reparacidn o reposicién inmediata, lo que harad “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,
podré, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista”
de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho
a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrdnica,
constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de
importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.
Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento

de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de
este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” procederd a hacer las retenciones
econdémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente férmula:

Vs

ra

Sancidén por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversidn contratada
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IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la
entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la
obra, dicha sancidn se calcularé segun la siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. En caso
contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prorrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, ésta
tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre
en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar |a realizacidon de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendré la
opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios

adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que

haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las

condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni cgnvenirse para eludir

en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 50n}la"s Mismas.
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si
se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacién se hara con
respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacién se realizard en base al monto convenido
en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municipio”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 {cinco) dias habiles de anticipacién;
cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El Contratista” la duracidn aproximada de la suspensién y el
programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacién el importe
de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa_del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; si es
“El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dfas habiles, contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a
los datos bdsicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de
la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mor, araf,el' pago de créditosgfi
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Causas de Rescisidn.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracidn
judicial, son las que a continuacién se sefalan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito
por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y
datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisidn de los materiaies, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacidon Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de
una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su case;procedera
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“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcidn, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

Cuando de comtin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaradn en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la recepcidén parcial
quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién
respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacidn siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se
asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacidén por escrito del Director General de Obras
Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no serd reconocida si no cumple la forma oficial
anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacion del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha,
el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requi
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 {sesenta) dias naturales (seguin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio” para su
elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podré hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos
sefialados por ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
“El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “El Municipio” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera
este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird
de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “El
Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.005% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.
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“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga
fa retencion del 0.001% (uno al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo a la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentaré dentro de los 10 (diez) dfas naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

C) Eltitular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” v al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad mexicana respecto a lo
concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacidn y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucidn de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas vy su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la interpretacién, ejecucion y
cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del
Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y e adas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Muni(g.i io de Tlajomulco de Zudiga,
Jalisco, el dia 23,(veintitrés) dgfSeptiembre d} 2013 {dos mil trece). ‘

“El Municipio”

/

Lic. Luis Octavio Vidrio Martinez

Sindico /

bi .P:C. Juan Partida Morsales
Tesorero Municipal
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Ing. David Miguel Zamora Bueno
Director Geheral de Obras Publicas

mar Bejar
ormatividad e Director Juridic

Ing. Eric Walberto Mor
Director de Licitacion-y

L.A.F.S. Sandra P/a;r'r
Jefe de Licitatcid

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja correspo
nimero DGOP-IT-FED-FR-LP-040-13, de fecha

| contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
veintitrés} de Septiembre de 2013 {dos mil trece).
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