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Gobierno Muruc:lpa Asunto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE ZONIGA, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANGCS LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO, LIC. DAGOBERTO CALDERON
LEAL, LIC. ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN
LO SUCESIVOC Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. SERGIO FRANCISCO CORTES GUTIERREZ, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA® AMBAS PARTES
MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
1.~ “EL MUNICIPIQ”, DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115 FRACCION
IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73, 77, 79 Y 83
DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCD 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAIOMULCO DE ZORIGA , JALISCO, LOS ARTICULOS SIGUIENTES 2 FRACCION 11l, 3, 4, 10, FRACCIONES
VI Y XI, 32 FRACCION X, XII, XIX, XXIX ¥ XXXIl, ARTICULO 72 ¥ 125 Y DEMAS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON
ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NOMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO
CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

1.2.- QUE CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION {, 108 PRIMER PARRAFO Y 182 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y EN £EO APLICABLE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, DAN COMO RESULTADO
QUE EL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA ADIUDICACION DEL CONTRATO ESPECIFICO, ES LA ADIUDICACION DIRECTA DE LA OBRA
DENOMINADA "CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE-UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN,
MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JAusco'/ LA CUAL SE LE ASIGNA EL NUMERO DE CONTRATO OP-ID-MUN-52Z3-AD-011-12,
FINANCIADO A TRAVES DE RECURSOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2012, PARTIDA PRESUPUESTAL No. 1200-3-101-1210-6120
EDIFICACION NO HABITACIONAL. .

1.3.- QUE LA PRESENTE ASIGNACION, SE BASO PRIMORDIALMENTE EN QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, REPRESENTO LA OBTENCION DE LAS MEJGRES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA “EL MUNICIPIO”, EN SUS
ASPECTOS LEGAL, TECNICO Y ECONOMICO, ADEMAS LA PROPUESTA REUNIO LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ¥ LA EIECUCION SATISFACTORIA DE LA OBRA EN CUANTO A MENOR COSTO Y EL EMPLEO DE MATERIALES
DE MEIOR CALIDAD, RESISTENCIA ¥ DURABILIDAD DE 1GUAL FORMA SE CONSIDERO QUE “EL CONTRATISTAY CONTARA CON LA CAPACIDAD
ECONGMICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAIOS A REALIZAR, ASI COMO A QUE FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL
PADRON DE CONTRATISTAS DE ESTE MUNICIPIO.

CONDICIONES QUE FUERON INDICADAS EN EL DICTAMEN QUE SIRVIO DE BASE PARA ADIUDICAR ESTE CONTRATO:

L.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL PLENG DEL H. AYUNTAMIENTO APROBO Y AUTORIZO
LA LIBERACION DEL RECURSO MUNICIPAL, MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDO NUMERD 043/2012. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA
CALLE DONATO GUERRA No. 10 ZONA CENTRQ, TLAIDMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS ND SENIALE POR ESCRITC OTRO
DISTINTQ, PARATODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION DE ADMUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION I, 105 PRIMER
PARRAFO, 182 ¥ DEMAS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULD 24 Y DEMAS
RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA TAL EFECTO MEDIANTE OFICIO NUMERO TZ-
OP-DLN-012/2012 DE FECHA 27 DE ENERO D 12, SE COMUNICO A "EL CONTRATISTA” LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAIOS Y LAS
CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE LLEVARA O ¥ EN ESCRITO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2012 “EL CONTRATISTA” PRESENTO
PROPUESTA PARA LA EIECUCION DEL MISMO, 0 QUE “EL MUNICIPIO” HIZO SABER 54 RESOLUCIGN A “EL CONTRATISTA” EL DIA 13 DE
FEBRERO DE 2012, 5N EL QUE SE ADIUDICO ESAE .
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Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

IL1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 14427 DE FECHA 14 DE ABRIL 1994 OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO OSCAR
JAIME VALDEZ ARREOLA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 25 DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO LA INSCRIPCION NUMERQC 43 FOIAS DE LA 407 A LA 420 DEL VOLUMEN CCLXXVI LIBRO
NUMERQ 3 DE FECHA 18 DE JULIO DE 1994.

H.2.-EL C. SERGIO FRANCISCO CORTES GUTIERREZ QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 2613029858042 Y FOLIO
0000022634303, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADCR GENERAL UNICO, CON EL TESTIMONIC DE LA ESCRITURA PUBLICA 5,604 DE
FECHA 16 DE ABRIL DEL ANO 2010, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RICARDO SALVADOR RODRIGUEZ VERA, NOTARIO PUBLICO
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 34 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICC DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO BAIO FOLIO NUMERO 53970-1 CON FECHA 03 DE MAYO DE 2010, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI
REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

11.3.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EIECUCION BE LOS TRABAIOS QRJETO DE ESTE CONTRATO.

1.4~ TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN; INGLATERRA 3247-A COLONIA VALLARTA PONIENTE, GUADALAIARA, TALISCO, LD QUE
ACREDITA CON RECIBO DE LA COMISIGN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO
DISTINTO, PARATODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

11.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITC PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERC EVIS40414M46. SENALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRG SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRGN DE CONTRATISTAS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-099/2011.

1L.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO,
AS[ COMO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1, 2 Y 3, QUE CONTIENEN 1).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS, FIRMADO
POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS; Y 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION,
MISMOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATOQ. A5l COMO TAMBIEN CONOCE TODOS LOS
DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDD PARA ELLO
TODA Sl EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, AS[ COMO TAMBIEN EL 100% {CIEN POR CIENTO} DE
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

AS[ MISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAIOS. TAMBIEN FIRMADOS POR EL MUNICIPIO Y EL
CONTRATISTA, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EIECUCION, MANIFIESTA QUE DISPONE DE LA QRGANIZACION ¥ ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS ¥
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPLESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, HECHO QUEPEJA MANIFIESTQ EN SU ESCRITO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2012.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO E \L
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 37, 41, 63, 64, 67, 182)1
REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADOD

DO EN LOS ARTICULOS 115, 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
0 Y DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 29, 38 Y 47 DEL
ISCO'Y DEMAS APLICABLES.
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.- “AMBAS PARTES"” DECLARAN.
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.1~ QUE SE AIUSTAN A LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, AS[ COMO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULDS
1260, 1267, 1269, 1271 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES EN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.

N.2.- QUE ACEPTAN LAS ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS, RELACION DE COSTOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS PLANOS
ARQUITECTONICOS ESTRUCTURALES Y DETALLES DE OBRA.

EXPUESTO LD ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QIUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO"” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA
CONSISTENTE EN: “CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN
SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO", PARA EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA,
JALISCO, BAIO SU RESPONSABILIDAD, DIRECCION PROFESIONAL, HASTA 5U TOTAL TERMINACION, EL CUAL SE APEGARA ESTRICTAMENTE AL
1).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS5 TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS: 3).-
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y PLANOS DE PROYECTO, DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE
Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL COSFTO DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $776,874.99
(SETECIENTQS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.), MAS $124,300.00 {CIENTO VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS PESQS 00/100 M.N.} DE 1.V.A. PARA UN IMPORTE TOTAL DE $501,174.99 (NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
PESOS 99/200 M.N.), DICHA CANTIDAD 50LO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE §) “EL
CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS CON UN VALOR MAYOR, NO TENDRA DERECHO AL RECLAMO DEL PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS
RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA” DEBERA OBSERVAR LAS ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS SENALE.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 45 DIAS NATURALES, DEBERA INICIAR LA OBRA OBJETQ DE ESTE CONTRATO EL PIA 15 DE FEBRERO DE 2012 Y A CONCLUIREA EL
DIA 30 DE MARZO DE 2012 CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA ENTREGADC PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAIOS PACTADC EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE

“EL MUNICIPIO" CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCQS DE MATERIALES, ASf COMO LA PROPIEDAD
O LOS PERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

ASIMISMO “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA 5U
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “El. MUNICIPIOf OBSERVANDO TANTO “EL  MUNICIPIO” COMO “EL
CONTRATISTA" LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANQC Y CONSTRUCCION QUE RHAN
EN EL AMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL,

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MURNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DE
ACABO LOS TRABAIDS A EL "EL CONTRATISTA" PRORRDGARAN EN IGUAL
CONCLUSION DE LOS TRABAIQOS, DEBIENDG CONTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y

DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE LLEVARAN
LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
PCION DE LOS INMUEBLES CITADOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO"” NO OTORGARA ANTICIPO,
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SEXTA.- FORMA DE PAGO.- L.OS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
APEGARAN A LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE DEBERA CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJQ TERMINADO
FJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACIGN SOPORTE CORRESPONDIENTE
DENTRO DE LOS 6 SEIS DIAS NATURALES SIGUINENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CON EL OBJETO DE
CONCILIAR VOLUMENES Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE QUEDEN DIFERENCIAS SE
RESOLVERAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA RESIDENCIA DE OBRA CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES, PARA REALIZAR SU REVISION Y AUTORIZACION. EL MUNICIPIO DERE PAGAR LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS
EJECUTADOS, BAIC SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZD NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE 5U
AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

LO5 PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EIECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Sf. CUALQUIER TIPO Y
SECUENCIA ES SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR LOS DiAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE PONGA LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, SERA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DESIGNADA POR “EL MUNICIPIO”, POR LO
QUE LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE ESTIMACIONES DEBE ASENTARSE EN LA MISMA Y EN LA BITACORA, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA
EL DERECHO A RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O PAGOS REALIZADOS EN EXCESO.

LAS CANTIDADES DE TRABAIO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES,
SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MOBDIFICARSE.

PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAICS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE QBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL
MUNICIPIO" DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LO5 TRABAIOS DE QUE SE TRATAN,
“EL MUNICIPIO" ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

5| PARA ESTOS TRABAIOS NO E£XISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO. Y “EL MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” ¥ ESTE SE OBLIGARA A EIECUTAR LOS TRABAIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

5| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECKDS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO” v ENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVDS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPEETIVOS ANALISIS EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO D 054 RENDIMIENTOS DE INSUMOQS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIE X ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA EN. UN PLAZO DE 5 DIAS
HABILES EN CASO DE QUE NO DE CONTESTACION A LA SOL D, SE ENTENDERA COMO NEGADA. : '
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D) LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL
TECHO FINANCIERQ, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA
SOLICITAR LA AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y
QUE HAYA 51DO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO" EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SIN HABERSE SOLICITADO, NO
TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

SEPTIMA.- GARANTIAS:

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA” PRESENTO LA POLIZA DE FiANZA NUMERD 000209A20012 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2012, POR LA CANTIDAD DE
$90,117.49 (NOVENTA MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 45/100 M.N.), POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIQS
CONTRATADOS, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA FIANZAS DORAMA, S.A., A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIQ DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA S5E OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIOGN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL. MUNICIPIO”,

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA TRAMITACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR
PARTE DE "EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO” Y MASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EIECUTORIADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, ¥ '

D}.- QUE LA AFIANZADQRA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASQO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACHON AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MOBIFICACION DE LA FIANZA
Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS
MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO. “EL
MUNICIPIO” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO “EL MUNICIPIO” PRECEDERA A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADC A “EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- PARA GARANTIZAR LOS PEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% {DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, LA CUAL ESTARA VIGENTE POR
UN ANO CONTADO A PARTIR DEL DfA SIGUIENTE A LA FECHA DEL ACTA RECEPCION DE LA OBRA.

;'EL MUNICIPIO” DEBERA REDACTAR UN INFORME SOBRE AL ESTADO DE LA OBRA RECIBIDA, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS ANTERIORES AL
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA.

SI EL INFORME ES FAVORABLE, “EL MUNICIPIO” PROCEDHR
DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES.
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SEEL INFORME NO ES FAVORABLE Y LO5 DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LA DBRA Y NO AL USO DE
LO CONSTRUIDO DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA, EL MUNICIPIO PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EL
CONTRATISTA, PARA LA DEBIDA REPARACION DE LO CONSTRUIDO Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO, DURANTE EL CUAL CONTINOA
ENCARGADO DE LA CONSERVACION DE LA OBRA.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE LOS ENTES PUBLICOS PARA EXIGIR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS
CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA LEY.

EN TANTO “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZAS NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- 51 DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS ©
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLOD, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAICS
AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SERAN REVISADOS POR LAS PARTES.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FItOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO PORCENTAIE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EIERCICIO DEL CONTRATO, PARA SU
APLICACION SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO EN CASC DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A“EL
CONTRATISTA” CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION ¥ AIUSTE DE
COSTOS, 5E SUETAN A LO SIGUIENTE:

EN EL CASO DE OBRAS EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENE LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO
DIRECTO DE LAS OBRAS, EL AJUSTE PODRA DETERMINARSE MEDIANTE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE INSUMOS EN QUE INTERVIENE
EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO “EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO CUANDO ASl CONVENGA PARA LO CUAL DEBERA AGRUPAR
AQUELLAS OBRAS O CONTRATOQS QUE POR 5US CARACTERISTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJO SIMILARES Y CONSECUENTEMENTE
SEA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO MENCIONADO. LOS AJUSTES SE DETERMINARAN PARA CADA GRUPO DE OBRAS O CONTRATOS Y SE
APLICARA EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRA QUE “EL CONTRATISTA" PRESENTE
DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA, ESTANDQ VIGENTE EL CONTRATO EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE "EL MUNICIPIO” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTOQ O REDUCCION RESPECTIVA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS
INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DEL TOTAL CONFORME AL PROGRAMA DE EIECUCION PACTADA, O EN SU CASO DE EXISTIR
ATRAS0 NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIESE CONVENIDO “EL MUNICIPIO” PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADC POR ESCRITO AL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“El. CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EIECUCION DE LOS TRABAIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES ¥ SE ASIENTEN EN LA BITACORA.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAIOS
ANTICIPADAMENTE A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA
PREVIAMENTE SER ACEPTADQ POR "EL MUNICIPIO" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A St} CRITERIO, EL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA"” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAIOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, AS[ COMO PARA ACEPTAR Y
OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA".

PECIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- '\ L CONTRATISTA" COMG EMPRESARIO Y PATRON SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIYERSAS/INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADO DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATER|A AE PRABAID Y SEGURIDAD: SOCIAL, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO A

RESPONDER DE TODAS LA RECLAMACIONES QUE NOSYRABAJIADORES PRESENTEN EN 5uc RA O CONTRA “EL MUNIGIRIO” EN R_ELAC]()N
CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE COMRYTA, ASI COMO TAMBIEN CON-QUIENES suU ISTRE MATERI .PARA LA MISMAL‘
| 7o T = - ,\
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POR LO QUE "EL MUNICIPIO” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES, POR LO QUE EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DERIVADA DE ESTE CASO,

DECIMA PRIMERA.- RECURSOS5 HUMANOS DE “EL CONTRATISTA" .- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” -

DANOS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL. UNICO RESPONSABLE DE LOS DARNOS Y PERIUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSEN A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, POR NO AIUSTARSE A LU E£STIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR Ni SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EIECUCION
TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y EN EL SUPUESTO
DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA SUBCONTRATARA OTRA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE UNA PARTE DE LA OBRA MENCIONADA O
RESPECTO DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE MISMA OBRA O ADQUIERA MATERIALES O EQUIPQ QUE INCLUYAN SU INSTALACION, DEBERA
SOLICITARLO POR ESCRITO CON QUINCE DIiAS DE ANTICIPACION A “EL MUNICIPIO” ACOMPANANDD LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, EN ESTOS CASOS “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SIN QUE EL
TERCERO QUEDE SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE AQUEL.

REPARACIONES.- CUANDO LAS DBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A
LAS INSTRUCCIONES DE "EL MUNICIPIO” ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN
ESTE CASO “EL MUNICIPIO” 51 LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS
EN TANTO NO SE LLEVEN A CABC DICHOS TRABAIQS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SERALADO PARA LA
TERMINACION DE LAS OBRAS.

CALIDAD DE LO5 MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO” LLEVAR A CABO LA INSPECCIGN Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EIECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA,

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESENCIA EN TANTO NO SEAN
ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA,

SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA REVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO
DE LA DBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE :
REQUIERAN PARA EVITAR LO5 RIESGOS QUE SE CORRAN POR LDS TRABAIOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA
SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR “EL CONTRATISTA",

OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A 5US GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LO5 LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL MUNICIPIO” MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADC DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION
“EL MUNICIPIO” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, S “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “EL
MUNICIPIO” , PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAIOS A UN TERCERC O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE ¥
HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFEETO.

CARGO- A “EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TH 05 A UN TERCERO O _EFECTUAR DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA PARA TAL EFE 7
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DECIMA TERCERA. — SUPERVISION.- "EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL
DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO AS[ COMO LOS MATERIALES QUE EN ELLA SE EMPLEEN
YA 5EA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIONES ¥ OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
EIECUCIGN A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DECIMA CUARTA.- DE 1A BITACORA.- LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE POR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA,
CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y
EVENTOS DE IMPORTANCIA QUIE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCHON DE LOS TRABAJOS.

EL USQ DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO, SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR LOS MEDIOS CONVENCIONALES.
DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL

CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE QBRA, ASf COMO POR ATRASQ EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES:

PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAIOS
OBIETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS PREVIAMENTE PACTADAS
PARA LO CUAL EL “EL MUNICIPIO" COMPARARA MES A MES EL AVANCE CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE
EJECUTADOS.

51 COMOQ CONSECUENCIA DE LA COMPARACION YA CITADA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE ADVIERTE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES
MENOR DE LO QUE DEBIA REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” EL “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESD EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE DETERMINEN LOS
ATRAS0S EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTC EN TIEMPO: = 0.05x(1C-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA,

PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN
LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE 5E IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL. CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE
TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x{1C-IE)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

{E= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A MAS TARDAR 30 TREINTA DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN
CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA
GRAVE PERIUICIO AL CIERRE DE EFERCICIO Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUS UE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES, DE LAS PEMAS
CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECU

NALADAS ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL
R UN TERCERC CON CARGD TOTAL A “EL CONTRATISTA”.

>

DECIMA SEXTA.- MODIFICACID?ES AL CONTRATO

?fl/?(‘o e (. Com
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PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ tA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 DIAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LO MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EIECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ESTA
TENDRA UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR, SI ESTO NO
OCURRE EN ESE PERIODG, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO MO HAYA 5IDO PRESENTADA EXTEMPORANEA,
UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA DEBERA ADECUARSE EL CALENDARIO DE OBRA.

“EL MUNICIPIO" TENDRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, EN TODO TIEMPO LA FACULTAD Y SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD
DE AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LA REALIZACION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA",

51 DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE OBRA, SE ADVIERTE POR LAS PARTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR ADECUACIONES AL PROYECTO
DE LA OBRA COMO LO ES EL AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O BIEN LA CONVENIENCIA EN LA REALIZACI OGN DE
TRABAIOS EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS SE HARA DEL CONOCIMIENTO A “EL MUNICIPIO” QUIEN EN ATENCIOGN A LOS
RAZONAMIENTOS Y JUSTIFICACIONES EXPUESTAS A 1LOS PLANOS, PROYECTOS, RELACIGN DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE
“EL CONTRATISTA" O DETERMINEN A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, SIN PERIUICIO DE LA FACULTAD QUE LE ASISTE DE EIECUTAR
DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS, TENDRA LA OPCION DE AUTORIZAR MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS O
MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” QUIEN ESTARA OBLIGADO A SU EIECUCIGN Y OBSERVANCIA, POR LD
QUE SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE DETALLEN LAS CONDICIONES Y TRABAJOS EXTRAS EL CONVENIO PODRA
SER AUTORIZADO HASTA POR UN 25% {VEINTICINCO POR CIENTO) POR UNA SOLA VEZ DEL IMPORTE DEL CONTRATO, DEBIENDO OBTENER
“EL CONTRATISTA” GARANTIAS Y FIANZAS ESPECIFICAS.

SI LAS MODIFICACIONES EXEDEN EL PORCENTAIE INDICADD PERO NO VARIAN EL OBIETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR
CONVENIOS ADICIONALES SOBRE LAS NUEVAS CONDICIONES, MISMOS QUE DEBERAN SER SUSCRITOS BA/O LA RESPONSAILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.DICHAS MODIFICACIONES NO POPRAN DE
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE
CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DICHAS MODIFICACIONES PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL
MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO; REFIRIENDONOS AL MONTO LA COMPARACION SE
REALIZARA EN BASE AL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO", DEBERAN REVISAR LOS
INDIRECTOS ¥ EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AIUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CAS0O DE QUE ESTAS 5E PRESENTEN. LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTCRIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIQONES EN QUE SE GENEREN O 5E HAYAN
GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EIECUCION BE LOS TRABAIQS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGQ.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE
LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN 5EA EL CASD, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y
OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARC DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN
CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “EL\MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER CON CAUSA JUSTIFICADA TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA CBJETO DE BSTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE, 5IN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL
MUNICIPIO”, EN CUALQUIER ESTADD EN QUE SE ENCUYENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", CON CINCO DiAS HABILES
DE ANTICIPACION; CUANDQ LA SUSPENSION SEA # “EL MUNICIPIO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MD RA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.
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CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACE ON, EL
IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; SIN PERJUICIO DE CONFIAR Y CUANTIFICAR LOS DANOS Y PERIUICIO QUE SE HAYAN
OCASIONADO EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO” ¥ SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EIECUTADA.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO E}ECUTADO SE AIUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE DE 1AS OBRAS EJECUTADAS Y GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTEN DEBIDAMENTE COMPRO BADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO EL QUE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAREN DICHA SUSPENSION.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL _
CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO" DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS
DE INICIO Y TERMINACION,

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASQ DE INCUMPLIMIENTO, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL MUNICIPIO” EL QUE DETERMINE RESCIN DIRLO,
DICHA RESCISION DPERARA DE PLENO DERECHO EN LOS TERMINQOS DE LA LEY DE CBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCC; S ES “EL
CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

EN EL CASO DE SALDO POR AMORTIZAR, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIGN A “EL CONTRATISTA”, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN
LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA QBRA Y "EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETA POR ESCRITC A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN EL CASQ DE QUE NC REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTADO EN LDS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, SON EAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1.- St “EL CONTRATISTA" NO INICIA O NO TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

2.- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO",

3.~ 51 NO EIECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADQ O SIN MOTIVQ JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
ESCRITO POR "EL MUNICIPIO”,

4.- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAIO, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO".

5.- 51 SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O St HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR
LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

6.~ S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO,
5IN EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".

7.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.
8.- 5 REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTD

DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.
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10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

PAGO POR RESCISION.~ 51 “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE
DANOS Y PERIUICIOS UNA PENA CDNVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE "EL MUNICIPIO”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA
OTORGADA.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAIOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA
UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL A LOS ACTOS QUE DIERCN ORIGEN AL
CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIGN DE LOS TRABAJOS, PAGANDO AL “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS
REALIZADOS AS[ COMO LOS GASTOS O RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN CUALQUIER CASO DE TERMINACION ANTICIPADA, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES PERTINENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO
“EL MUNICIPIO" LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 5U REGLAMENTO.

YA NOTIFICADA LA TERMINACION ANTICIPADADEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPIO” ESTE PROCEDERA A TOMAR
IMEDIATA POSESION DE LOS TRABAIOS EIECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU
CASO, PROCEDERA A SUSPENDER LOS TRABAIOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA” ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAIOS.

“EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A REGRESAR A “EL MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO E INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA DOCUMENTACION QUE SE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA.- RECEPCIGN DE OBRA.- “EL MUNICIFIO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN
SU TOTALIDAD, 51 LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE RECEPCION, SEGUN LO SIGUIENTE:

CUANDO 5IN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y
PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EIECUTADO.

CUANDO DE COMUN ACUERDOC “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO, EN ESTE CASQ, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA, EN ESTE CASO LA RECEPCION
PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

CUANDO LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DECLARE RESCIND]ENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.

“EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIP{O” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA'Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN
PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIORN SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMIND DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE _ CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQ) ’d N DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN 5IN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE

DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS INO5 DE ESTE CONTRATO.
St - ' 3/
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“EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE
ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO
TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LA ESPECIFICACION, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ
51 NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO DEL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO". CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA S|
NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDC EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAIOS.

“EL MUNICIPIO" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU RESIDENTE DE OBRA, LA
FECHA, EL LUGAR Y LA HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL
LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE OFCIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE
10 {DIEZ} DIAS NATURALES, CONTADQOS A PARTIR DE SU EMISION.

FL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO” ¥ EL "CONTRATISTA” DENTRO DE LOS (HASTA 60 DIAS NATURALES SEGUN LA
MAGNITUD DE LOS TRABAIOS) SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAIOS, HACIENDOSE CONTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y
EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAIOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTAYNO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU
ELABORACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFC ANTERIOR, “EL MUNICIPIO" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIO 5U RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE 5U EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA” QUIEN TENDRA EL TERMINO DE 15
{QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; S TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL-CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. 51 RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” EL IMPORTE DE
ESTOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAIQS EJECUTADOS Y 51 NO FUERAN SUFICIENTES,
SE EXIGIRA POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA, PARA EL PAGQ DE CREDITOS FISCALES DICHOS
GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR [IAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL MUNICIPIO EN CASO DE NO OBTENER
REINTEGRO, “EL MUNICIPIO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE ENCUENTRE VIGENTES, EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO" Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, L.A QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SERALADOS POR LEY.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE L0S 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE ESTE CONSTE SE PODRA USAR COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA™PE QUE NO EXITEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERW ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER
FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADC, SE PROCEDERA A BORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGLHDOS LOS
DERECHQS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIC" Y EL CONT A" EN ESTE CONTRATO.
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DEDUCCION DE ADEUDOS.- S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIRAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL MUNICIPIO", A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAIOS EJECUTADOS Y, St NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA”.

CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICHONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON
CARGO A “EL CONTRATISTA". EL IMPDRTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL
CONTRATISTA",

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE IALISCO ¥ 5U REGLAMENTO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.-OTRAS ESTIPULACIONES.-_“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN 5E LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5% {CINCO AL MILLAR} DEL ViPORTE DE CADA ESTIMACION,
PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL ¥ VIGILANCIA.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCIGN DE PROBLEMAS FUTUROS.- "EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE S| LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O
ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUCITADO ENTRE EL Y EL. RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON
ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACIGN QUE SUSTENTE SU PETICION ¥ LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 {DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B} EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL "EL MUNICIPIO” DENTRO DE UN TERMING DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA
SOLUCION QUE DE TERMING AL PROBLEMA PLANTEADO

€) ELTITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPIO®, AL EMITIR LA RESOLUCION CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE
DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LO5 5 {CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE
HAYA EMITIDO ESTA.

D) DURANTE LA REUNIGN CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION
ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR
LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA QUINTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, SEGUIRA CONSIDERANDOSE COMO SOCIEDAD MEXICANA
RESPECTO A LO CONCERNIENTE AL EL PRESENTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, mTERPRETAcmni Y JURISBICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EIECUCION DE LA OBRA OBJETD DE ESTE CONTRATD A[TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRA, ASi COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISIT®S UE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO PARA LA INTERPRETACION, EJECUCION Y TO DE LAS DISPOSICIONES AQUI CONTENIDAS. LAS PARTES DE

SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE LO ADMINI DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON
" DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPON '

Sl TS
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Gobierno Municipal Nmero: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Asunto;

= ) .
! Dependencia: OBRAS PUBLICAS '
[} aj 0 m u c 0 OP-ID-MUN-5223-AD-011-12

LEfDO QUE FUE EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE
TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2012.

“EL MUNICIPIO”

i,

LIC, DAGOBERTO CALDERON LEAL
SINDICO MUNICIPAL

g n

.P.C. JOAN PARTIDA MORALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ING. DAVID
DIRECTOR

IGUEL ZAMORA BUEND
NERAL DE OBRAS PUBLICAS

EL CONTRATISTA"
ﬁf ¢ F -

C. SER{GIO FRANCISCO CORTES GUTIERREZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICD
EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.
EVI9A0414M46

V “TESTIGOS”

ING. ERIC WALBERTQ LIC. JOSE LUIS G Z RENTERIA

o
3
5
g
=
=]
p:J
=]

NOTA.- LAS FIRMAS QUE CONTIENE ESTA HOIJA

DETERMINADO NUMERO OP-ID-MUN-$2Z3-AD- DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2012,




