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Tlajo m u lc 0 e s OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, LIC. ALBERTO URIBE
CAMACHO, LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL
DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR OTRA PARTE LA EWNOMINADA EDIFICACIONES
ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. SERGIO ALBERTO BAYLON MORENG;EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO, A QUIEN EN, LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

I.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115 FRACCION
IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73,77,79Y 83
DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZURIIGA , JALISCO, LOS ARTICULOS SIGUIENTES 2 FRACCION Il 3, 4, 10, FRACCIONES
VI Y XI, 32 FRACCION X, XlI, XIX, XXIX Y XXXIl, ARTICULO 72 Y 125 Y DEMAS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON
ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO
CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

1.2.- QUE CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION I, 106 IX 182 Y DEMAS CONCERNIENTES APLICABLES DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULO 24 Y DEMAS R VOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO, DAN COMO RESULTADO QUE EL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO ESPECIFICO, ES
LA ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA DENOMINADA “OBRAS HIDRAULICAS DE CONTENCION EN LA CUENCA DEL AHOGADO, SEGUNDA
ETAPA, ACCION: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL DE 24" Y 30” EN LA COLONIA SAN AGUSTIN, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUNIGA, JALISCO”, A LA CUAL SE LE ASIGNA EL NUMERO DE CONTRATO OP-OC-MUN-SZ-AD-085-11, FINANCIADO A TRAVES DE
RECURSOS ESTATALES EJERCICIO FISCAL 2011, PARTIDA PRESUPUESTAL No. 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
PESADA.

1.3.- QUE LA PR
EJECUCION

TE ASIGNACION, SE BASO PRIMORDIALMENTE EN QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” PARA LA
OBRA, REPRESENTO LA OBTENCION DE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA “EL MUNICIPIO”, EN SUS
EGAL, TECNICO Y ECONOMICO, ADEMAS LA PROPUESTA REUNIO LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL
IMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LA OBRA EN CUANTO A MENOR COSTO Y EL EMPLEO DE MATERIALES
MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE IGUAL FORMA SE CONSIDERO QUE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON LA CAPACIDAD
NOMICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, AS/ COMO A QUE FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL
ADRON DE CONTRATISTAS DE ESTE MUNICIPIO.

CONDICIONES QUE FUERON INDICADAS EN EL DICTAMEN QUE SIRVIO DE BASE PARA ADJUDICAR ESTE CONTRATO:

ARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO APROBO Y AUTORIZO
LA LIBERACION DEL RECURSO MUNICIPAL, MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDO NUMERO 097/2011. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA
CALLE DONATO GUERRA No. 10 ZONA CENTRO, TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO
DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION DE ADJUDI
=FRACCIONVAFYIXF 182 Y DEMAS
RELATIVOS DEL REGLAMENTOQ DE
OP-DLN-087/2011 DE FECHA 24\DE
CONDICIONES BAJO LAS CUALES
ACEPTACION PARA LA EJECUCION
DE MAYO DE 2011, EN EL QUE SE 2

NCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULO 24 Y DEMAS
LEY,DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA TAL EFECTO MEDIANTE OFICIO NUMERO TZ-
O DE 2011, SE COMUNICO A “EL CONTRATISTA” LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS
VARAN A CABO Y EN ESCRITO DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2011 “EL CONTRATISTA” PRESENTO LA
ISMO, POR LO QUE “EL MUNICIPIO” HIZO SABER SU RESOLUCION A “EL CONTRATISTA” EL DIA 26
UDICO ESTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

CION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION I, 4@
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Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

Il.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., CON CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON
EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6763 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 1999, OTORGADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO FELIPE IGNACIO VAZQUEZ ALDANA SAUZA, NOTARIO PUBLICO DE LA NOTARIA NUMERO 9 DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, BAJO EL FOLIO NUMERO 19-1 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 1999.

11.2.- EL C. SERGIO ALBERTO BAYLON MORENO QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NO. 0706029639075, ACREDITA SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6,651 DE FECHA 24 DE JULIO
DEL ANO 2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ROLANDO FELIX DE JESUS ALVAREZ BARBA, CORREDOR PUBLICO NUMERO 21 DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL FOLIO NUMERO 19-
1, CON FECHA DE 06 DE OCTUBRE DEL ANO 2009, GUADALAJARA, JALISCO, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA LIMITADO NI REVOCADO,
LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD.

1.3.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN; PASEO DE LA ARBOLEDA NUMERO 904, COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA,
JALISCO, C.P. 44520, LO QUE ACREDITA CON EL RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE
PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE
POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO EEC9909173A7. SENALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-293/2010.

I.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO, ASi COMO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1, 2 Y 3, QUE CONTIENEN 1).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS; Y 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION Y PLANOS DE PROYECTO, MISMOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. AS[
COMO TAMBIEN CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE
CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION ¥ CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS Y CONCEPTOS, ASf
IEN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

ISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INCIO DE LOS TRABAIOS. TAMBIEN FIRMADOS POR EL MUNICIPIO Y EL
NTRATISTA, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

IN7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FiN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. MANIFIESTA QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

11.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, HECHO QUE DEJA MANIFIESTO EN SU ESCRITO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2011.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 115, 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183, 190 Y DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 29, 38 Y 47 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS APLICABLES.

Il.- “AMBAS PARTES” DECLARAN.

.1~ QUE SE AJUSTAN A LOS TERMINOS ES
1260, 1267, 1269,1271 Y DEMAS RELATIVOSY

IPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS
LICABLES EN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.

IH.2.- QUE ACEPTAN LAS ESPECIFICACIONE ESUPUESTOS, RELACION DE COSTOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS, PLANOS
ARQUITECTONICOS ESTRUCTURALES Y DETAS DE\OBRA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OT GA\ CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA
CONSISTENTE EN: “OBRAS HIDRAULICAS DE CONTENCION_EN LA CUENCA DEL AHOGADO, SEGUNDA ETAPA, ACCION: CONSTRUCCION DE
COLECTOR PLUVIAL DE 24" Y 30” EN LA COLONIA SAN AGUSTIN, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO”, PARA
EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, BAJIO SU RESPONSABILIDAD, DIRECCION PROFESIONAL, HASTA SU
TOTAL TERMINACION, EL CUAL SE APEGARA ESTRICTAMENTE AL 1).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR
EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS; Y 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y PLANOS
DE PROYECTO, DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL COSTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $1'785,997.25 (UN
MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.), MAS $285,759.56 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.), DE |.V.A., PARA UN IMPORTE TOTAL $2'071,756.81 (DOS
MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.) DICHA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO
CONVENIO QUE CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAIOS CON UN VALOR MAYOR, NO TENDRA
DERECHO AL RECLAMO DEL PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, PARA LO CUAL “EL
CONTRATISTA” DEBERA OBSERVAR LAS ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SENALE.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 30 DIAS NATURALES, DEBERA INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 01 DE JUNIO DE 2011 Y A CONCLUIRLA EL DIA
30 DE JUNIO DEL 2011 CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE

“EL MUNICIPIO” CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, AS| COMO LA PROPIEDAD
0 LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE ViA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

ASIMISMO “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABO LOS TR AJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO” OBSERVANDO TANTO “EL MUNICIPIO” COMO “EL
ISTA” LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION QUE RIJAN
AMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL.

ECNNNCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL O DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE LLEVARAN
ACABO LOS TRABAIOS A EL “EL CONTRATISTA” PRORROGARAN EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONGLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS INMUEBLES CITADOS.

QUINTA\: ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” NO OTORGARA ANTICIPO. -
SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
APEGARAN A LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE DEBERA CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE
DENTRO DE LOS 6 SEIS DIAS NATURALES SIGUINENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CON EL OBJETO DE
CONCILIAR VOLUMENES Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE QUEDEN DIFERENCIAS SE
RESOLVERAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA RESIDENCIA DE OBRA CUENTA CON UN RLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE
ESTIMACIONES, PARA REALIZAR SU REVISIO Y AUTORIZACION. EL MUNICIPIO DEBE PAGAR LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES\POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Si. CUALQUIER TIPO Y.
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EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE PONGA LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, SERA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DESIGNADA POR “EL MUNICIPIO”, POR LO
QUE LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE ESTIMACIONES DEBE ASENTARSE EN LA MISMA Y EN LA BITACORA, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA
EL DERECHO A RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O PAGOS REALIZADOS EN EXCESO.

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES,
SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE -LOS
TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL
MUNICIPIO” DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN,
“EL MUNICIPIO” ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

Sl PARA ESTOS TRABAIOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO. Y “EL MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS LINITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEB DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA
ION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA EN UN PLAZO DE 5 DIAS
N CASO DE QUE NO DE CONTESTACION A LA SOLICITUD, SE ENTENDERA COMO NEGADA.

ORIZACION DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL
FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS
AUTORJZADOS. :

“EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA
SOLICITAR hA AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y
QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SIN HABERSE SOLICITADO, NO
TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

SEPTIMA.- GARANTIAS:

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA” PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERO 1255026 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2011, POR LA CANTIDAD DE $207,175.68

(DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA.Y CINCO MIL PESOS 68/100 M.N.), POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA FIANZAS MONTRERREY, S.A., A FAVOR
LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

DE

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS CLARAGIONES CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDJE A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA IS{TO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICiﬁ”

= g 4
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C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA TRAMITACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA,

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA
Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS
MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO. “EL
MUNICIPIO” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO “EL MUNICIPIO” PRECEDERA A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO,
LA CUAL ESTARA VIGENTE POR UN ANO CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DEL ACTA RECEPCION DE LA OBRA.

“EL MUNICIPIO” DEBERA REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA RECIBIDA, DENTRO DE LOS QUINCE DfAS ANTERIORES AL
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA.

SI EL INFORME ES FAVORABLE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA Y EN SU CASO, AL PAGO
DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES.

SI EL INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y NO AL USO DE
LO CONSTRUIDO DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA, EL MUNICIPIO PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EL
CONTRATISTA, PARA LA DEBIDA REPARACION DE LO CONSTRUIDO Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO, DURANTE EL CUAL CONTINUA
), f LA CONSERVACION DE LA OBRA.

‘, ¥fIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS
pTITUIDAS CONFORME A ESTA LEY.

ACONTEG|MIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
NEGLIGENEIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAIOS
AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SERAN REVISADOS POR LAS PARTES.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDQ PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, PARA SU
APLICACION SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA” CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE
COSTOS, SE SUJETAN A LO SIGUIENTE:

EN EL CASO DE OBRAS EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENE LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO
4 DIRECTO DE LAS OBRAS, EL AJUSTE PODRA\DETERMINARSE MEDIANTE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE INSUMOS EN QUE INTERVIENE
EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO “EL MUNICIPIO” PODR
AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR
SEA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO MENC]

AR POR ESTE PROCEDIMIENTO CUANDO AS[ CONVENGA PARA LO CUAL DEBERA AGRUPAR
RACTERISTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJO SIMILARES Y CONSECUENTEMENT
. LOS AJUSTES SE DETERMINARAN PARA CADA GRUPO DE OBRAS O CON“OS Y

0 -
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APLICARA EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRA QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE
DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA, ESTANDO VIGENTE EL CONTRATO EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS
INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DEL TOTAL CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADA, O EN SU CASO DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIESE CONVENIDO “EL MUNICIPIO” PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO AL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTEN EN LA BITACORA.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
ANTICIPADAMENTE A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA
PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL MUNICIPIO” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO, EL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR Y
OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADO DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO Y SEGURIDAD SOCIAL, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO A
RESPONDER DE TODAS LA RECLAMACIONES QUE LOS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O CONTRA “EL MUNICIPIO” EN RELACION
CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. AS{ COMO TAMBIEN CON QUIENES LES SUMINISTRE MATERIALES PARA LA MISMA.
POR LO QUE “EL MUNICIPIO” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES, POR LO QUE EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DERIVADA DE ESTE CASO.

DECIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.-

SOLICITARLO POR ESCRITO CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION A “EL MUNICIPIO” ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, EN ESTOS CASOS “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SIN QUE EL
TERCERO QUEDE SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE AQUEL.

REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A
LAS INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO” ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN
ESTE CASO “EL MUNICIPIO” SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS
EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS,TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA
TERMINACION DE LAS OBRAS. :

CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULT.
MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJ
FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATIS

MUNICIPIO” LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS)DE TODOS LOS
N DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES 9
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PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESENCIA EN TANTO NO SEAN
ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA REVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO
DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA
SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR “EL CONTRATISTA”.

OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL MUNICIPIO” MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION
“EL MUNICIPIO” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DiAS HABILES, “EL
MUNICIPIO” , PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y
HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL
CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN
POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION. O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL MUNICIPIO”, PODRA, CON
CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA PARA TAL EFECTO.

DECIMA TERCERA. — SUPERVISION.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL
DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LOS MATERIALES QUE EN ELLA SE EMPLEEN,
YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE
“EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS DE IMPORTANCIA QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO, SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR LOS MEDIOS CONVENCIONALES.

INTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL
IENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA, ASI COMO POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE
INACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES:

DECIMA

POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS
O DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS PREVIAMENTE PACTADAS
PARA KO CUAL EL “EL MUNICIPIO” COMPARARA MES A MES EL AVANCE CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAIOS EFECTIVAMENTE
EJECUTADOS.

S| COMO CEONSECUENCIA DE LA COMPARACION YA CITADA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE ADVIERTE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES
MENOR DE LO QUE DEBIA REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” EL “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE DETERMINEN LOS
ATRASOS EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x({IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA \
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DB, TERMINACION AUTORIZADA.

PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEM
LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SEVR
TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE £

LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION'POR ATRASO EN _
CREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOJALMENTE
LARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

A
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SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x(IC-IE)x{FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A MAS TARDAR 30 TREINTA DiAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN
CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA
GRAVE PERJUICIO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES, DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 DiAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LO MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ESTA
TENDRA UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR, SI ESTO NO
OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA,
UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA DEBERA ADECUARSE EL CALENDARIO DE OBRA.

“EL MUNICIPIO” TENDRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, EN TODO TIEMPO LA FACULTAD Y SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD
DE AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”.

SI DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE OBRA, SE ADVIERTE POR LAS PARTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR ADECUACIONES AL PROYECTO
DE LA OBRA COMO LO ES EL AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O BIEN LA CONVENIENCIA EN LA REALIZACION DE
TRABAIOS EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS SE HARA DEL CONOCIMIENTO A “EL MUNICIPIO” QUIEN EN ATENCION A LOS
RAZONAMIENTOS Y JUSTIFICACIONES EXPUESTAS A LOS PLANOS, PROYECTOS, RELACION DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE
“EL CONTRATISTA” O DETERMINEN A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE LE ASISTE DE EJECUTAR
DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS, TENDRA LA OPCION DE AUTORIZAR MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS O
MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” QUIEN ESTARA OBLIGADO A SU EJECUCION Y OBSERVANCIA, POR LO
QUE SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE DETALLEN LAS CONDICIONES Y TRABAJOS EXTRAS EL CONVENIO PODRA
SER AUJORIZADO HASTA POR UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) POR UNA SOLA VEZ DEL IMPORTE DEL CONTRATO, DEBIENDO OBTENER
NTRATISTA” GARANTIAS Y FIANZAS ESPECIFICAS.

S MODIFICACIONES EXEDEN EL PORCENTAIE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR
CONVENIOS ADICIONALES SOBRE LAS NUEVAS CONDICIONES, MISMOS QUE DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO LA RESPONSAILIDAD DEL
SERWDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN DE
MODG, ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE
CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DICHAS MODIFICACIONES PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL
MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAIE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO; REFIRIENDONOS AL MONTO LA COMPARACION SE
REALIZARA EN BASE AL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO”, DEBERAN REVISAR LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS;
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REBUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O SE HAYA
*  GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJE
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, A
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, A

DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBI ‘
NDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCU
LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTQS DE PAGO. .
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EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE
LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y
OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN
CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER CON CAUSA JUSTIFICADA TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL
MUNICIPIO”, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CON CINCO DfAS HABILES
DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL
IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; SIN PERJUICIO DE CONFIAR Y CUANTIFICAR LOS DANOS Y PERJUICIO QUE SE HAYAN
OCASIONADO EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO” Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO EL QUE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAREN DICHA SUSPENSION.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL
CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO” DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS
DE INICIO Y TERMINACION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL MUNICIPIO” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; SI ES “EL
CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

EN EL CASO DE SALDO POR AMORTIZAR, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA”, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN
LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETAPOR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO DE QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR
EBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTA®0 EN LOS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, SIN NECESIDAD DE
RACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1.- S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O NO TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

2.- Sl SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”.

3.- SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
ESCRITO POR “EL MUNICIPIO”.

4.- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA RE TRABAJO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”.

5.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION BE PA
LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES

0S O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, OP
BOZIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

6.- SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O p AR
SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”.

K DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MIS
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7.- 5| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

8.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.
10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

PAGO POR RESCISION.- Si “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE
DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA
OTORGADA.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA
UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL A LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, O POR RESOLUCIGN DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, PAGANDO AL “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS
REALIZADOS AS/ COMO LOS GASTOS O RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN CUALQUIER CASO DE TERMINACION ANTICIPADA, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES PERTINENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO
“EL MUNICIPIO” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO.

YA NOTIFICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPIO” ESTE PROCEDERA A TOMAR
IMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU
CASO, PROCEDERA A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A REGRESAR A “EL MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO E INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA DOCUMENTACION QUE SE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
LACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE RECEPCION, SEGUN LO SIGUIENTE:

CUANDO\SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y
PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

CUANDO DE OMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA, EN ESTE CASO LA RECEPCION
PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. :

CUANDO LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.

“EL CONTRATISTA” AVISARA
PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE

ITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN
CHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.
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AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE
DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE
ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO
TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LA ESPECIFICACION, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ
SINO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO DEL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA Sl
NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU RESIDENTE DE OBRA, L A
FECHA, EL LUGAR Y LA HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL
LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS (HASTA 60 DIAS NATURALES SEGUN LA
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS) SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y
EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA”NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU
ELABORACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” QUIEN TENDRA EL TERMINO DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL
TERMINO DE (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” EL IMPORTE DE
ESTOS SE UCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES,

ABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA, PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DICHOS
0S EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS

CUANDO LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE ESTE CONSTE SE PODRA USAR COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”DE QUE NO EXITEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER’
FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMIND INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “ELYMUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

* DEDUCCION DE ADEUDOS.- Sl
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O E
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTN
FIANZA OTORGADA POR ESTOS CO

E LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIRAN DEDUCTIVAS
INSABILIDAD PARA CON “EL MUNICIPIO”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE
ES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA
TQS POR “EL CONTRATISTA".
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CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON
CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.-OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION,
PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE S LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O
ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON
ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPIO” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA
SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO

C) ELTITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPIO”, AL EMITIR LA RESOLUCION CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE
DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE
HAYA EXITIDO ESTA.

RANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION
ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR
LOS MISMOS EN LA BITACORA.

GESIMA QUINTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
XICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, SEGUIRA CONSIDERANDOSE COMO SOCIEDAD MEXICAN
RESRECTO A LO CONCERNIENTE AL EL PRESENTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
JERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.-_LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAM
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRA, ASi COMO A'LOS 3
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO PARA LA INTERPRETACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AQUI CONTENIDAS. LAS PARTES DE
SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO AL FUERQ QUE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLES.

LE/[DO QUE FUE EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD., DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALIS MAYO DE 2011. :
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IMIEL ZAMORA BUENO
“RAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. DAVID
DIRECTOR GE

C. SERGI ALBERTO BAYLON MORENO
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.

EEC9909173A7.

“TESTIGOS”

ING. ERIC WALBERT O AREVALO LIC. JOSE LUIS GU RENTERIA
DIRECI'OR DE T L JURIDICO

NOTA.- LAS FIRMAS QUE CONTIENE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERQ OP-OC-MUN-SZ-AD-085-11 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2011.




