! Dependencia: DIRECCION GENI%RAL DE
a ] OBRAS PUBLICAS

Nimero:
Gobierno Municipal
Asunto: TZ-DGOP-2088/2011

Tlajomulco de 2diiga, Jalisco, a 17 de octubre de 2011

C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

Adjunto al presente envio contrato de obra y servicios relacionados con la misma, el cual se relaciona
a continuacion:

“CONSTRUCCION DE  UNIDAD

DEPORTIVA DE EL ZAPOTE, TORRES AGUIRRE
MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE| INGENIEROS, S.A DE C.V.
ZUNIGA, JALISCO”

OP-ID-MUN-54Z7-AD-105-11

Sin mas por &l momento, le envio un cordial salude.
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Dependencia: OBRAS PUBLICAS
OP-ID-MUN-S4Z27-AD-105-11

. . . Nimero: CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CGobierno Municipal Asunto:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE zURIGA, JALISCOY, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ING. ENRIGUE ALFARQO RAMIREZ, LIC. ALBERTO URIBE
CAMACHO, LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN 5US RESPECTIVOS
CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL
DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA TORRES AGUIRRE
INGENIEROS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALFREDO AGUIRRE MONTOYA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, A QUIEN EN LO
SUCESIVO 5E LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y

OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
¥ CLAUSULAS:

DECLARACIONES

k- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

1.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115 FRACCION
IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, 73, 77,79'Y 83
DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL
GOBIERNOQ Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOBIERNOQ Y
ABMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAIOMULCO DE ZURIGA , JALISCO, LOS ARTICULOS SIGUIENTES 2 FRACCION IIl, 3, 4, 10, FRACCIONES
VI Y XI, 32 FRACCION X, XIl, XIX, XXIX Y XXX, ARTICULO 72 Y 125 Y DEMAS APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON
ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO
CONOCIDO BE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO.

1.2.- QUE CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION 1, 105 PRIMER PARRAFO Y 182 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y EN LO APLICABLE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, DAN COMO RESULTADO
QUE EL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA ADIUDICACION DEL CONTRATO ESPECIFICO, ES LA ADIUDICACION DIRECTA DE LA OBRA
DENOMINADA “CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZORMIGA, JALISCO", A LA CUAL SE
LE ASIGNA EL NUMERQ DE CONTRATO OP-1D-MUN-54Z7-AD-105-11, FINANCIADO A TRAVES DE RECURSOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL
2011, PARTIDA PRESUPUESTAL No. 6120 EDIFICACION NO HABITACIONAL.

L.3.- QUE LA PRESENTE ASIGNACION, SE BASO PRIMORDIALMENTE EN QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, REPRESENTO LA OBTENCION DE LAS MEICRES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA “EL MUNICIPIO", EN SUS
ASPECTOS LEGAL, TECNICO Y ECONOMICO, ADEMAS LA PROPUESTA REUNIO LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO Y LA EIECUCION SATISFACTORIA DE LA OBRA EN CUANTO A MENOR COSTO Y EL EMPLEO DE MATERIALES
DE MEIOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE IGUAL FORMA SE CONSIDERO QUE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON LA CAPACIDAD
ECONOMICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAIOS A REALIZAR, AS[ COMO A QUE FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL
PADRON DE CONTRATISTAS DE ESTE MUNICIPIO.

CONDICIONES QUE FUERCN INDICADAS EN EL DICTAMEN QUE SIRVIQ DE BASE PARA ADJUDICAR ESTE CONTRATO:

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO Y LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA AEROPUERTO DE GUADALAIARA, 5.A. DE CV., CELEBRARON CONTRATO DE DONACION. TIENE
ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DONATO GUERRA No. 10 ZONA CENTRO, TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MISMO QUE SENALA
PARA QUE SE LE PRACTIGUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, EAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTC, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTQS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION DE ADJUDICACIGN DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION 1, 105 PRIMER
PARRAFO, 182 Y DEMAS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULO 24 ¥ DEMAS
RELATIVOS DEL REGLAMENTOC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA TAL EFECTO MEDIANTE OFICIO NUMEROC TZ-
OP-DLN-147/2011 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2011, SE COMUNICO A “EL CONTRATISTA" LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS
ONDICIONES BAIO LAS CUALES SE LLEVARAN A CABQ Y EN ESCRITO DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2011 “EL CONTRATISTA” PRESENTO LA
CEPTACION PARA LA EJECUCION DEL MISMO, POR LO QUE "EL MUNICIP)G” HIZO SABER SU RESOLUCION A “EL CONTRATISTA" EL DIA 24
GOSTO DE 2014, EN EL QUE 3B ADJUDICO ESTE CONTRATO PARA LA REALZACION DE LOS TRABAIQS OBJETO DEL MISMO.
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II.- "EL CONTRATISTA” DECLARA:

IL.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA TORRES AGUIRRE INGEBIEROS, S.A. DE C.V., CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA ORIETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISI'ENC[A LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6636 DE FECHA 12 DE MARZO DEL ANO DE’1992 OTORGADA ANTE LA FE DELLICENCIADD
ALFONSO CHACON ROBLES, NOTARIO PUBLICO SUPLENTE, ADSCRITO Y ASOCIADO AL TITULAR NUMERO 3 TRES DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO DE COMERCIO BAIQ INSCRIPCION NUMERG 423»424/TDMO 422,/DEL LIBRO PRIMERO DEL

REGISTRO DE COMERCIO, AGREGO CON MUMERO 2 DEL APENDICE 1568 DE FECHA DEL 25:DE MAYO DEL ARG DE 1592, GUADALAIARA,
JALISCO.

IL2.-EL C. ALFREDO AGUIRRE MONTOYA QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 076128027323 Y FOLIO 20169814,
ACREDITA SU CARACTER DE PRESIDENTE, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,805 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL ANO
DE 2003, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALFONSO CHACON ROBLES, NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA
NUMERQC 42 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO DE COMERCIO BAIQ EL FOLIO NUMERO 39842-1, DE FECHA
DEL 11 DE AGOSTO DEL ANO DE 2009, GUADALAIARA, JALISCO, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADQ, tO
CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

1.3.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS ¥ ECONGMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EIECUCION DE LOS TRABAIQS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

t.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN; CALLE FRAY LLIS DE PALACIO NIJMERO 521 COLONIA LADRON DE GUEVARA, GUADALAIARA,
JALISCO, LO QUE ACREDITA CON RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO 5.A.B. DE C.V.,, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO GTRO
BISTINT®, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

11.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO TA1920312952. SERALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-119/2010.

.6~ QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADC DE JALISCO Y suU
REGLAMENTO, ASI COMO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1, 2 ¥ 3, QUE CONTIENEN 1).- PROGRAMA GENERAL DE EIECUCION DE LOS
TRABAIQS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 2}.- CATALOGD DE CONCEPTOS; Y 3).~ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, MISMOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. AS{ COMO TAMBIEN
CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EIECUCION DE ESTE CONTRATO,
PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION
¥ CUMPLIMIENTO DE 5US OBLIGACIONES. QUE HA PRESENTADC EL PROGRAMA DE DBRA PCR PARTIDAS, AS{ COMO TAMBIEN EL 100%
(CIEN POR CIENTO) DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

ASl MISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAIOS. TAMBIEN FIRMADODS POR EL MUNICIPIO Y EL
CONTRATISTA, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

IL.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FiN DE CONSIDERAR TODOS LOS5
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EIECUCION. MANIFIESTA QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANQOS Y
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

11.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JAUSCO, HECHO QUE DEJA MANIFIESTO EN SU ESCRITO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2011.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADQ EN LOS ARTICULDS 115, 134 DE LA CONSTITUCIGN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANGS; 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183, 190 Y DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE IALISCO; 29, 38 Y 47 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS APLICABLES.

Hil.- “AMBAS PARTES” DECLARAN.

llI.1.- QUE SE AIUSTAN A LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS
1260, 1267, 1269,1271 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES EN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.

I.2.- QUE ACEPTAN LAS ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS, RELACION DE COSTOS UN]TARIOS PROGRAMAS DE OBRAS, PLANOS
ARQUITECTONICOS ESTRUCTURALES Y|DETALLES DE DBRA

el - -
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PART E SE CONSIGNE EN'LAS SIGUIENTES:
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Asunto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETQ DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA
CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO", PARA
EIECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, DIRECCION PROFESIONAL, HASTA SU
TOTAL TERMINACION, EL CUAL SE APEGARA ESTRICTAMENTE AL 1).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS, FIRMADO POR
EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS: 3),- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y PLANOS
DE PROYECTO, DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL COSTO DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $860,337.35
(OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.), MAS $137,653.98 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.} DE |.V.A. PARA UN IMPORTE TOTAL DE $997,991.33 (NOVECIENTOS NOVENTA SIETE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.), DICHA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE CELEBREN
LAS PARTES POR LO QUE 5! “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAIOS CON UN VALOR MAYOR, NO TENDRA DERECHO AL RECLAMO DEL PAGO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA" DEBERA OBSERVAR LAS
ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SENALE.

TERCERA.- PLAZQ DE EJECUCIGN.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 45 DIAS NATURALES, DEBERA INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2011 Y A CONCLUIRLA EL
DIA 12 DE OCTUBRE DE 2011 CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA ENTREGADO PARA LA REALIZACIGN DE LA OBRA.

LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EIECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHQS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE
“EL MUNICIPIO” CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS

AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASi COMO LA PROPIEDAD
O LO5 DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDOQ DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

ASIMISMO “EL MUNICIFIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABO 105 TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL  MUNICIPIO” OBSERVANDO TANTO “EL  MUNICIPIO* COMO “EL
CONTRATISTA” LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO ¥ CONSTRUCCION QUE RUAN
EN EL AMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL O DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE 5E LLEVARAN
ACABO LOS TRABAIOS A EL "El. CONTRATISTA” PRORROGARAN EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DERIENDO CONTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS INMUEBLES CITADOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.~ “EL MUNICIPIO” OTORGARA POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25 {VEINTICINCO POR CIENTO) DEL VALOR DE LA OBRA
COMO ANTICIPO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $249,497.83 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS 83/100 M.N.) INCLUYE LV.A. PARA QUE “EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS LA CONSTRUCCION DE
SUS QFICINAS, BODEGAS O INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
INICIO DE LOS TRABAJOS Y ADQUISICION DE MATERIALES Y DEMAS iNSUMOS.

EL iMPORTE DEL ANTICIPQ SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” ANTES DE LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y CONTRA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPQ SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN
IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EIECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE
LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL DICTAMEN, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO
TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS EJECUTADOS QUE
SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL, AL ANTICIPO OTORGADO DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL.
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EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO
CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPQ, LA SOLICETUD DE REPROGRAMACION DE INICIO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA
DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADG, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN ESTE
CONTRATO, EN CASC DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE
AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION
COMPLETA PARA'EL PAGO DEL ANTICIPO DE 5 CINCO DAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE'LA FECHA DE FIRMA DE ESTE CONTRATO, EL
ATRASO £N EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL "EL CONTRATISTA” SIN DERECHO A
DIFERIMIENTO DE SU FECHA DE INICIO. “EL MUNICIPIG” NC OTORGARA ANTICIPO PARA ESTOS TRABAJOS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
APEGARAN A LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE DEBERA CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAIO TERMINADO
BIECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN
PRESENTADAS POR "“EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACION SOPGRTE CORRESPONDIENTE
DENTRO DE LOS 6 SEIS DIAS NATURALES SIGUINENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CON EL OBJETO DE
CONCILIAR VOLUMENES Y EN S5U CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE QUEDEN DIFERENCIAS SE
RESOLVERAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, :

LA RESIDENCIA DE OBRA CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES, PARA REALIZAR SU REVISION Y AUTORIZACION. EL MUNICIPIQ DEBE PAGAR LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS
EJECUTADOS, BAIO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE Su
AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Si. CUALQUIER TIPO ¥
SECUENCIA ES SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPID” REALICE ALGUN PAGO EN EXCES0, “EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESQS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESQ Y SE COMPUTARAN POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO ¥ HASTA LA FECHA EN QUE PONGA LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”,

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, SERA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DESIGNADA POR “EL MUNICIPIO”, POR LO
QUE LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE ESTIMACIONES DEBE ASENTARSE EN LA MISMA Y EN LA BITACORA, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA
EL DERECHO A RECLAMAR LOS5 TRABAIOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O PAGOS REALIZADCS EN EXCESQ.

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES,
SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDQS DEBAN MODIFICARSE.

PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EIECUCIGN SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL
MUNICIPIO” DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EIECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

5! EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIQS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN,
“EL MUNICIPIO” ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA” SU EIECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS. '

51 PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO. Y “EL MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS-CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA “CUTAR LOS TRABAIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

S| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS MUBYOS? PRECIOS UNITARIOS.EN
CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “EL CIPIO” ¥ DENTRO PLAZ
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANAD SUS RESPECTIVOS ANA

EQRMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
UE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
EL ENTENDIMIENTO DE,QUE; PARA LA FIJACIONei
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PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" RESOLVERA EN UN PLAZO DE 5 DIAS
HABILES EN CASO DE QUE NO DE CONTESTACION A LA SOLICITUD, SE ENTENDERA COMO NEGADA,

LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL
TECHO FINANCIERQ, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE ¥ CUANDO “EL MUNICIPIQY CUENTE CON LO5 RECURSOS FINANCIERQS
AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” TENDRA LN PLAZO DE 30 DiAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA PARA
SOLICITAR LA AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRACRDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y
QUE HAYA 5ID0 SOLICITADO POR "“EL. MUNICIPIO" EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SIN HABERSE SOLICITADO, NO
TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGOQ DE LOS MISMOS.

SEPTIVA.- GARANTIAS:

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA" PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERO 3096-00238-5 DE
FECHA 26 DE AGOSTO DE 2011, POR LA CANTIDAD DE $249,497.83 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS 83/100 M.N.) QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDC, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

OTORGADA POR LA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIQ DE TLAJOMULCO DE
ZUNIGA, JALISCO.

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA" PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERC 3096-00239-4 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2011, POR 1A CANTIDAD DE
599,799.13 (NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESQS 13/100 M.N.), POR EL 10% [DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAIOS CONTRATADOS, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE CV. A
FAVOR DE LA TESORER!A MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO",

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA TRAMITACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR

PARTE DE "EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO” Y HASTA QUE 5S¢ DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, ¥

D}.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULD 95 DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA" DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA
¥ PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA” ¥ ESTE MAGA PAGO DE LA TOTAUDAD DE LOS
MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRG DE LOS 20 [VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO. “EL
MUNICIPIO” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO “EL MLUNICIPIO" PRECEDERA A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

DE VICIOS GCULTOS Y DEFECTOS.- PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATOY'EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
DE LOS TRABAIOS REALMENTE EJEGUTRDOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TLAJIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO LA CUAL ESTARA VIGENTE POR
UN ANO CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DEL ACTA RECEPCION D

|
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“EL MUNICIPIO” DEBERA REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA RECIBIDA, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS ANTERIORES AL
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA.

5| EL INFORME ES FAVORABLE, “EL MUNICIPIO" PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA Y EN SU CAS0, AL PAGOD
DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES.

5 EL INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y NO AL USO DE
LO CONSTRUIDO DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA, EL MUNICIPIO PROCEDERA A DICTAR: LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EL
CONTRATISTA, PARA LA DEBIDA REPARACION DE LO CONSTRUIDO Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO, DURANTE EL CUAL CONTINUA
ENCARGADO DE LA CONSERVACION DE LA OBRA.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE LOS ENTES PUBLICOS PARA EXIGIR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS
CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA LEY.

EN TANTO “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZAS NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

OCTAVA.- AIUSTE DE COSTOS.- S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS o
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERC QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIHON DE LOS COSTOS DE LOS TRABAIOS
AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SERAN REVISADOS POR LAS PARTES.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS. EL AIUSTE SE APLICARA A LO5 COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, PARA 5U
APLICACION SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO EN CASQ DE EXISTIR ATRASO NO IMPLITABLE A “EL
CONTRATISTA" CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTQ PARA LA REVISION Y AJUSTE DE
COSTOS, SE SUJETAN A LO SIGUIENTE:

EN EL CASO DE OBRAS EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENE LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COsTO
DIRECTO DE LAS DBRAS, EL AJUSTE PODRA DETERMINARSE MEDIANTE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE INSUMOS EN QUE INTERVIENE
EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO “EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO CUANDO AS| CONVENGA PARA LO CUAL DEBERA AGRUPAR
AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJO SIMILARES Y CONSECUENTEMENTE
SEA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO MENCIONADQ. LOS AIUSTES SE DETERMINARAN PARA CADA GRUPQ DE OBRAS O CONTRATOS Y SE
APLICARA EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRA QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE
DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA, ESTANDO VIGENTE EL CONTRATO EL PAGO DE AIUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS
EIECUTADOS, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

LOS AIUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS
INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DEL TOTAL CONFORME AL PROGRAMA DE EIECUCION PACTADA, O EN SU CASO DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIESE CONVENIDO “EL MUNICIPIO” PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO AL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“"EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTEN EN LA BITACORA.

NOVENA.- REPRESENTANTE DE). CONTRATISTA.- POR 5U PARTE “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAIOS
ANTICIPADAMENTE A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA
PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL MUNICIPIO" ¥ CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO, EL REPRESENTANTE DE "EL
CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAIOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y
OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA.- DBLIGACIONES OBRERO-PATRON \ LES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESAR! RON 5ER, 'EL;l:'JNICO RESPONSABLE DE LAS

LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN
RESPONDER DE TODAS LA RECLAMACIONES

-
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CON LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS COMO TAMBIEN CON QUIENES LES SUMINISTRE MATERIALES PARA LA MISMA.
POR LO QUE “EL MUNICIPIO” SERA AIENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES, POR LO QUE EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DERIVADA DE ESTE CASO.

DECIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO FSPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" .

DANOS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL INICO RESPONSABLE DE LOS DANGS Y PERIUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSEN A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, POR NO AIUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR N] SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EIECUCION
TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIG” Y EN EL SUPUESTO
DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA SUBCONTRATARA OTRA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE UNA PARTE DE LA OBRA MENCIONADA O
RESPECTO DE TRABAIQS ESPECIALIZADOS DE MISMA OBRA O ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION, DEBERA
SOLICITARLO POR ESCRITO CON QUINCE DfAS DE ANTICIPACION A “EL MUNICIPIO” ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE, EN ESTOS CASOS “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 5IN QUE EL
TERCERO QUEDE SUBROGADG EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE AQUEL,

REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A
LAS INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO" ESTA ORDENARA 5U REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCIGN ALGUNA; EN
ESTE CASO “EL MUNICIPIO" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS
EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAIOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADD PARA LA
TERMINACION DE LAS OBRAS.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO" LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EIECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION, CON CARGD A “EL CONTRATISTA.

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESENCIA EN TANTO NO SEAN
ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACIGN DE MORA DE LA EMPRESA.

SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” 5E OBLIGA A ADOPTAR PARA LA REVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO
DE LA OBRA A EIECUTAR, A INSTALAR A 5U COSTA LOS ANUNCIOS, AVISQS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CRIENTACION QUE SE
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAIOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA
SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR “EL CONTRATISTA",

OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA" éL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL MUNICIPIO" MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, EN CASC DE
INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL AND SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION
“EL MUNICIPIO” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICIGN INMEDIATA, LO QUE MARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DAS HABILES, "EL
MUNICIPIO" , PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAIQS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE ¥
HARA EFECTIVA LA FIANZA QTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL
CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN
POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION. O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL MUNICIPIO", PODRA, CON
CARGO A "EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAICS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA PARA TAL EFECTO.

DECIMA TERCERA. — SUPERVISION.- “El{ MUNICIPIG” A TRAVES DE LOS REPRESEN
DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMAO LAS OBRAS OBIETC DE ESTE CONT
YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOSY
EJECUCION A FIN DE QUE SE AIUSTE

ANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL
AS[ COMO LOS MATERIALES QUE EN ELLA SE EMPLEEN
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DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE POR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA,
CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA", EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y
EVENTOS DE IMPORTANCIA QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EIECUCION DE LOS TRABAIQS,

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO, SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR LOS MEDIOS CONVENCIONALES,

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA, AS[ COMO POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE
TERMINACIGN DE LOS TRABAIOS PACTADOS EN EL PRESENTE ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES:

PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL MUNICIPIC" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAIOS
OBIETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EIECUTANDO POR “EL CONTRATISTA"” DE ACUERDO CON LAS FECHAS PREVIAMENTE PACTADAS
PARA LO CUAL EL "EL MUNICIPIO" COMPARARA MES A MES EL AVANCE CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAIOS EFECTIVAMENTE
EJECUTADOS.

5| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION YA CITADA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE ADVIERTE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAIQS ES
MENOR DE LO QUE DEBIA REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" EL “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES ECONGMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE DETERMINEN LOS
ATRASOS EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCIGN POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x{IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.~ ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCIGN POR ATRASO EN
LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN 1A MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE
TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x{IC-1E)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

1E= INVERSION EIECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A MAS TARDAR 30 TREINTA DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN
CAS0 CONTRARIO SERA CONSIDERADG EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA
GRAVE PERIUICIO AL CIERRE DE E)ERCICIO Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGD.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO BDE "EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES, DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIOY PODRA EXIGIR EL
CUMPLUMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATOQ

PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 DIAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LO MOTIVA Y DENTRD DEL PERIODO BE EIECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ESTA
TENDRA UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES. PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR, St ESTO NO
OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CLUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA,
UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA DEBERA ADECUARSE EL CALENDARIO DE OBRA.

"EL. MUNICIPIO" TENDRA DENTRO DR\SU PRESUPUESTO AUTCRIZADO, EN TODO FIEMPO LA FACULTAD Y SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD
DE AMPLIAR, REDUCIR © MODIFIY LA REALIZACION DE LA OBR :ONTRATQ DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA".
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SI DURANTE EL CURSO DE EIECUCION DE OBRA, SE ADVIERTE POR LAS PARTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR ADECUACIONES AL PROYECTO

DE LA OBRA COMO LO ES EL AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O BIEN LA CONVENIENCIA EN LA REALIZACION DE

TRABAIOS EXTRACRDINARIOS O COMPLEMENTARIOS SE HARA DEL CONOCIMIENTO A “EL MUNICIPIO® QUIEN EN ATENCION A LOS

RAZONAMIENTOS Y JUSTIFICACIONES EXPUESTAS A LOS PLANOS, PROYECTOS, RELACION DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE

“EL CONTRATISTA” O DETERMINEN A JUICIO DE “Et MUNICIPIOY, SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE LE ASISTE DE EIECUTAR

DIRECTAMENTE LOS TRABAIOS, TENDRA LA OPCION DE AUTORIZAR MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS O

MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” QUIEN ESTARA OBLIGADO A SU EIECUCION Y OBSERVANCIA, POR LO

QUE SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MOBIFICATORIO EN EL QUE SE DETALLEN LAS CONDICIONES Y TRABAIOS EXTRAS EL CONVENIO PODRA..
SER AUTORIZADO HASTA POR UN 25% {VEINTICINCO POR CIENTGC) POR UNA SOLA VEZ DEL IMPORTE DEL CONTRATO, DEBIENDO OBTENER

“EL CONTRATISTA” GARANTIAS Y FIANZAS ESPECIFICAS.

S LAS MODIFICACIONES EXEDEN EL PORCENTAIE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR
CONVENIOS ADICIONALES SOBRE LAS NUEVAS CONDICIONES, MISMOS QUE DEBERAN SER SUSCRITOS BAIO LA RESPONSAILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN DE
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBIETO DE ESTE
CONTRATO, N| CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DICHAS MODIFICACIONES PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIGN DEL PLAZO DE EIECUCION O MONTO DEL
MISMO. S| SE MODIFICA EL PLAZD, LOS PERICPOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO; REFIRIENDONOS AL MONTO LA COMPARACION SE
REALIZARA EN BASE AL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA "EL CONTRATISTA" "EL MUNICIPIO", DEBERAN REViSAR LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTC ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AIUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTDRIZADOS LOS INCREMENTOS O REDLICCIONFES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O SE HAYAN
GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,
RISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACIGN QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE
LGS CONVENIOS MODIFICATORIOS Q ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y
DBLIGATORIAS PARA "EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN
CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTC ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER CON CAUSA JUSTIFICADA TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA CBIETO DE ESTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE, SIN RESPONSARILIDAD ALGUNA PARA “EL
MUNICIPIO”, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CON CINCO DIAS HABILES
DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIO" INFORMARA A “EL CONTRATISTA" LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL
IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; SIN PERIUICIO DE CONFIAR Y CUANTIFICAR LOS DANOS Y PERIUICIO QUE SE HAYAN
OCASIONADO EN PERIUICIO DE “EL MUNICIPIO” Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA.

CUANDO "“EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SF CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA" EL. IMPORTE DE LAS OBRAS EIECUTADAS Y GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO EL QUE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAREN DICHA SUSPENSION.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO Q FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL
CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO" DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONQZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS
DE INICIO Y TERMINACION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMRLIMIENTO, AL RESPECTO ACEPTAN QUECLIANDO SEA “EL MUNICIPIO” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO,
DICHA RESCISIGN OPERARA DE| HLENO DERECHO EN LOS TERMINOS D LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; SI ES "EL
CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESEINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACWIGA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

afry




Dependencia:  opg45 prisiicas
Niimero: OP-ID-MUN-S427-AD-105-11
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tlajomulce

Gobierno Municipal Asunto:

EN EL CASOQ DE SALDO POR AMORTIZAR, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DF LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA”, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN
LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS, CONSIDERANDO LOS AIUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS, EN EL CASO DE QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESI'ABLECIDA POR LA LEY DE INGRESQS
DEL ESTADO EN LOS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO®, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

L.- S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O NQ TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATQ EN LA FECHA SENALADA.,

2.- 5| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDD
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO".

3.~ 5! NO EJECUTA EL TRABAIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
ESCRITO POR "EL MUNICIPIO",

4.- 5] NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAIO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”,

5.- 51 SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O PCR
LA FALTA DE PAGQ DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE,

6.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS ORJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHQS DERIVADOS DEL MISMO,
SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO",

7.- 51 “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” ¥ A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATQS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAIOS Y OBRAS,

8.~ 5| REDUCE SU CAPITAL S0CIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.,

9,- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% {VEINTICINCO POR CIENTO) DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.
10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

PAGO POR RESCISION.- 5 “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE

DANOS Y PERIUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA
OTORGADA.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, CASQ FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAIOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA
UN DARO O PERIUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL A LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, O POR RESOLUCIGN DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, PAGANDO AL “EL CONTRATISTA” LOS TRABAIOS
REALIZADOS AS[ COMO LOS GASTOS O RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO,

EN CUALQUIER CASO DE TERMINACION ANTICIPADA, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES PERTINENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO
“EL MUNICIPIO" LEVANTAR ACTA CJRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADC DE JALISCO Y SU REGLAMENTO.

YA NOTIFICADA LA TERMINACION ANTICIPADADEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPIO" ESTE PROCEDERA A TOMAR
IMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJDS EIECUTADOS PARA HACERSE CARGC DEL INMUEBLE Y.DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU
CASO, PROCEDERA A SUSPENDER|LOS TRABAIOS LEVANTANDO, CON OMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO ARDAN LOS TRABAJOS.
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“EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A REGRESAR A “EL MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR

DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO E INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA DOCUMENTACION QUE SE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

Al DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINJQUITO CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA.- RECEPCION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN -
5U TOTALIDAD, S| LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE RECEPCION, SEGLIN LO SIGUIENTE:

CUANDO SiN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE L0S TRABAIOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y
PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL. CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO” Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR FOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA, EN ESTE CASO LA RECEPCION
PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE DECIDA RECIBIR.

CUANDO LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCIGN RESPECTIVA.

“EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO" LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE DBLIGA A RECIBIRLA EN UN
PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU {MPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERIUICIC DE LOS DESCUENTOS QUE
DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE
ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO
TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LA ESPECIFICACION, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ
5! NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO DEL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA S
NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR,

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- PARA DAR POR TERMINADQS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAIQS,

“EL MUNICIPIG* DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU RESIDENTE DE OBRA, LA
FECHA, EL LUGAR Y LA HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL
LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE
10 {DIEZ} DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTQ EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS {HASTA 60 DIAS NATURALES SEGUN LA
MAGNITUD DE LOS TRABAIODS) SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION F[SICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y
EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPOMER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAIOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA”NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU
ELABORACION EN EL TERMINO SERRLADO EN EL PARRAFO ANTERJGR, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIO SU RESUL \ ¢"EL CONTRATISTA” DENTR@,OF UN TE
DO EL RESULTADO DE DICH
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(QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDO ESTE TERMING NO REALIZA ALGUNA
GESTIGN, SE DARA POR ACEPTADO.

51 DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO" DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” EL IMPORTE DE
ESTOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAIOS EJECUTADOS Y S| NO FUERAN SUFICIENTES,
SE EXIGIRA POR OFICIO 5U REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR LA'LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA, PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DICHOS
GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASQ, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL MUNICIPIO EN CASO DE NO OBTENER
REINTEGRO, “EL MUNICIPIO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE ENCUENTRE VIGENTES, EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SERIALADOS POR LEY.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE ESTE CONSTE SE PODRA USAR COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA"” EN ESTE CONTRATOQ, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO” Y “Ei, CONTRATISTA"DE QUE NO EXITEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER
FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

DEDUCCION DE ADEUDOS.- 51 AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIRAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL MUNICIPIO”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAIOS EIECUTADOS Y, 51 NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA”.

CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON
CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE EAS PARTES.- "EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUIETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EIECUCION DE LOS TRABAIDS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CEAUSULAS QUE LD INTEGRAN, ASI
COMO A SUS ANEXO0S, LOS TERMINOS LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DEJALISCO Y 5U REGLAMENTQ, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.-OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO FARA QUE
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5% {CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION,
PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE
DERECHQS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA" RESOLVERAN ENTRE S| LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) "EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O
ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE QBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON
ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPIO”" DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA
SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO

€} ELTITULAR DE LA DIRECCIONUURIDICA DEL *EL MUNICIPIQ
DE OBRA, PARA HACERLA @
HAYA EMITIDO ESTA.

AL EMITIR LA RESOLUCION CITARA A "EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE
DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE
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D} DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONQCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION
ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANGTAR
LOS MISMOS EN LA BITACORA,

VIGESIMA QUINTA.- NACIONALIDAD DE "EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDOITEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, SEGUIRA CONSIBERANDOSE COMO SOCIEDAD MEXICANA
RESPECTO A 1O CONCERNIENTE AL EL PRF_":ENTE CONTRATO"Y.SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAIO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADQS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABEE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EIECUCION DE LA OBRA OBIETO DE £STE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRA, ASf COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO PARA LA INTERPRETACION, EIECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AQUI CONTENIDAS. LAS PARTES DE
SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEfDO QUE FUE EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2011.

“EL MUNICIPIO”
. ALBERTO URIB MP%HO
5{NDICO MUN

8‘ @/O-(:,Q_
P.C. JUAN PARTIDA MORAL

ENCARGADO DE LA HACIEWGNIC]PAL

<
ING. DAVI[):
DIRECTOR

GUEL ZAMORA BUENO /
ERAL DE OBRAS PUBLICAS /
s

;

' z R ]
i / PRESIDENTE
TORRES AGUIRRE INGENIEROS, 5.A. DE C.V.

TAIS20312852

~~  "TESTIGOS”

ING. ERIC WALBERTO N LIC. JOSE LUJS G RENTER[A
DIRECTOR DE LICIT, ORMATIVIDAD _ CRG AL JJRIDICO

NOTA.- LAS FIRMAS QUE CONTIENE ESTA
DETERMINADO NUMERQ OP-ID-MUN-54Z7-AD-

PONDEN_Al"CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIE
26 DE AGOSTO DE 2011.
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