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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS  ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, LIC. ALBERTO URIBE
CAMACHO, LIC. ISMAEL DEE TORO CASTRO, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENQO, EN 5US RESPECTIVOS
CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL
DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
LO5 EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIQ" Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CENTRAL
EDIFICACIONES, 5.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RICARDO HARD BUGARIN EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L~ “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

I.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115 FRACCION
IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ¥ LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVQS, 73,77,73Y 83
DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO ¥ LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1, Y DEL REGLAMENTO DE GOUBIERNQ Y
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, LOS ARTICULOS SIGUIENTES 2 FRACCION IIl, 3, 4, 10, FRACCIONES
VI Y XI, 32 FRACCION X, XIl, XIX, XXIX Y XXXII, ARTICULO 72 Y 125 Y DEMAS APLICABLES DE L.O5 ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON
ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO
CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO.

l.2.- QUE CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION L 105 PRIMER PARRAFO Y 182 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y EN LO APLICABLE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, DAN COMO RESULTADO
QUE EL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA ADIUDICACION DEL CONTRATOQ ESPECIFICO, ES LA ADJUDICACIGN DIRECTA DE LA OBRA
DENOMINADA “CONSTRUCCION DE LOSA TAPA PARA CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN GEOVILLAS EN VALLE DORADD Y CANAL DE AGUAS
PLUVIALES EN SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO", A LA CUAL SE LE ASIGNA EL NUMERO DE
CONTRATO OP-AP-MUN-5274-AD-145-11, FINANCIADO A TRAVES DE RECURSOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2011, PARTIDA
PRESUPLIESTAL No. 1200-3-92-1210-6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA

1.3.- QUE LA PRESENTE ASIGNACION, SE BASO PRIMORDIALMENTE EN QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA" PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, REPRESENTO LA OBTENCION DE EAS MEIORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA “EL MUNICIPIO", EN SUS
ASPECTOS LEGAL, TECNICO ¥ ECONGMICO, ADEMAS LA PROPUESTA REUNIO LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EIECUCION SATISFACTORIA DE LA OBRA EN CUANTO A MENOR COSTO Y EL EMPLEQ DE MATERIALES
DE MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE IGUAL FORMA SE CONSIDERG QUE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON LA CAPACIDAD
ECONGMICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAIOS A REALIZAR, AS| COMO A QUE FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL
PADRGN DE CONTRATISTAS DE ESTE MUNICIPIO.

CONDICIONES QUE FUERON INDICADAS EN EL DICTAMEN QUE SIRVIO DE BASE PARA ADJUDICAR ESTE CONTRATO:

L.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO APRCBO Y AUTORIZO
LA LIBERACION DEL RECURSO, MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDC NUMEROQ 204/2011. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE
DONATO GUERRA No. 10 ZONA CENTRO, TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO
DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS A QUE SE DESTINA
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LG ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION I, 105 PRIMER
PARRAFO, 182 Y DEMAS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE IALISCO, ARTICULD 24 ¥ DEMAS
RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA TAL EFECTO MEDIANTE OEICIO NUMERO Tz-
OP-DLN-271/2011 DX FE[HA 10 DE OCTUBRE DE 2011, SE COMUNICO A EL CONTRATISTA” |.A NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS
CONDICIONES BAID | UALES SE LLEVARAN A CABO Y EN ESCRITO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2011 “EL CONTRATISTAY PRESENTO
PROPUESTA PARA LA E gfON DEL MISMO, POR LO QUE “EL MUNICIPIO" HIZQ SABER SU RESOLUCION A “EL CONTRATISTA” EL DIA 27 DE
OCTUBRE DEL 2011 | QUE SE ADJUDICO ESTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETOQ DEL MISMO,
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Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,, CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EIECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 29,087, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FELIPE TORRES PACHECO, NOTARIO
PUBLICO NUMERO 11 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
BAIO EL FOLIO NUMERO 18893-1 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2003, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

IL.2.-El. €. RICARDO HARO BUGARIN QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 2964072660308 Y FOLIO 078795398,
ACREDITA SU CARACTER DE APODERADD GENERAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PLIBLICA 33,724 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE
DEL ANO DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FELIPE TORRES PACHECO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 11 DEL MUNICIPIO DE
GUADALAIARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL FOLIQ NUMERO 18893-1 CON
FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2008 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI
REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I1.3.-QUE TIENE CAPACIDAD IURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS ¥ ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EIECUCION DE LOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

H.4.- TIENE ESTABLECIDO S} DOMICILIO EN; CALLE AGUSTIN DE LA ROSA 471-A COLONIA LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44600, LO QUE ACREDITA CON RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO, 5.A.B. DE C.V., MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN
LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO
OTRO DISTINTO, PARATODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

I1.5.- 5E ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NUMERO CEDD30514T47. SENALANDO TAMBIEN QUE 5U REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-088/2011.

I.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE IALISCO Y S
REGLAMENTO, AS[ COMO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXDS 1,2 Y 3, QUE CONTIENEN 1).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAIOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS; Y 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, MISMOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. AS! COMD TAMBIEN
CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EIECUCION DE ESTE CONTRATO,
PONIENDG PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTQ APLICANDO LGS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION
¥ CUMPLIMIENTO DE 5US OBLIGACIONES. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE DBRA POR PARTIDAS, AS[ COMO TAMEBIEN EL 100%
{CIEN POR CIENTO) DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

ASi MISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN (A FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAIOS. TAMBIEN FIRMADOS POR EL MUNICIPIO ¥ EL
CONTRATISTA, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

II.7.- QUE HA INSPECCIONADC DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. MANIFIESTA QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS ¥
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.8.- BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, HECHO QUE DEJA MANIEIESTO EN SU ESCRITO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 115, 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADDS UNIDDS MEXICANOS; 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183, 190 Y DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 29, 38 Y 47 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS APLICABLES,

Ii.- “AMBAS PARTES” DECLARAN.

lil.1.- QUE SE AJUSTAN A
1260, 1267, 1268,12. Y

0S TERMINOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS
QEMAS RELATIVIOS Y APLICABLES EN EL CADIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO,

l.2.- QUE ACEPTAN

PECIFICACIONES, PRESUPUESTOS, RELACION DE COSTOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS, PLANCS/
ARQUITECTONICOS E

v@r RALES Y DETALLES DE OBRA.

EXPUESTO LO AN

b




Dependencia: _
aj 0 m u C e Niimero: OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal OP-AP-MUN-5224-AD-145-11
Asunto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBIETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA DOBRA
CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCIGN DE LOSA TAPA PARA CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN GEOVILLAS EN VALLE DORADO Y CANAL DE
AGUAS PLUVIALES EN SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZONIGA, 1ALISCO”, PARA EIECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE
TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, BAIO SU RESPONSABILIDAD, DIRECCION PROFESIONAL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, EL CUAL SE
APEGARA ESTRICTAMENTE AL 1).- PROGRAMA GENERAL DE EIECUCION DE 1,05 TRABAJOS, FIRMADD POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).-
CATALOGO DE CONCEPTOS: 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y PLANOS DE PROYECTO,
DOCUMENTOS QUE 5E ANEXAN AL PRESENTE Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL COSTO DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $385,967.99
{TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.), MAS $61,754.88 {SESENTA ¥ UN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.) DE L.V.A. PARA UN IMPORTE TOTAL DE $447,722.87 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS B7/100 M.N.), DICHA CANTIDAD S0LO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO
QUE CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE 5! “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAIOS CON UN VALOR MAYOR, NO TENDRA DERECHO AL
RECLAMO DEL PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA" DEBERA
OBSERVAR LAS ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SENALE,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “FL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAIDS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 30 DIAS NATURALES, DEBERA INICIAR LA OBRA OB) ETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011Y A CONCLUIRLA
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EIECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.-RISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALY DEL INMUEBLE

“EL MUNICIPIO" CUANDOQ SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, AS[ COMO LA PROPIEDAD
0 LOS DERECHOS DE PROPIEDAD [NCLUYENDO DERECHOS DE VA Y EXPROPIACIGN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EIECUTARAN LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDD LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

ASIMISMO “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS5 INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASl cOMO 105 DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACIGN SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO" QBSERVANDO TANTO "EL MUNICIPIO" COMO “EL
CONTRATISTA" LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO ¥ CONSTRUCCION QUE RIJAN
EN EL AMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTC POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL O DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE LLEVARAN
ACABO LOS TRABAIOS A EL “EL CONTRATISTA” PRORROGARAN EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDC CONTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS INMUEBLES CITADOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” NO OTORGARA ANTICIPO .

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
APEGARAN A LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE DEBERA CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
EIECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN PERIDDOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE

LA RESIDENCIA DE OBRA CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES, PARA REALIZAR SU REVISION Y AUTORIZACION. EL MUNICIPIO DEBE PAGAR LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS
EJECUTADOS, BAJQ SU, RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA LAS ESTIMACIONES POR TRABAIOS EJECUTADOS SON lINDEPENDIENTB ENTRE SI. CUALQUIER TIPO ¥
SECUENCIAES 5QLO P ECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO,
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EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MAS

LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA

FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES

PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE PONGA LAS

CANTIDADES A DISPOSICIGN DE “EL MUNICIPIO",

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, SERA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DESIGNADA POR “EL. MUNICIPIO®, POR LO
QUE LA FECHA DE ACEPTACIIN Y FIRMA DE ESTIMACIONES DEBE ASENTARSE EN LA MISMA Y EN LA BITACORA, “EL MUNICIPIQ” SE RESERVA
EL DERECHO A RECLAMAR LOS TRABAIOS FALTANTES, MAL EIECUTADOS O PAGOS REALIZADOS EN EXCESO,

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTQ SUIETAS A VARIACIONES,
SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAIOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE “EL
MUNICIPIO” DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EIECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A “EL
CONTRATISTA" EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.- CUANDO A JUICIO DE "EL MUNICIPIO” SEA NECESARIO LLEVAR A CABD
TRABASOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A)  SIEXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAIOS DE QUE SE TRATAN,
“EL MUNICIPIO” ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

B} Sl PARA ESTOS TRABAIOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO. Y “EL MUNICIPIO" CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATQ, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” ¥ ESTE SE OBLIGARA A EIECUTAR LOS TRABAIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS,

C} Sl NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL
CONTRATISTA"” A REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADIOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" RESOLVERA EN LN PLAZO DE 5 pfas
HABILES EN CASO DE QUE NO DE CONTESTACION A LA SOLICITUD, SE ENTENDERA COMO NEGADA.

D) LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTGS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL
TECHO FINANCIERD, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECLRSOS FINANCIEROS
AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA
SOLICITAR LA AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDG PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y
QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SIN HABERSE SOLICITADO, ND
TENDRA “EL CONTRATISTA" DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

SEPTIMA.- GARANTIAS:

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA" PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERO 1140783-0000 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2011, POR LA CANTIDAD DE
$44,772.29 (CUARENTA ¥ CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 259/100 M.N.), POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAIOS CONTRATADOS, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA PRIMERQ FIANZAS, 5.A. DE
C.V., AFAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE TEAJOMULCO DE ZONIGA, JALISCO.

LAS POLIZAS DE FIANZA ONTIENEN LAS DECEARACIONES CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA SE 01]1 ABXATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATQ.

B8).- QUE PARA LIBERA
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C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA TRAMITACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO" ¥ HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EIECUCION PREVISTOS EN EL ART/CULO 95 DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA" DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATQ, “EL CONTRATISTA" DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA
Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS
MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 {VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO. “EL
MUNICIPIO” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO “EL MUNICIPIO" PRECEDERA A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL. CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.

DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL [IMPORTE
DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, LA CUAL ESTARA VIGENTE POR
UN ANC CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DEL ACTA RECEPCION DE LA OBRA.

“EL MUNICIPIO" DEBERA REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA RECIBIDA, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS ANTERIORES Al
CUMPLIMIENTO DEL PLAZD DE GARANTIA.

5 EL INFORME ES FAVORABLE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA Y EN 5U CASQ, AL PAGO
DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES,

S| EL INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LA DBRA Y NO AL UsSO DE
Lo CONSTRUIDO DURANTE EL PLAZD DE GARANTIA, EL MUNICIPIO PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EL
CONTRATISTA, PARA LA DEBIDA REPARACION DE LO CONSTRUIDO Y CONCEDERLE UN PLAZQ PARA ELLO, DURANTE EL CUAL CONTINGA
ENCARGADO DE LA CONSERVACION DE LA OBRA.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE LOS ENTES PUBLICOS PARA EXIGIR ANTE LAS AUTCORIDADES COMPETENTES EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS
CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA LEY.

EN TANTO “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZAS NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO,

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- 5| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERD QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SERAN REVISADOS POR LAS PARTES.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS. EL AIUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EIERCICIO DEL CONTRATO, PARA sSU
APLICACION SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO EN CAS0 DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA" CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION ¥ AJUSTE DE
COSTOS, SE SUJETAN A LD SHSUIENTE:

EN EL CASO DE OBRAS EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENE LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO
DIRECTO DE LAS OBRAS, EL MUSTE PODRA DETERMINARSE MEDIANTE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE INSUMOS EN QUE INTERVIENE
EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO “EL
AQUELLAS OBRAS O COp
SEA APLICABLE AL PROLE
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APLICARA EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRA QUE “EL CONTRATISTA" PRESENTE
DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA, ESTANDO VIGENTE EL CONTRATO EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABALIOS
EIECUTADOS, DEBERA CLIBRIRSE POR PARTE DE "EL MUNICIPIO"” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 20
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO © REDUCCION RESPECTIVA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE 5E HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS
INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DEL TOTAL CONFORME AL PROGRAMA DE EIECUCION PACTADA, O EN Sl CASO DE EXISTIR
ATRASD NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA” CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIESE CONVENIDO "EL MUNICIPIO" PODRA
MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO AL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTEN EN LA BITACORA.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAIOS
ANTICIPADAMENTE A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA
PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL MUNICIPIO” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO, EL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAIOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, AS/ COMO PARA ACEPTAR Y
OBIETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA".

BECIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADO DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO Y SEGURIDAD SOCIAL, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO A
RESPONDER DE TODAS LA RECLAMACIONES QUE LOS TRABAJADORES PRESENTEN EN 5U CONTRA O CONTRA “EL MUNICIPIO” EN RELACION
CON LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO. ASi COMO TAMBIEN CON QUIENES LES SUMINISTRE MATERIALES PARA LA MISMA,
FOR LO QUE “EL MUNICIPIO” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES, POR LO QUE EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DERIVADA DE ESTE CASO.

DECIMA PRIMERA. - RECURSQS HUMANDS DE “EL CONTRATISTA”.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADD PARA LA EFECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL. CONTRATISTA” .-

DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSEN A "EL MUNICIPIO” O A TERCERQS, POR NO AIUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ElL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES ALAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR N| SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FiSICA O MORAL LA EIECUCION
TOTAL O PARCIAL DE LA DBRA, SALVO AUTORIZACIGN EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” ¥ EN EL SUPUESTO
DE QUE "EL CONTRATISTA” REQUIERA SUBCONTRATARA OTRA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE UNA PARTE DE LA OBRA MENCIONADA D
RESPECTO DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE MISMA OBRA O ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION, DEBERA
SOLICITARLO POR ESCRITO CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION A “EL MUNICIPIO” ACOMPARANDO LA DOCUMENTACIGN
CORRESPONDIENTE, EN ESTOS CASOS “EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SIN QUE EL
TERCERO QUEDE SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE AQUEL.

REPARACIONES.- CUANDQO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A
LAS INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO” ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICIGN INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR 5U CUENTA "EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN
ESTE CASO "EL MUNICIPIO” 51 LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS
EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAIOS, Y SIN QUE ESTQ SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA
TERMINACION DE LAS OBRAS.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIG" LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USAR Ef LA EIECUCIGN DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION Q
FABRICACION, CON CARGO A “ELl cOlTRATISTA.

PROVEEDORES Y PRESTADORE
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS C
ACLARADAS POR ESTE SERA ¢AU

viCl0s.- “EL CONTRATISTA" S5E COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICI9
INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y IUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESENCIA EN TANTO NO SE
E SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA. N
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OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL MUNICIPIO” MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGOQ DE SUS ESTIMACIONES,

VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRC DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION
“EL MUNICIPIO” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR 5U CUENTA Y SIN TENER
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, 5 “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DiAS HABILES, “EL
MUNICIPIO” , PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAIOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y
HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIGUIDACIONES PARCIALES O El. PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SiDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL
CONTRATISTA" DE LA RESPONSARILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN
POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION. O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL MUNICIPIO", PODRA, CON
CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERC O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA PARA TAL EFECTO.

DECIMA TERCERA. — SUPERVISION.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE POR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA,
CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA", EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y
EVENTOS DE IMPORTANCIA QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATOR!Q, SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR LOS MEDIOS CONVENCIONALES.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA, AS[ COMO POR ATRASG EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAIOS PACTADOS EN El. PRESENTE ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES:

PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| 10S TRABAIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS PREVIAMENTE PACTADAS
PARA LO CUAL EL "EL MUNICIPIO" COMPARARA MES A MES EL AVANCE CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAIOS EFECTIVAMENTE
EJECUTADOS.

5! COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION YA CITADA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE ADVIERTE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAIOS E5
MENOR DE LO QUE DEBIA REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA” EL “EL MUNICIPIQ" PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE 5E ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE DETERMINEN LOS
ATRASOS EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPQ: = 0.05x{IC-IE).

iC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASG EN
LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE
TERMINADA LA OBRA, DICH NCION S CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN L} GA DE LA OBRA: =0.05x(IC-IE}x(FTR-FTA)/30
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FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A MAS TARDAR 30 TREINTA DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN
CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACICON TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA
GRAVE PERJUICIO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A IUICIO DE “EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLlCACIONES, DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE "EL MUNICIFIO” PODRA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO FORZOS0 DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERQ CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”.

DECHVIA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITQ EN UN PLAZO MAXIMC DE 3 DIAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LO MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ESTA

“EL MUNICIPIO" TENDRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, EN TODO TIEMPO LA FACULTAD Y 5IN NINGUNA RESPONSABILIDAD
DE AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LA REALIZACION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATC DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTAY.

SI DURANTE EL CURSO DE EIECUCION DE OBRA, SE ADVIERTE POR LAS PARTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR ADECUACIONES AL PROYECTO
DE LA DBRA COMO LO ES EL AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O BIEN LA CONVENIENCIA EN LA REALIZACION DE
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS SE HARA DEL CONOCIMIENTO A "EL MUNICIPIO” QUIEN EN ATENCIGN A LOS
RAZONAMIENTOS ¥ JUSTIFICACIONES EXPUESTAS A LO5 PLANOS, PROYECTOS, RELACION DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE
“EL CONTRATISTA” O DETERMINEN A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, SIN PERIUICIO DE LA FACULTAD QUE LE ASISTE DE EIECUTAR
DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS, TENDRA LA OPCION DE AUTORIZAR MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITG LA REALIZACION DE LOS TRABAIQS O
MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” QUIEN ESTARA OBLIGADO A S5U EIECUCION ¥ OBSERVANCIA, POR LO
QUE SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE DETALLEN LAS CONDICIONES Y TRABAJOS EXTRAS EL CONVENIO PODRA
SER AUTORIZADO HASTA POR UN 25% {(VEINTICINCO POR CIENTO) POR UNA SOLA VEZ DEL IMPORTE DEL CONTRATOQ, DEBIENDO OBTENER
“EL CONTRATISTA” GARANTIAS Y FIANZAS ESPECIFICAS.

5 LAS MODIFICACIONES EXEDEN EL PORCENTALE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBRIETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR
CONVENIOS ADICIONALES SOBRE LAS NUEVAS CONDICIONES, MISMOS QUE DEBERAN SER SUSCRITOS BAIO LA RESPONSAILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN DE
MODD ALGUNQ, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE
CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

DICHAS MODIFICACIONES PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL
MISMO. 51 SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAIE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO; REFIRIENDONDS AL MONTO LA COMPARACION SE
REALIZARA EN BASE AL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO", DERERAN REVISAR LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AIUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONTAR POR ESCRITO Y, UNA VE?
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O SE HAYAN
GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EAECUCIGN DE LOS THABAIOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADS, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN 50LO DOCUMENTO,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROJ] ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA [SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE
LOS CONVENIOS MODIFICATORIOY O ICIONALES, SEGUN SEA EL CA50, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO
OBLIGATORIAS PARA “EL CONT] IRTIFTAY  “EL MUNICIPIO” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.
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. CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN
CONSIDERAR ¥ ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACION_ES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL ¥ SEGUIMIENTO ADECUADOQ,

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSIGN DE LA OBRA.-  “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER CON CAUSA JUSTIFICADA TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN TODO Q EN PARTE, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL
MUNICIPIO”, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CON CINCO DIAS HABILES
DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIO" INFORMARA A “EL CONTRATISTA" LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL. CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL
IMPQORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; 5IN PERIUICIO DE CONFIAR Y CUANTIFICAR LOS DAROS Y PERJUICIO QUE SE HAYAN
OCASIONADO EN PERIUICIO DE “EL MUNICIPIO" ¥ SERA RESPONSABLE POR LA GBRA EIECUTADA.

CUANDO "EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EIECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS OBRAS EIECUTADAS Y GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y S5E RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO EL QUE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS 5US EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAREN DICHA SUSPENSION.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL
CONTRATISTA" “EL MUNICIPIO” DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIC DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS
DE INICIO Y TERMINACION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL MUNICIPID" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE 1ALISCO; S ES “EL
CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

EN EL CASO DE SALDO POR AMORTIZAR, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO" EN UN PLAZO NO MAYCR DE QUINCE DiAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA”, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN

COMPROMETA POR ESCRITQ A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS, EN EL CASO DE QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTABQ EN LOS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1.- 51 “EL CONTRATISTA” NO INICIA O NO TERMINA LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SERALADA.

2.- 5| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO".

3.- 51 NO EJECUTA EL TRABAIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
ESCRITO POR “EL MUNICIPIO”,

4.- 51 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAIO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”.

5.~ 51 SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O St HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR
LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, 5INDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER [NDOLE.

SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL NIUNICIPIO”,

6.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TGTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS DBIETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO,

UNICIPIO” ¥ A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERBVENIR
ARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJ?S Y OBR.

7.- 51 "EL CONTRATISTA” NO DA_A
FACILIDADES Y DATOS NECESAR
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 B.- S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A UICIO DE “EL MUNICIPIO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.- CUANDQ "EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% {VEINTICINCO POR CIENTO) DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA,

 10.-EN GENERAL, POR CUALQIUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

PAGO POR RESCISION.- 51 “EL MUNICIPIC” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE
DAROS ¥ PERILICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE "EL MUNICIPIO”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA
OTORGADA.

DECIMA NOVENA.- TERMINACIGN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACIGN DE LOS TRABAIOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA
UN DANO O PERILICIO GRAVE AL MUNICIPIO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL A LOS ACTOS QUE DIERON DRIGEN AL
CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE LUNA INCONFORMIDAD, 0 POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN NO
SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAIDS, PAGANDO AL "EL CONTRATISTA" 1OS TRABAIOS
REALIZADOS ASI COMO LOS GASTOS O RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN CUALQUIER CASO DE TERMINACION ANTICIPADA, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES PERTINENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO
“EL MUNICIPIO” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMG MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO ¥ SU REGLAMENTO.

YA NOTIFICADA LA TERMINACIGN ANTICIPADA DEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “E| MUNICIPIO” ESTE PROCEDERA A TOMAR
IMEDIATA POSESION DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGQ DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU
CASD, PROCEDERA A SUSPENDER LOS TRABAIOS LEVANTANDO, CON O SIN 1A COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAIOS,

“EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A REGRESAR A “EL MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO E INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA DOCUMENTACION QUE SE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO,

VIGESIMA.~ RECEPCION DE OBRA.- "EL MUNICIPIO” RECIBIRA LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN
5U TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE RECEPCION, SEGUN LO SIGUIENTE:

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y
PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL MUNICIPIO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA" LO EIECUTADO.

CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN 5E LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LD
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO,

CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA, EN ESTE CASO LA RECEPCION
PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE DECIDA RECIBIR,

CUANDO LA AUTORIDAD/ JURISDICCIONAL DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.

“EL CONTRATISTA” AMI
PLAZO DE 30 DIAS A RAR
gs

Py o
DZI\/PQR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE 0BLIG t{ RECIBIRLA EN UN
DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.
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AL TERMING DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERIUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE
DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINGS DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS5 CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE
. ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO
TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LA ESPECIFICACION, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ
5i NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DE "EL CONTRATISTA” ¥ APROBACION POR ESCRITO DEL DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONQCIDA Sl

NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

VIGESIMA PREMERA.- FINIQUITO ¥ TERMINACION DEL CONTRATO.- PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAIOS,

“EL MUNICIPIO" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A "EL CONTRATISTA" MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU RESIDENTE DE OBRA, L A
FECHA, EL LUGAR Y LA HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL
LLAMADO GUE SE LE HAGA MEDIANTE OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE
1D (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE 5U EMISION.

EL. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADC DE JALISCO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR "EL MUNICIPIG" Y EL “CONTRATISTA” DENTRO DE L0OS {HASTA 60 DIAS NATURALES SEGUN LA
MAGNITUD DE LOS TRABAIOS) SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAIOS, HACIENDQSE CONTAR LOS

SOBRECOSTO DE LOS TRABAIOS.

PE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA"NO ACUDA CON "EL MUNICIPIO” PARA SU
ELABORACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA” QUIEN TENDRA EL TERMING DE 15
{QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDO ESTE TERMING NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEFTADO.

51 DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL
TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. Si RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” EL IMPCRTE DE

REINTEGRO, “EL MUNICIPIO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE ENCUENTRE VIGENTES, EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO" Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR LEY.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE ESTE CONSTE SE PODRA USAR COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES|DE *EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE "EI MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA"DE QUE NO EXITEN OTROS ADEUDQOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERHCHGS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO.SER
FACTIBLE EL PAGO EN KL TERMIND INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE P
DERECHOS Y OBLIGACIO Egy?‘EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

EXTINGUIDOS LOS
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DEDUCCION DE ADEUDOS.- §i AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIEN CORRESPONDIENTE EXISTIRAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL MUNICIPIO”, A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAIOS EIECUTADQS Y, 51 NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA”.

CUANDO POR CAUSAS INIUSTIFICADAS LOS TRABAJIOS OBJETO DEI. PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUERN EN EL PLAZO ESTABLECIDD EN
EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISIGN ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERA CON
CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "EL MUNICIPIO” DEBA HACER A "L
CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL. MUNICIPIO" ¥ “El. CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUIETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LDS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A 5US ANEXOS, LOS TERMINOS LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, AS| COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE SI LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE £5TE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) “EL CONTRATISTA" SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/Q
ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUCITADO ENTRE EL ¥ EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON

B) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “El, MUNICIPIG” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FiN DE EMITIR UNA
SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO

€] ELTITULAR DE LA DIRECCION IURIDICA DEL “EL MUNICIPIO™, AL EMITIR LA RESOLUCION CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE
DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE
HAYA EMITIDO ESTA.

D} DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCIGN
ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR 1.OS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR
LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA QUINTA.- NACIONALIDAD DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA S5QCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS ¥ CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, SEGUIRA CONSIDERANDOSE COMO SOCIEDAD MEX!ICANA
RESPECTO A LO CONCERNMIENTE AL EL PRESENTE CONTRATC Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANIERO, BAIO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- LEG|SLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUIETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRA, ASI COMO A LOS
TERMINCS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y Su
REGLAMENTO PARA INTERPRETACION, EIECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AQUl CONTENIDAS. LAS PARTES DE
SOMETEN A LA IURISDIECION DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZON

DE S5U DOMICILIO ARESHNTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLES.

LA ClU A{I;E

L

LEIDO QUE FUE &N El{ PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRM&J E
TLAIOMULCO DE 2 LISCO, EL BIA 31 DE OCTUBRE DE 2011. s
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“EL MUNICIPIO"

(L
. ALBERTO URIBE CAMACHO
SINDICO MURNICIPAL

ING. ENRIQUEALEA

&_‘. JUAN PARTIDA MORALES

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

RO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

EL CONTRATISTA"

2
; RDO HARO BUGARIN
APODERADQ GENERAL
CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CEDD30514T47

“TESTIGOS"

M%,W .
AREVALO LIC. JOSE LUIS &

NORMATIVIDAD

LAFS. SANDRAS;R

JEFE DE Ll(}}I{ACI

ING. ERIC WALBER

RENTER{A
RiDICO

NOTA.- LAS FIRMAS QUE CONTIENE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE DBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERQ OP-AP-MUN-5224-AD-145-11 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2011,
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