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Asunto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANGS ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, LIC. ALBERTO URIBE
CAMACHO, LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES ¥ EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO™ ¥ POR OTRA PARTE LA
EMPRESA DENOMINADA LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. NICOLAS MASCARENO RAMOS, EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

L.1- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115
FRACCION IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS,
73, 77. 79, 83 Y 85 FRACCION 11l DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y
RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1,
Y DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA , JALISCO, LOS ARTICULOS
SIGUIENTES 2 FRACCION 111, 3, 4, 10, FRACCIONES V1 Y XI, 32 FRACCION VII, X, XlI, XIX, XXIX ¥ XXXII, ARTICULO 72 Y 125 ¥ DEMAS APLICABLES
DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZUNICA,
JALISCO.

1.2.- QUE CON FUNDAMENTQO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION I,

106 FRACCION VIL Y IX, 182 Y DEMAS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULO 24 Y
DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, DAN COMO RESULTADO-QUE EL
PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO ESPECIFICO, ES EL CONCURSO POR INVITACIONDE LA OBRA
DENOMINADA “MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DEL VALLE, TRAMO II, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE
ZUNIGA, JALISCO”, A LA CUAL SE LE ASIGNA EL NUMERO DE CONTRATO OP-CA-MUN-5427-CI-123-10, FINANCIADO A TRAVES DE
RECURSOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2010, PARTIDA PRESUPUESTAL No. 6106 PAVIMENTACION DE CALLES.

1.3.- QUE LA PRESENTE ASIGNACION, SE BASO PRIMORDIALMENTE EN QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA, REPRESENTO LA OBTENCION DE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA “EL MUNICIPIO™,
EN SUS ASPECTOS LEGAL, TECNICO Y ECONOMICO, ADEMAS LA PROPUESTA REUNIO LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LA OBRA EN CUANTO A MENOR COSTO Y EL EMPLEO DE
MATERIALES DE MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE IGUAL FORMA $SE CONSIDERO QUE “EL CONTRATISTA” CONTARA
CON LA CAPACIDAD ECONOMICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR. ASI COMO A QUE
FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE ESTE MUNICIPIO.

CONDICIONES QUE FUERON INDICADAS EN EL DICTAMEN QUE SIRVIO DE BASE PARA ADJUDICAR ESTE CONTRATO:

l.4.- PARA CUBRIR LAS EROCACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO APROBO Y
AUTORIZO LA LIBERACION DEL RECURSO MUNICIPAL, MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDO NUMERQ 045/2010 DE FECHA 04 DE MARZO
DEL 2010. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DONATO GUERRA No. 10 ZONA CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUNIGA,
JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO. 174

[.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE CONCURSO POR INVITACION:DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
104 FRACCION I, 105 SEGUNDO PARRAFO, 176 Y DEMAS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE QBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTQ DE,LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA TAL EFECTO MEDIANTE
OFICIO NUMERQ TZ-OP-DLN-189/2010 DE FECHA 29\ DE SEPTIEMBRE DE 2010, SE COMUNICO A “EL CONTRATISTA” LA NECESIDAD DE
REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES BA.
“EL CONTRATISTA” PRESENTO PROPUESTA PA
RESOLUCION A “EL CONTRATISTA™ EL DIA 15 DE
'DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.
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Asunto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Il.- “EL CONTRATISTA" DECLARA:

i.1- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA LIM CONSTRUCTORA, $.A. DE C.V., CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 10,040 DE.FECHA 23 DE OCTUBRE DEL ANO 2001, OTORGADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO ALBERTO GARCIA RUVALCABA, NOTARIO PUBLICO ASOCIADO AL TITULAR NUMERQ 34 DELMUNICIPIO DE GUADALAJARA,
JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO BAJO EL FOLIO NUMERO 12351:1. €ON FECHA DEL 05 DE NOVIEMBRE DE
2001.

I1.2.- EL C. NICOLAS MASCARENO RAMOS QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NO. 3111032620669 Y FOLIO NUMERO
0000043412546, ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,057
DE FECHA 17 DE ABRIL DEL ANO 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE FLORES GUTIERREZ, CORREDOR PUBLICO
NUMERO 31 DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO
DE JALISCO BAJC EL FOLIO NUMERQ 12351-1 CON FECHA DEL 31 DE JULIO DEL 2006, GUADALAJARA, JALISCO. MANDATO QUE A LA
FECHA NO LE HA LIMITADO NI REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD.

I1.3.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ¥ REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS ¥ ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I.4- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN; CALLE ISLA MONA NUMERO 2989, 9@LONIA RESIDENCIAL LA CRUZ, GUADALAJARA,
JALISCO. C.P. 44950, LO QUE ACREDITA CON EL RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICE, $.A.B. DE C.V., MISMO QUE SENALA PARA QUE SE
LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LECALES MIENTRAS NO
SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

I.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NUMERO LCOO11023NQ1. SENALANDO TAMBIEN. QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-
282/2010.

Il.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO, ASI COMO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1, 2 Y 3, QUE CONTIENEN 1).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS; Y 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICULARES
DE CONSTRUCCION Y PLANOS DE PROYECTO, MISMOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO. ASI COMO TAMBIEN CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA
EJECUCION DE ESTE CONTRATO. PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS
MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR
PARTIDAS Y CONCEPTOS, ASi COMO TAMBIEN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO.

ASi MISMO. LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INCIO DE LOS TRABAJOS. TAMBIEN FIRMADOS POR EL MUNICIPIO Y EL
CONTRATISTA, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

11.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. MANIFIESTA QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANQOS ¥ TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, HECHO QUE DEJA MANIFIESTO EN SU ESCRITO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2010.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 115, 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 37, 41, 63, 64, 67, 176, 190 Y DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 29, 38 ¥ 47 DEL
REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS APLICABLES.

11.- “AMBAS PARTES” DECLARAN.

lIL.1.- QUE SE AJUSTAN A LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS
1260, 1267, 1269,1271 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES EN EL CODIGQ CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.

1.2.- QUE ACEPTAN LAS ESPECIFICACIONES, PRESWPUESTOS, RELACION DE COSTOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS, PLANOS
ARQUITECTONICOS ESTRUCTURALES Y DETALLES

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO™ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA
CONSISTENTE EN: “MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE DEL VALLE, TRAMO I, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUNIGA, JALISCO", PARA EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA~TALISCO, BAJO SU RESPONSABILIDAD,
DIRECCION PROFESIONAL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, EL CUAL SE APEGARA ESTRICTAMENTE AL 1).- PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS; Y 3).- ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y PLANOS DE PROYECTO, DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE Y FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL COSTC DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $1°423.774.07
(UM MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.), MAS $227,803.86 (DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N.) DE 1.V.A., PARA UN IMPORTE TOTAL $1'651,577.93 (UN MILLON SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) DICHA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO
CONVENIO QUE CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS CON UN VALOR MAYOR, NO TENDRA
DERECHO AL RECLAMO DEL PAGO. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, PARA LO CUAL “EL
CONTRATISTA" DEBERA OBSERVAR LAS ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SENIALE,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES, DEBERA INICIAR LA-OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2010 Y A
CONCLUIRLA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2010 CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LA
OBRA.
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LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA CENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE

“EL MUNICIPIO™ CUANDO SEA EL CASO. PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA
PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRRE LOS CUALES SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

ASIMISMO “EL MUNICIPIO™ SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE
A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO” OBSERVANDO TANTO “EL MUNICIPIO” COMO “EL
CONTRATISTA” LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION QUE
RIJAN EN EL AMBITO ESTATAL ¥ MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “"EL MUNICIPIO™ EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL O DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE LLEVARAN
ACABO LOS TRABAIOS A EL “EL CONTRATISTA" PRORROGARAN EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS INMUEBLES CITADOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” OTORGARA POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25 (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL VALOR DE LA
OBRA COMO ANTICIPO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $412,894.48 (CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS 48/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION
DE 5US OFICINAS, BODEGAS O INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, INICIO DE LOS TRABAJOS Y ADQUISICION DE MATERIALES Y DEMAS INSUMOS.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” ANTES DE LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y CONTRA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE
ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL DICTAMEN, NO PROCEDERA
EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

\ EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADQOS

\ QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL ANTICIPO OTORGADO DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN
LA ESTIMACION FINAL.

L ATRASO EN LA ENTRECA DEL ANTICIPO POR CAUSA
CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN TI
COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO. EI
QUE “EL CONTRATISTA™ NO PRESENTE (LA SOLIC|
NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

MPUTABLE A “EL CQNTRATISTA” SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO
SOLICITUD DE 'f PROGRAMACION DE INICIO, ANEXANDO A LA MISMA,
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Asunto:

PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 5 CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA
DE ESTE CONTRATO, EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL “EL
CONTRATISTA” SIN DERECHO A DIFERIMIENTO DE SU FECHA DE INICIO. “EL MUNICIPIO” NO OTORGARA ANTICIPO PARA ESTOS
TRABAJOS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
APEGARAN A LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE DEBERA CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 SEIS DIAS NATURALES SIGUINENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PACO DE LAS ESTIMACIONES,
CON EL OBJETO DE CONCILIAR VOLUMENES Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE QUEDEN
DIFERENCIAS SE RESOLVERAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA RESIDENCIA DE OBRA CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES, PARA REALIZAR SU REVISION Y AUTORIZACION. EL MUNICIPIO DEBE PACAR LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS. BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

LOS PACOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Si. CUALQUIER TIPO Y
SECUENCIA ES SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO™ REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE PONGA
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO™.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, SERA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DESIGNADA POR “EL MUNICIPIO™, POR
LO QUE LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE ESTIMACIONES DEBE ASENTARSE EN LA MISMA Y EN LA BITACORA, “EL MUNICIPIO™ SE
RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O PAGOS REALIZADOS EN EXCESO.

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A
VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE
“EL MUNICIPIO™ DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A “EL
CONTRATISTA™ EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL MUNICIPIO" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE
TRATAN, “EL MUNICIPIO™ ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA™ SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

S1 PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO. Y “EL MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA™ Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL

CONTRATISTA" A REQUERIMIENTQ DE “EL MUNICIPIO™ Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS

NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE

ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIQ DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA

DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA EN UN PLAZO DE 5 DiAS
ABILES EN CASO DE QUE NO DE CONTESTACION A LA SOLICITUD. SE ENTENDERA COMO NEGADA.

GO DE CONCEPTOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION
SIEMPRE Y CUANDO “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS

e m

LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS NO PRE
AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORI
RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS:
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Asunto:

“EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA,
PARA SOLICITAR LA AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE
LA OBRA Y QUE HAYA $IDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO™ EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SIN HABERSE
SOLICITADO, NO TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

SEPTIMA.- GARANTIAS

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA™ PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERQO 88096624
00000 0000 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2010. POR LA CANTIDAD DE $412,894.48 (CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR ACREGADO. OTORGADA POR LA AFIANZADORA CHUBB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DFE ZUNIGA. JALISCO.

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA” PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERO 88096626 00000 0000 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2010, POR LA
CANTIDAD DE $165,157.79 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. JPOR EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA
AFIANZADORA CHUBB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA. JALISCO.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:
A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.,
B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO™.

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA TRAMITACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN
POR PARTE DE "EL CONTRATISTA™ O "EL MUNICIPIO”™ Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, ¥

Dj.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL
COBRO DE INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO
DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA 'FORMALIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA™ DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA
FIANZA 'Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITC RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE
LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO. “EL
MUNICIPIO" DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO “EL MUNICIPIO” PRECEDERA A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- PARA CARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO "EL CONTRATISTA™ PRESENTARA LA POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL ¥/O MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE
ZUNIGA, JALISCO, LA CUAL ESTARA VIGENTE POR UN ANO CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DEL ACTA RECEPCION
DE LA OBRA.

“EL MUNICIPIO" DEBERA REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA RECIBIDA, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS ANTERIORES
AL CUMPLIMIENTOQ DEL PLAZO DE GARANTIA
SI EL INFORME ES FAVORABLE, “EL MUNICIPIG! PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA Y EN SU CASO. AL
PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES.

CIENCIAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y NO AL USO
ERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EL
DERLE UN PLAZO PARA ELLO, DURANTE EL CUAL

BSFRVADQOS SE DEBEN A
IKRANTIA. EL MUNICIPIO PRO
N DE LO CONSTRUIDO Y C
N DE 1A OBRA.

I EL INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFL
DE LO CONSTRUIDO DURANTE EL PLAZO D

CONTRATISTA, PARA LA DEBIDA REPAF
CONTINUA ENCARGADO DE LA CONSERY,
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Asunto:

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE LOS ENTES PUBLICOS PARA EXIGIR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS
CARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA LEY.

EN TANTO “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZAS NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADQOS, DICHOS COSTOS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SERAN REVISADOS POR LAS PARTES

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, PARA SU
APLICACION SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA™ CON RESPECTO AL PROCRAMA VIGENTE. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y
AJUSTE DE COSTOS, SE SUJETAN A LO SIGUIENTE:

EN EL CASO DE OBRAS EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENE LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO
DIRECTO DE LAS OBRAS. EL AJUSTE PODRA DETERMINARSE MEDIANTE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE INSUMOS EN QUE
INTERVIENE EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO CUANDO ASi CONVENGA PARA LO CUAL DEBERA
AGRUPAR AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJO SIMILARES Y
CONSECUENTEMENTE SEA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO MENCIONADQO. LOS AJUSTES SE DETERMINARAN PARA CADA GRUPO DE
OBRAS O CONTRATOS Y SE APLICARA EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRA QUE “EL
CONTRATISTA” PRESENTE DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA, ESTANDO VIGENTE EL CONTRATO EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS QUE
CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO™ A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA™, A
MAS TARDAR DENTRC DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE
LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DEL TOTAL CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADA, O EN SU CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIESE CONVENIDO “EL MUNICIPIO™
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROCRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO POR
ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™ LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTEN EN LA BITACORA.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
ANTICIPADAMENTE A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA
PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL MUNICIPIO” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO, EL REPRESENTANTE DE

“EL CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA
ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL
CONTRATISTA™.

DECIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLICGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADO DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “EL CONTRATISTA” SE OBLICA
POR LO MISMO A RESPONDER DE TODAS LA RECLAMACIONES QUE LOS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O CONTRA “EL
MUNICIPIO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ASi COMO TAMBIEN CON QUIENES LES SUMINISTRE
MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE “EL MUNICIPIO” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS
RELACIONES, POR LO QUE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DERIVADA DE ESTE CASO.

DECIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™ .-

'DANOS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA” SERX INK.O RESPONSABLE ZLOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSEN A “EL MUNICIPIO™ © A TERCEROS,

DISPOSICIONES DADAS POR BSTA O POR LAS VI
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SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA
EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO™ Y
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" REQUIERA SUBCONTRATARA OTRA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE UNA PARTE DE LA
OBRA MENCIONADA O RESPECTO DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE MISMA OBRA O ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN
SU INSTALACION, DEBERA SOLICITARLO POR ESCRITO CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION A “EL MUNICIPIO” ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. EN ESTOS CASOS “EL CONTRATISTA™ SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SIN QUE EL TERCERO QUEDE SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE AQUEL.

REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O
CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO™ ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE
RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL MUNICIPIO™ Sl LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL
DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA.

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA™ SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESENCIA EN TANTO NO
SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLICA A ADOPTAR PARA LA REVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON
MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR. A INSTAIAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE
CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR “EL CONTRATISTA™.

OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA™ EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL MUNICIPIO” MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO™ LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE sU
RECEPCION “EL MUNICIPIO™ ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA" POR SU
CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, §1 “EL CONTRATISTA™ NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO
DE 10 DiAS HABILES, “EL MUNICIPIO” . PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O
EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL
CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE
PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION. O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL
MUNICIPIO™, PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS MATERIALES QUE EN ELLA SE
EMPLEEN, YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUCARES DE ADQUISICIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES
RELACIONADAS CON SU EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION
ENTRE “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA", EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS DE IMPORTANCIA QUE SE
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO, SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR LOS MEDIOS
CONVENCIONALES.

CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA, ASI COMO POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES: '

A FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE $I LOS TRABAJOS
TISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS PREVIAMENTE PACTADAS
A MES EL A CE CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE

DBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO
PARA LO CUAL EL “EL MUNICIPIO”, COMPARARA
EJECUTADOS.
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Asunto:

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION YA CITADA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE ADVIERTE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS
ES MENOR DE LO QUE DEBIA REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” EL “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESC EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x({IC-1E).

IC= [NVERSI(:)N CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE 1A PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR
ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE
TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x(IC-1E)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A MAS TARDAR 30 TREINTA DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION.
EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE
FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA
PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA™.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES, DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARCO TOTAL A “EL CONTRATISTA™.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 DIAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LO MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ESTA TENDRA UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR, §l
ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA
EXTEMPORANEA, UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA DEBERA ADECUARSE EL CALENDARIO DE OBRA.

“EL MUNICIPIO™ TENDRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, EN TODO TIEMPO LA FACULTAD Y SIN NINGUNA
RESPONSABILIDAD DE AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DANDO AVISO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA™.

$1 DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE OBRA, S ADVIERTE POR LAS PARTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR ADECUACIONES AL
PROYECTO DE LA OBRA COMO LO ES EL AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O BIEN LA CONVENIENCIA EN LA
REALIZACION DE TRABAJOS EXTRACRDINARIOS O COMPLEMENTARIOS SE HARA DEL CONOCIMIENTO A “EL MUNICIPIO” QUIEN EN
ATENCION A LOS RAZONAMIENTOS Y JUSTIFICACIONES EXPUESTAS A LOS PLANOS, PROYECTOS, RELACION DE COSTOS O
PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE “EL CONTRATISTA” O DETERMINEN A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD
QUE LE ASISTE DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS, TENDRA LA OPCION DE AUTORIZAR MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS O MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” QUIEN ESTARA OBLIGADO A
SU EJECUCION Y OBSERVANCIA, POR LO QUE SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE DETALLEN LAS
CONDICIONES Y TRABAJOS EXTRAS EL CONVENIO PODRA SER AUTORIZADO HASTA POR UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTQO) POR
UNA SOLA VEZ DEL IMPORTE DEL CONTRATO, DEBIENDO OBTENER “EL CONTRATISTA™ GARANTIAS Y FIANZAS ESPECIFICAS.

SI LAS MODIFICACIONESNEXEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR
CONVENIOS ADICIONALES SOBRE LAS NUEVAS CONDICIONES, MISMOS QUE DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO LA RESPONSAILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAXA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN
DE MODO ALGUNO, AFEC AS CONDICJONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE
ESTE CONTRATO, NI COKV.
DE JALISCO.
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DICHAS MODIFICACIONES PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO
DEL MISMO. §I SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO: REFIRIENDONOS AL MONTO LA COMPARACION SE
REALIZARA EN BASE AL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EL CONTRATISTA™ “EL MUNICIPIO”, DEBERAN REVISAR LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS ¥ DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O SE
HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN
SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE
PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE
CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA™ “EL MUNICIPIO™ LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE
DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE
FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER CON CAUSA JUSTIFICADA TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OQBJETO DE ESTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA
PARA “EL MUNICIPIO”, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CON
CINCO DIAS HABILES DE ANTICIPACION: CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIO™ INFORMARA A “EL CONTRATISTA”
LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION,
EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO: SIN PERJUICIO DE CONFIAR Y CUANTIFICAR LOS DANQS Y PERJUICIO QUE SE HAYAN
OCASIONADO EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO™ Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA.

CUANDO “EL MUNICIPIO™ DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASQ SE CUBRIRA A
“EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y CASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO EL QUE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAREN DICHA SUSPENSION.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL
CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO™ DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA
SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL MUNICIPIO™ EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO; SI ES “EL CONTRATISTA™ QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

EN EL CASO DE SALDO POR AMORTIZAR, SE REINTECRARA A “EL MUNICIPIO™ EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA
EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS
AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE ¥ CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y
“EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTRECARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO DE QUE NO REINTEGRE
EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CAUSAS DE RESCISION.-  LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO™, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICI SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1.- SI “EL CONTRATISTA\NO INICIA O NO TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESFE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

| 2.- SI SUSPENDE INJU
\RECHAZADA POR ESC

DAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR
COMO DEFEETUOSA POR “EL MUNICIPIO".

REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO
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3.- SINO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADQ, NO ACATA LAS ORDENES DADAS
POR ESCRITO POR “EL MUNICIPIO™.

4.- 51 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”.

5.- S SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS © SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O
POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

6.- S SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL
MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO™.

7.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO™ ¥ A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

8.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO GCARANTICE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.- CUANDO “EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.
10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

PAGO POR RESCISION.- 51 “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO
DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™, HASTA EL MONTO DE LA
GARANTIA OTORGADA.

DECIMA NOVENA .- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR © CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS. Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL A LOS ACTOS QUE DIERON
ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD
COMPETENTE, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, PAGANDO AL “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS REALIZADOS ASI COMO LOS GASTOS O RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN CUALQUIER CASO DE TERMINACION ANTICIPADA, SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES PERTINENTES EN LA BITACORA,
DEBIENDO “EL MUNICIPIO™ LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS
INDICADOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO.

YA NOTIFICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA™ POR “EL MUNICIPIO” ESTE PROCEDERA A
TOMAR IMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDERA A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA™ ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A REGRESAR A “EL MUNICIPIO” EN UN :FERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADQOS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO E INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA DOCUMENTACION
QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA.- RECEPCION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS
EN SU TOTALIDAD, §I LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE RECEPCION, SEGUN LO SIGUIENTE:

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO
Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA™ CONVENGAN EN DAR POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE ‘EL
CONTRATQ, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN ESTECONTRATO.

CUANDO “EL MUNIC ESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMIN
RECEPCION PARCIAL Q RA A JPICIO|DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORT

DE LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA, EN ESTE CASO LA
E LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
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CUANDO LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.

“EL CONTRATISTA™ A\{ESARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLICA A RECIBIRLA
EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDQO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERM}NO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS
QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA™ DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO
QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMQ RECALENDARIZACION POR RECIBIR
ANTICIPO TARDE, PRORROCAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LA ESPECIFICACION, ETC., NO
TENDRAN VALIDEZ §1 NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” ¥ APROBACION
POR ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN
BITACORA NO SERA RECONOCIDA 51 NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO™ DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU RESIDENTE DE
OBRA, L A FECHA, EL LUGAR Y LA HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE QFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO” ¥ EL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS (HASTA 60 DIAS NATURALES SEGUN
LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS) SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA"NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO™
PARA SU ELABORACION EN EL TERMINO SERALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO™ PROCEDERA A ELABORARLO,
DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA™ QUIEN
TENDRA EL TERMINO DE 15 {QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; §| TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. §I RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO™ EL IMPORTE DE
ESTOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES. SE EXIGIRA POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA, PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES DICHOS CASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONCAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL MUNICIPIO EN
CASO DE NO OBTENER REINTEGRO. “EL MUNICIPIO™ PODRA HACER EFECTIVAS LAS CARANTIAS QUE ENCUENTRE VIGENTES, EN FORMA
SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
“EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO. LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR
LEY.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE ESTE CONSTE SE PODRA USAR COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLICACIONES DE “EL MUNICIPIO™ ¥ “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA”DE QUE NO EXITEN OTROS ADEUDOS ¥ POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECH OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER
FACTIBLE EL PAGO EN EL TB O,INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES\DE “EL MUNICIPIQ™ Y “EL CONTRATISTA” ESTE CONTRATO.

\
\\
A

\
\




Namero:
OP-CA-MUN-$5427-Cl-123-10
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

. B
J la]omulco DEpENSENCE Gy pipics

Asunto:

DEDUCCION DE ADEUDOS.- SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIRAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL MUNICIPIO”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA
LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA".

CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PROCRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A
LA OBRA SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL
MUNICIPIO™ DEBA HACER A “EL CONTRATISTA™.

VIGESIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DF ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A SUS ANEXOS. LOS TERMINOS LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASlI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.-OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA
QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA
ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR

CONCEPTO DE DERECHQS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE S| LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A)  “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O
ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUCITADO ENTRE FL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE
DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPIO” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA SOLICITUD. REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA
SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO

C) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPIO”, AL EMITIR LA RESOLUCION CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL
RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN
EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D) DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA
SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS,
DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA QUINTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, SEGUIRA CONSIDERANDOSE COMO SOCIEDAD
MEXICANA RESPECTO A LO CONCERNIENTE AL FL PRESENTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN
GOBIERNO EXTRANJERO. BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRA, AS{ COMO
A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
SU REGLAMENTO PARA LA INTERPRETACION. EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AQUI CONTENIDAS. LAS PARTES DE
SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLES.

TRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE
DE OCTUBRE DEL 201

LEIDO QUE FUE EN EL PRESENTE CO
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