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CONTRATO DF OBRA PUBLICA

Asunto:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ING. ENRIQUE ALFARQ RAMIREZ, LIC. ALBERTO URIBE
CAMACHO, LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIFIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA. JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” ¥ POR OTRA PARTE LA
EMPRESA DENOMINADA EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. SERGIO ALBERTO BAYLON
MORENO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”
AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE ¥ EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

1.1- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115
FRACCION IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS,
73,77, 79, 83 Y 85 FRACCION lll DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y
RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2, 3, NUMERAL 1,
Y DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA , JALISCO, LOS ARTICULOS
SIGUIENTES 2 FRACCION I, 3, 4, 10, FRACCIONES VI Y XI, 32 FRACCION VII, X, XII, XIX. XXIX ¥ XXXII, ARTICULO 72 Y 125 ¥ DEMAS APLICABLES
DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON ANTELACION. QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA,
JALISCO.
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ESTADO DE JALISCO, 24 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, DAN COMO RESULTADO QUE EL
PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO ESPECIFICO, ES LA ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA
DENOMINADA “CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA EN LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, MUNICIPO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, A
LA CUAL SE LE ASIGNA EL NUMERO DE CONTRATO OP-IE-MUN-§1Z1-AD-175-10, FINANCIADO A TRAVES DE RECURSOS MUNICIPALES
ZJERCICIO FISCAL 2010, PARTIDA PRESUPUESTAL No. 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD.

2.- QUE CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION I, 105 PRIMER PARRAFO'Y 182 BfLA LEY DE OBRA;L'DJ/BHCA DEL

1.3.- QUE LA PRESENTE ASIGNACION, SE BASO PRIMORDIALMENTE EN QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” PARA
LA EJECUCION DE OBRA, REPRESENTO LA OBTENCION DE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA “EL MUNICIPIO”,
EN SUS ASPECTOS ¥£GAL, TECNICO Y ECONOMICO, ADEMAS LA PROPUESTA REUNIO LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE CARANTIZAN
O DEL CONTRATO Y LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LA OBRA EN CUANTO A MENOR COSTO Y EL EMPLEO DE
E MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE ICUAL FORMA SE CONSIDERO QUE “EL CONTRATISTA" CONTARA
PACIDAD ECONOMICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, ASI COMO A QUE
IE LAS INSCRITAS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE ESTE MUNICIPIO.

SENALBPOR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATQ SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECTARACION 1.4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIO “DE ADJUDICAC!ON DIRECTA-DE CONFORMIDAD CON LO ESTBLECIDO EN LOS ARTICULOS 104
FRACCION 1, 105 PRIMER PARRAFO:182 ~Y DEMAS CONCERNIENTES APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
ARTICULO 24 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA TAL EFECTO
MEDIANTE OFICIO NUMERQ TZ-OP-DLN- 298/2010 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010, SE COMUNICO A “EL CONTRATISTA” LA
NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y ICIONES BAJO LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO Y EN ESCRITO DE FECHA 08 DE
OCTUBRE DEL 2010 “EL CONTRATISTA” MAN P SU ACEPTACION A LA EJECUCION DEL MISMO, POR LO QUE “EL MUNICIPIO™ HIZO
SABER SU RESOLUCION A “EL CONTRATISTA” 1A 13 DE OCTUBRE DEL 2010, EN EL QUE SE ADJUDICO ESTE CONTRATO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL (BF ¢
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Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

IL.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., CON CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD
CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 6763 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. FELIPE IGNACIO VAZQUEZ ALDANA SAUZA,
NOTARIO PUBLICO NUMERO 9 DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
COMERCIO CON EL FOLIO NUMERO 19-1 CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 1999, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

I.2.-EL C. SERGIO ALBERTO BAYLON MORENO QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 0706029639075 Y FOLIO
0000022340840, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
PUBLICA 6,651 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2009 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ROLANDO FELIX DE JESUS ALVAREZ BARBA, CORREDOR
PUBLICO NUMERO 21 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO
CON EL FOLIO NUMERO 19-1 CON FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2009, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MANDATO QUE A LA
FECHA NO LE HA $SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO CUAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

II.3.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

Il.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN; PASEO DE LA ARBOLEDA 904 COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, LO
QUE ACREDITA CON RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL. LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO
OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

IL5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SE_CRETAR[A DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO., CON EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NUMERO EEC9909173A7. SENALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-
293/2010.

1.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO, AS{ COMO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1, 2 ¥ 3, QUE CONTIENEN 1).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS; Y 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES ¥ PARTICULARES
DE CONSTRUCCION, MISMOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASi COMO TAMBIEN
CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO,
PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION ¥ CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASi COMO
TAMBIEN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

AT MISMO, LA %CORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. TAMBIEN FIRMADOS POR EL MUNICIPIO Y EL
“FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

JE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
RES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. MANIFIESTA QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
ANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, HECHO QUE DEJA MANIFIESTO EN SU ESCRITO DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2010.

RTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 115, 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183, 190 Y DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 29, 38 Y 47
DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS APLICABLES.

II1.- “AMBAS PARTES” DECLARAN.

lIL1.- QUE 5E AJUSTAN A LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS
1260, 1267, 1269.1271 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES EN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.

/
l.2.- QUE ACEPTAN LAS ESPECIFICACIONES; PRESUPUESTOS, RELACION DE COSTOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS, PLANOS A /

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORG CONTRATO DE QBRA PUBLICA QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: |
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Asunto:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA™ Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA
CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA EN LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, PARA EJECUTARSE EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUNIGA, JALISCO, BAJO SU RESPONSABILIDAD, DIRECCION PROFESIONAL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, EL CUAL SE APEGARA
ESTRICTAMENTE AL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS DE OBRA Y AL CALENDARIO DE OBRA,
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL COSTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $675,641.97
(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.), MAS $108,102.71 (CIENTO OCHO MIL CIENTO
DOS PESOS 71/100 M.N. ) DE LV.A,, PARA UN IMPORTE TOTAL $783,744.68 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA ¥ CUATRO PESOS 68/100 M.N.) DICHA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE CELEBREN LAS
PARTES POR LO QUE SI “EL CONTRATISTA™ REALIZA TRABAJOS CON UN VALOR MAYOR, NO TENDRA DERECHO AL RECLAMO DEL
PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA OBSERVAR
LAS ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SENALE.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 93 DIAS NATURALES, DEBERA INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2010 Y A
CONCLUIRLA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2011 CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

LA EJECQCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

CUARTA .-DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE

“EL MUNICIPIO” CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASi COMO LA
PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

ASIMISMO “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA™ EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE
A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO" OBSERVANDO TANTO “EL  MUNICIPIO” COMO “EL
CONTRATISTA” DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION QUE
RIJAN EN EL ITO ESTATAL Y MUNICIPAL.

b ;
EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL_ MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL O DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE LLEVARAN
ACABG1OS TRABAJOS A EL “EL  CONTRATISTA” PRORROGARAN EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA

CORICLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS INMUEBLES CITADOS.

INTA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO™ OTORGARA POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 0 (CERO POR CIENTO) DEL VALOR DE LA OBRA.

XTA.- FORMA DE PAGO.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
GARAN A LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE DEBERA CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
TADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN
TADAS POR “EL CONTRATISTA”" A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE
PONDIENTE DENTRO DE LOS 6 SEIS DIAS NATURALES SIGUINENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES,
CON EL @BJETO DE CONCILIAR VOLUMENES Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE QUEDEN
DIFERENCIAS SE RESOLVERAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA RESIDENCIA DE OBRA CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES, PARA REALIZAR SU REVISION Y AUTORIZACION. EL MUNICIPIO DEBE PAGAR LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POQR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Si. CUALQUIER TIPO Y
SECUENCIA ES SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO™ REALICE ALGUN PA ENWEXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MAS

L, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
LENDARIO DES A FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE PONG

PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR LOS
AS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPI
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LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, SERA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DESIGNADA POR “EL MUNICIPIO", POR
LO QUE LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE ESTIMACIONES DEBE ASENTARSE EN LA MISMA Y EN LA BITACORA, “EL MUNICIPIO™ SE
RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O PAGOS REALIZADOS EN EXCESO.

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A
VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE
“EL MUNICIPIO™ DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A “EL
CONTRATISTA” EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE
TRATAN, “EL MUNICIPIO™ ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO. Y “EL MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLICARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

§I NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO™ ¥ DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN EL ENTENDIMLIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE
ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA EN UN PLAZO DE 5 DIAS
HABILES EN CASO DE QUE NO DE CONTESTACION A LA SOLICITUD, SE ENTENDERA COMO NEGADA.

LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO IMPLICARA [A AMPLIACION
AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDQ “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS
RECURSOS FINAMCIEROS AUTORIZADOS.

o

“EL CONT (TISTA" TENDRA UN PLAZO DE 30 DIiAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA,
PARA ;@ [CITAR LA AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE
LA A Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SIN HABERSE
CITADO. NO TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

IMA - GARANTIAS

PARA, CARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLICGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA” PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERO 1197455 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2010, POR LA CANTIDAD DE
$78,374M7 (SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.), POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
ABAJOS CONTRATADOS, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA FIANZAS
. S.A. A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIC DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO™.
C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA TRAMITACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN

POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO™ Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, Y i

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMATERSF’A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PAR, EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL
COBRO DE INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL M
IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
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EN CASO DE OTORCAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA ‘FORMALIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA
FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA™ Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE
LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO. “EL
MUNICIPIO” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO “EL MUNICIPIO™ PRECEDERA A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLICACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, LA CUAL
ESTARA VIGENTE POR UN ANO CONTADO A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE A LA FECHA DEL ACTA RECEPCION DE LA OBRA.

“EL MUNICIPIO™ DEBERA REDACTAR UN IN FORME SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA RECIBIDA, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS ANTERIORES
AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA.

SI EL INFORME ES FAVORABLE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA Y EN SU CASO, AL
PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES.

$1 EL INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y NO AL USO
DE LO CONSTRUIDO DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA, EL MUNICIPIO PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EL
CONTRATISTA, PARA LA DEBIDA REPARACION DE LO CONSTRUIDO Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO, DURANTE EL CUAL
CONTINUA ENCARGADO DE LA CONSERVACION DE LA OBRA.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE LOS ENTES [?UBL]COS PARA EXIGIR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS
GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA LEY.

EN TANTO “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZAS NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O
DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SERAN REVISADOS POR LAS PARTES.

NEGLIGENCIA
TRABAJOS

CTOS, CONSERVANDO PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, PARA SU
ICACION SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE
L CONTRATISTA™ CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y
STE DE COSTOS, SE SUJETAN A LO SIGUIENTE:

CASO DE OBRAS EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENE LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO
DIRECTO DE LAS OBRAS, EL AJUSTE PODRA DETERMINARSE MEDIANTE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE INSUMOS EN QUE
INTERVIENE EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO CUANDO ASi CONVENGA PARA LO CUAL DEBERA
ACRUPAR AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJO SIMILARES Y
CONSECUENTEMENTE SEA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO MENCIONADO. LOS AJUSTES SE DETERMINARAN PARA CADA GRUPO DE
OBRAS O CONTRATOS Y SE APLICARA EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRA QUE “EL
CONTRATISTA™ PRESENTE DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA, ESTANDO VIGENTE EL CONTRATO EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS QUE
CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A
MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA'EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE
LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DEL\TOTAL CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADA, O EN SU CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATI ¥

PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIO
ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™
Y SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

§ ot

¢
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“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTEN EN LA BITACORA.,

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
ANTICIPADAMENTE A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA
PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL MUNICIPIO" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO, EL REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA
ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN CENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL
CONTRATISTA™.

DECIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES .- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLICGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADO DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIQ Y SEGURIDAD SOCIAL, “EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA
POR LO MISMO A RESPONDER DE TODAS LA RECLAMACIONES QUE LOS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O CONTRA “EL
MUNICIPIO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ASi COMO TAMBIEN CON QUIENES LES SUMINISTRE
MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE “EL MUNICIPIO” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS
RELACIONES, POR LO QUE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DERIVADA DE ESTE CASO.

DECIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA™ SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA .- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™.-

DANOS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSEN A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA
EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" REQUIERA SUBCONTRATARA OTRA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE UNA PARTE DE LA
OBRA MENCIONADA O RESPECTO DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE MISMA OBRA O ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN
SU INSTALACION, DEBERA SOLICITARLO POR ESCRITO CON QUINCE DiAS DE ANTICIPACION A “EL MUNICIPIO” ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, EN ESTOS CASQS “EL CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SIN QU FL TERCERO QUEDE SUBROCGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE AQUEL.

REPARAC[ES— CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O
RNE A LAS INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO® ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS

ALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE
FRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL MUNICIPIO™ SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL
AS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL

CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICA ON CON CARGO A “EL CONTRATISTA.

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA™ SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESENCIA EN TANTO NO
SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLICA A ADOPTAR PARA LA REVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON
MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE
CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR “EL CONTRATISTA™.

OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR (“EL MUNICIPIO" MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO™ LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFE
RECEPCION “EL MUNICIPIO” ORDENARA SU REPARACI(
CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR
DE 10 DIAS HABILES, “EL MUNICIPIO” , PODRA, CON
FECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA E|

YA
4

VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU
O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU
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NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA 5IDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL
CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS QCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE
PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION. O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL
MUNICIPIO”, PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

DECIMA TERCERA. — SUPERVISION.- “EL MUNICIPIO™ A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL
DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO AS{ COMO LOS MATERIALES QUE EN ELLA SE
EMPLEEN YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES
RELACIONADAS CON $U EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DECIMA‘ CUARTA.- DE LA BITACORA.- 1A BITACORA' ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE POR MEDIOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA, CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA", EN EL CUAL SE REGISTRARAN
LOS ASUNTOS Y EVENTOS DE IMPORTANCIA QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO. SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR LOS MEDIOS
CONVENCIONALES.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA, ASI COMO POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES:

PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE Sl LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS PREVIAMENTE PACTADAS
PARA LO CUAL EL “EL MUNICIPIO” COMPARARA MES A MES EL AVANCE CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE
EJECUTADOS.

I COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION YA CITADA EN EL PARRAFO ANTERIOR SE ADVIERTE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS
ES MENOR DE LO QUE DEBIA REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” EL “EL MUNICIPIO™ PROCEDERA A
HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x(IC-IE).

IC= INVERSION
IE= INVERSIO)

NTRATADA
ECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR
EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE
LMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

PENA P

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A MAS TARDAR 30 TREINTA DiAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION.
EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE
FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA
PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA”. \ 3

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES, DE
CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACE

ENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL
ECUTAR POR UN TERGERO CON CARGO TOTAL A “Eyc/’chTRAﬂs-rA".
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DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 DiAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LO MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ESTA TENDRA UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR, §I
ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, $E TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA
EXTEMPORANEA, UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA DEBERA ADECUARSE EL CALENDARIO DE OBRA.

“EL MUNICIPIO™ TENDRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO. EN TODO TIEMPO LA FACULTAD Y SIN NINGUNA
RESPONSABILIDAD DE AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DANDQO AVISO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA".

S DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE OBRA, SE ADVIERTE POR LAS PARTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR ADECUACIONES AL
PROYECTO DE LA OBRA COMO LO ES EL AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O BIEN LA CONVENIENCIA EN LA
REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS SE HARA DEL CONOCIMIENTO A “EL MUNICIPIO” QUIEN EN
ATENCION A LOS RAZONAMIENTOS Y JUSTIFICACIONES EXPUESTAS A LOS PLANOS, PROYECTOS, RELACION DE COSTOS O
PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE “EL CONTRATISTA” O DETERMINEN A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™, SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD
QUE LE ASISTE DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS, TENDRA LA OPCION DE AUTORIZAR MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS O MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” QUIEN ESTARA OBLIGADO A
SU EJECUCION Y OBSERVANCIA, POR LO QUE SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE DETALLEN LAS
CONDICIONES Y TRABAJOS EXTRAS EL CONVENIO PODRA SER AUTORIZADO HASTA POR UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) POR
UNA SOLA VEZ DEL IMPORTE DEL CONTRATO, DEBIENDO OBTENER “EL CONTRATISTA™ GARANTIAS Y FIANZAS ESPECIFICAS.

SI LAS MODIFICACIONES EXEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR
CONVENIOS ADICIONALES SOBRE LAS NUEVAS CONDICIONES, MISMOS QUE DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO LA RESPONSAILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN
DE MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE
ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO.

DICHAS MODIFICACIONES PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO
DEL MISMO. §1 SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATQ; REFIRIENDONOS AL MONTO LA COMPARACION SE
REALIZARA EN BASE AL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO”, DEBERAN REVISAR LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O SE

RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA
BRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE
RATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDONE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE
DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE
FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER CON CAUSA JUSTIFICADA TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE, SIN RESPONSABILIDAD ALOUNA
PARA “EL MUNICIPIO", EN CUALQUIER ESTADO EN QUE $E ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”. CON
CINCO DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA”
LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROCRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, q
EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; SIN PERJUICIONDE CONFIAR Y CUANTIFICAR LOS DANOS Y PERJUICIO QUE SE HAYAN |
OCASIONADO EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO™ ¥ SERA RESPONSABLE BOR LA OBRA EJECUTADA.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS
“EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTAD
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CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL
CONTRATISTA" “EL MUNICIPIO™ DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA
SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL MUNICIPIO™ EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO: §1 ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

EN EL CASO DE SALDO POR AMORTIZAR, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO™ EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DiAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA
EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS
AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDQ SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y
“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLQOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO DE QUE NO REINTEGRE
EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CAUSAS DE RESCISION.-  LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUCAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO™, SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1.- SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA O NO TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATQ EN LA FECHA SENALADA.

2.- S1 SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO™.

3.- SINO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS
POR ESCRITO POR “EL MUNICIPIO”,

4.- SINO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™,

5.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O
POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

6.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL
MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”.

7.- S| “EL CONTRATISTA™ NO DA A “EL MUNICIPIO™ ¥ A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES YDATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

10.- EN\GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA™ SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

RESCISION.- §I “EL MUNICIPIO™ OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO
DE DAIQQ Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, HASTA EL MONTQO DE LA
GARANTIA OTORGADA.

DECIMA NOVEIQ‘A.— TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL A LOS ACTOS QUE
DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD
COMPETENTE. O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, PAGANDO AL “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS REALIZADOS AS[ COMO LOS GASTOS\O RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO SEAN RAZONABLES. ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADQS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE C EL PRESENTE CONTRATO.

EN CUALQUIER CASO DE TERMINACION ANTICIPADA, SE DEBERS ALIZAR LAS ANOTAZIONES PERTINENTES EN LA BITACORA,
DEBIENDO “EL MUNICIPIO” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIA LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS
INDICADOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCQ'Y XUREGLAMENTO.
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YA NOTIFICADA LA TERMINACION ANTICIPADADEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA" POR “EL MUNICIPIO” ESTE PROCEDERA A TOMAR
IMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN
SU CASO, PROCEDERA A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA" ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A REGRESAR A “EL MUNICIPIO” EN UN :J'ERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO E INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA DOCUMENTACION
QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA.- RECEPCION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO™ RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS
EN SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE RECEPCION, SEGUN LO SIGUIENTE;

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO
Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

C€) CUANDO "EL MUNICIPIO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINQOS DE LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA, EN ESTE CASO LA
RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.,

“EL CONTRATISTA™ A\{ISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA
EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE ¥ CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERM}NO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS ¥ LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS
QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATIST /éECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO
QUE SE ASEN"I;;%AN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMOQO RECALENDARIZACION POR RECIBIR
R

ANTICIPO TA PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LA ESPECIFICACION, ETC.. NO
ALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO™ POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y APROBACION

“EL MUNIGIPIO™ DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU RESIDENTE DE
ECHA. EL LUGAR Y LA HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE ]0 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADQ POR “EL MUNICIPIO™ Y EL “CANTRATISTA™ DENTRO DE LOS (HASTA 60 DIAS NATURALES SEGUN \ #
LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS) SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONTAR H

LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA |
ORICEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CAS
O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

Yot




s |
Najomulce Dependenta: . i
“ Ndmero:

OP-IEMUN-SIZI-AD-175-10
Asunto:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA"NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO”
PARA SU ELABORACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO™ PROCEDERA A ELABORARLO,
DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA™ DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA" QUIEN
TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA™, “EL MUNICIPIO™ DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO™ EL IMPORTE DE
ESTOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y §1 NO FUERAN
SUFICIENTES, SE EXIGIRA POR OFICIO SU REINTEGRO. MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESQS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA, PARA EL PACO DE
CREDITOS FISCALES DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL MUNICIPIO EN
CASO DE NO OBTENER REINTEGRO, “EL MUNICIPIO™ PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE ENCUENTRE VIGENTES, EN FORMA
SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLICACIONES ASUMIDOS POR
“EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR
LEY.

CUANDO LA UQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL

NIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE ESTE CONSTE SE PODRA USAR COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA"DE QUE NO EXITEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER
FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLICGACIONES DE “EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

DEDUCCION DE ADEUDOS.- Sl AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIRAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL MUNICIPIO™, A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y. SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA
LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA™.

CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO CASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A
LA OBRA SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL
MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL MUNICIPIO™ ¥ “EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE

PARA LA EJECUZION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS

COMO A SUSANEXOS, LOS TERMINOS LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
‘-\ ESTADO D ALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

S

) A TERCERA.-OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL CONTRATISTA™ CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORCA SU CONSENTIMIENTO PARA
B LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA
ACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR
CONCERTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA.

VIGESIMA "CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROQS.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE SI LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATTV\O DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A)  “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O
ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDQ LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE
DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO,

B) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MU CIPIO” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS ﬂ
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA SOLICITUD \Ry ARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA |
SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEA

C) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL
RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CON
EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

§-0.7_

ey de




— m
!a 0 m u lc 0 Dependencia: Obras Pablicas
“ NUmero:

Cobierno Municipal OP-IEMUN-SIZI-AD-175-10

Asunto:
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

D) DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA™ Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA
SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS,
DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA QUINTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLECASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, SEGUIRA CONSIDERANDOSE COMO SOCIEDAD
MEXICANA RESPECTO A LO CONCERNIENTE AL EL PRESENTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN
GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE

CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.-_LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRA, ASi COMO
A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
SU REGLAMENTO PARA LA INTERPRETACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AQUI CONTENIDAS. LAS PARTES DE
SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2010.

“EL MUNICIPIO™

LIC,ASMAEL DEL }
SECRETA

GENERAL

i /[ ING. DAVIMIGUEL ZAMORA BUENO
‘- / DIRECTOR/CENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. ERIC WALBERTQ

7-;.. AREVALO I s EZ RENTERIA
DIRECTOR DE LICITA

NORMATIVIDAD : B JURIDICO

NOTA.- LAS F RMAS QUE CONTIENE ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE O PUBLICA OS5 UNITARIOS Y TIEMPO/)
DETERMINADO NUMERO OP-IE-MUN-51Z1-AD-175-10 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2




