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Asunto:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO™, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, LIC. ALBERTO URIBE
CAMACHO, LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO, C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES Y EL ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO™ ¥ POR OTRA PARTE LA
EMPRESA DENOMINADA MOCTEZUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ZARATE MARDUENO, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA™ AMBAS PARTES
MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

I.1.- QUE TIENE: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 115
FRACCION IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y RELATIVOS,
73, 77, 79, 83 Y 85 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y LOS DEMAS PRECEPTOS APLICABLES Y
RELATIVOS, ADEMAS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 1, 2. 3, NUMERAL 1,
Y DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA , JALISCO, LOS ARTICULOS
SIGUIENTES 2 FRACCION 111, 3, 4, 10, FRACCIONES VI Y X1, 32 FRACCION VI, X, XII, XIX, XXIX Y XXXIl, ARTICULO 72 Y 125 Y DEMAS APLICABLES
DE LOS ORDENAMIENTOS MENCIONADOS CON ANTELACION, QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
EXTERIOR 10 DE LA CALLE DONATO GUERRA EN EL EDIFICIO CONOCIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TLAJOMULCO DE ZUNICA,
JALISCO.

1.2.- QUE CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION |, 27 FRACCION I, 41 y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EN LO APLICABLE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DAN COMO RESULTADO QUE EL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO ESPECIFICO, ES LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE LA OBRA DENOMINADA “SUSTITUCION DE AGUA
POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL CENTRO DE LA CABECERA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, MUNICIPO DE
TLAJOMULCO DE ZURNIGA, JALISCO, A LA CUAL SE LE ASIGNA EL NUMERO DE CONTRATO OP-AP-FED-§3Z5-Cl-113-10, FINANCIADO A
TRAVES DE RECURSOS FEDERALES 50% (PROGRAMA HABITAT), ESTATALES 25% Y MUNICIPALES 25% NO. DE OBRA 140971MEQO5 Y NO.
DE EXPEDIENTE PH/14/1/ME/0822, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010.

1.3.- QUE LA PRESENTE ASIGNACION, SE BASO PRIMORDIALMENTE EN QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA" PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA, REPRESENTO LA OBTENCION DE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACION PARA “EL MUNICIPIO”,
EN SUS ASPECTOS LEGAL, TECNICO Y ECONOMICO, ADEMAS LA PROPUESTA REUNIO LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LA OBRA EN CUANTO A MENOR COSTO Y EL EMPLEQ DE
MATERIALES DE MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE IGUAL FORMA SE CONSIDERO QUE “EL CONTRATISTA” CONTARA
CON LA CAPACIDAD ECONOMICA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, ASI COMO A QUE
FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE ESTE MUNICIPIO.

CONDICIONES QUE FUERON INDICADAS EN EL DICTAMEN QUE SIRVIO DE BASE PARA ADJUDICAR ESTE CONTRATO:

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. EL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO APROBO Y
AUTORIZO LA LIBERACION DEL RECURSO MUNICIPAL, MEDIANTE EL PUNTO DE ACUERDO NUMERO 047/2010 DE FECHA 04 DE MARZO
DEL 2010. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DONATO GUERRA No. 10 ZONA CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUNIGA,
JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

ESTE CONTRATO. !

DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4, DE ACUERDO @ON LOS ACTOS RELATI
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. DE ORMIDAD CON LO ES

LOS ARTICULOS 26 FRACCION 1, 27 FRACCION 11, 41 y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERWCI LACIONADOS CON LAS MISMAS. Y
EN LO APLICABLE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIICOS RELACIONAD LAS MISMAS, PARA TAYEFECTOSE
CELEBRO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DIA 26 DE OCTHERE \DEL 2010, Y EL ACFO DONDE “EL |
g 5 i . EN EL QUE SE"ADJUDICO A “gL |

—

5.~ EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS W
LECIDO
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Il.- “EL CONTRATISTA™ DECLARA:

.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA MOCTEZUR CONSTRUCCIONES, $.A. DE C.V., CON CAPACIDAD JURIDICA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LECAL DE LA SOCIEDAD
CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1221 DE FECHA 30 DE MAYO DE 1997, OTORGADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO PEDRO GONZALEZ DURAN JUNIOR, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERQ 19 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO,
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO INSCRIPCION 335-336 DEL TOMO 639 DEL LIBRO
PRIMERO DE REGISTRO DE COMERCIO. AGREGO CON NUMERO 22 AL APENDICE 2600 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 1997, GUADALAJARA,
JALISCO.

I.2.-EL C. MIGUEL ZARATE MARDUENO QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR No. 1129029268165 Y FOLIO
0000021853046, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 469 DE FECHA
26 DE JULIO DE 2004, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO HECTOR BASULTO BAROCIO, NOTARIO PUBLICO NUMERQ 20 DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON FOLIO NUMERO
688-1 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2004, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADOQO, LO CUAL DECLARA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

11.3.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

11.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN; GREGORIO DAVILA NUMERO 42 INT. 22 COLONIA VILLASENOR, GUADLAJARA, JALISCO, LO
QUE ACREDITA CON EL RECIBO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LECALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO
OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

II.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES NUMERO MCO970616GC56 SENALANDO TAMBIEN QUE SU REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, CON LA CLAVE OP-TZ-PC-
205/2010.

11.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, AS[ COMO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1, 2 Y 3, QUE CONTIENEN 1).- PROCRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS; Y 3).- ESPECIFICACIONES
GENERALES ¥ PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y PLANOS DE PROYECTO, MISMOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADQOS POR LAS PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASI COMO TAMBIEN CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO
APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLICACIONES. QUE HA
PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASi COMO TAMBIEN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

ASI MISMO, LA BITACOR{\ QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. TAMBIEN FIRMADQS POR EL MUNICIPIO Y EL
CONTRATISTA, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

1.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FjN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. MANIFIESTA QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

11.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 57 Y 78
PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, HECHO QUE DEJA MANIFIESTO EN
SU ESCRITO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2010.

11.9.- SE ENCUANTRA AL CORRIENTE EN 5US OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE ACREDITA CON DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPED, O‘
EL CUMPLIMIENTO.. US

DE LA CONSTITUCION POLITICA DH
ADOS CON LAS MISMAS; Y DEMA&
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I1l.- “AMBAS PARTES” DECLARAN.

lIL1.- QUE SE AJUSTAN A LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS
1260, 1267, 1269,1271 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES EN EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.

I.2.- QUE ACEPTAN LAS ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS, RELACION DE COSTOS UNITARIOS, PROGRAMAS DE OBRAS, PLANOS
ARQUITECTONICOS ESTRUCTURALES Y DETALLES DE OBRA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO™ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA
CONSISTENTE EN: “SUSTITUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL CENTRO DE LA CABECERA, MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO™, PARA EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD, DIRECCION PROFESIONAL, HASTA SU TOTAL TERMINACION, EL CUAL SE APEGARA ESTRICTAMENTE AL 1).-
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA 2).- CATALOGO DE CONCEPTOS: 3).-
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y PLANOS DE PROYECTO, DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL
PRESENTE Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL COSTO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $1'670,687.97
(UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.), MAS $267.310.07 (DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 07/100 M.N.) DE 1.V.A. PARA UN IMPORTE TOTAL DE $§1'937,998.05 (UN MILLON NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.), DICHA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO
CONVENIO QUE CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE §I “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS CON UN VALOR MAYOR, NO TENDRA
DERECHO AL RECLAMO DEL PACQO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, PARA LO CUAL “EL
CONTRATISTA™ DEBERA OBSERVAR LAS ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SENALE.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN
UN PLAZO DE 50 DIAS NATURALES, DEBERA INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2010 ¥ A
CONCLUIRLA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2010 CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LA
OBRA.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.-DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE

“EL MUNICIPIO™ CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASi COMO LA
PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

ASIMISMO “EL MUNICIPIO™ SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE
A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO” OBSERVANDO TANTO “EL  MUNICIPIO" COMO “EL
CONTRATISTA” LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION QUE
RIJAN EN EL AMBITO ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO™ EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL O DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE LLEVARAN ,

ACABO LOS TRABAJOS A EL “EL CONTRATISTA” PRORROGARAN EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS INMUEBLES CITADOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO™ OTORGARA POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25 (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL VALOR DE1A
OBRA COMO ANTICIPO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 484,499.51 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) INCLUYE 1.V.A. PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITI® DE LOS
/TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, BODEGAS O INSTALACIONES Y EN SU, G A LOS CASTOS DE TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INICIO DE LOS TRABAJOS Y ADQUISICION DEWM/ S Y DEMAS INSUMOS.

HA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PAR

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” ANTES DE
TRABAJOS Y CONTRA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA EN
DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CON
ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA A DEN
EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTQ, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA A ESTABLEZIDA\ORI
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Asunto:

EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL ANTICIPO OTORGADO DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN
LA ESTIMACION FINAL.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO
CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO, ANEXANDO A LA MISMA,
COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADQ, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN
ESTE CONTRATO, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A
QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 5 CINCO DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA
DE ESTE CONTRATO, EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL “EL
CONTRATISTA” SIN DERECHO A DIFERIMIENTO DE SU FECHA DE INICIO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE
APECARAN A LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE DEBERA CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 SEIS DIAS NATURALES SIGUINENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES,
CON EL OBJETQO DE CONCILIAR VOLUMENES Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE QUEDEN
DIFERENCIAS SE RESOLVERAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

LA RESIDENCIA DE OBRA CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS
ESTIMACIONES, PARA REALIZAR SU REVISION Y AUTORIZACION. EL MUNICIPIO DEBE PAGAR LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE si. CUALQUIER TIPO Y
SECUENCIA ES SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO™ REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESCS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR LOS DiAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE PONGA
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO™.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, SERA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DESIGNADA POR “EL MUNICIPIO™, POR
LO QUE LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE ESTIMACIONES DEBE ASENTARSE EN LA MISMA Y EN LA BITACORA, “EL MUNICIPIO™ SE
RESERVA EL DERECHO A RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O PAGOS REALIZADOS EN EXCESO.

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A
VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS

TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE
“EL MUNICIPIO”™ DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS
ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A

CONTRATISTA" EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.- CUANDO A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” SEA NECESARIO LL A CABO
TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERAN EN LA SIGUIENTE FORMA: '_/

';SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN A \LICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE
TRATAN, “EL MUNICIPIO” ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA” SU EJEQU STE SE OBLIGA“A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS. il

//
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Asunto:

C) S| NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA™ A REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FUJACION DE
ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA EN UN PLAZO DE 5 DIAS
HABILES EN CASO DE QUE NO DE CONTESTACION A LA SOLICITUD, SE ENTENDERA COMQ NEGADA.,

D) LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION
AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE ¥ CUANDO “EL MUNICIPIO" CUENTE CON LOS
RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
PARA SOLICITAR LA AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE
LA OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO™ EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SIN HABERSE
SOLICITADO, NO TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

SEPTIMA .- GARANTIAS:

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERQO 88097853
00000 0000 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2010, POR LA CANTIDAD DE $484.,499.51 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA CHUBB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE CV., A
FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA CARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLICACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL
CONTRATISTA" PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA NUMERQ 88097854 00000 0000 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2010, POR LA
CANTIDAD DE $193.799.80 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.), POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA
AFIANZADORA CHUBB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:
A).- QUE LA FIANZA SE OTORCGARA ATENDIENDQ A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO".

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA TRAMITACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN
POR PARTE DE "EL CONTRATISTA™ O “EL MUNICIPIO” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL
COBRO DE INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL
IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA™ DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE )
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA |
FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO. \

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARCOQ DE * ‘EL CONTRATISTA" Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD
LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGU[ENTES A LA FECHA DEL FINIQUIFO. “‘EL

GARANTIAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE-TA RESEZISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. /f

DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE TRDAS Y CADA UNA DE LaS’E)/BLIGAClON ES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO “EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA POLIZA DE EIAN
IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS A FAVOR DE LA TESORERIA MUNI
ZUNIGA, JALISCO, LA CUAL ESTARA VIGENTE POR UN ANO CONTADO A PARTIR DEL DiA $IG
DE LA OBRA. =

“EL MUNICIPIO™ DEBERA REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA &BRA RECIBI
AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO RE GARANTIA. £
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SI EL INFORME ES FAVORABLE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA Y EN SU CASO, AL
PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES.

SI EL INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y NO AL USO
DE LO CONSTRUIDO DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA, EL MUNICIPIO PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EL
CONTRATISTA, PARA LA DEBIDA REPARACION DE LO CONSTRUIDO Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO, DURANTE EL CUAL
CONTINUA ENCARGADO DE LA CONSERVACION DE LA OBRA.

QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE LOS ENTES FUBLICOS PARA EXIGIR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS
GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA LEY.

EN TANTO “EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZAS NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y SERAN REVISADOS POR LAS PARTES.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, PARA SU
APLICACION SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE
A “EL CONTRATISTA™ CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y
AJUSTE DE COSTOS, SE SUJETAN A LO SIGUIENTE:

EN EL CASO DE OBRAS EN QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENE LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO
DIRECTO DE LAS OBRAS, EL AJUSTE PODRA DETERMINARSE MEDIANTE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE INSUMOS EN QUE
INTERVIENE EN DICHAS PROPORCIONES.

EN ESTE SUPUESTO “EL MUNICIPIO™ PODRA OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO CUANDO ASI CONVENGA PARA LO CUAL DEBERA
AGRUPAR AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR SUS CARACTERISTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJO SIMILARES Y
CONSECUENTEMENTE SEA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO MENCIONADO. LOS AJUSTES SE DETERMINARAN PARA CADA GRUPO DE
OBRAS O CONTRATOS Y SE APLICARA EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN DETERMINADO Y NO SE REQUERIRA QUE “EL
CONTRATISTA” PRESENTE DOCUMENTACION JUSTIFICATORIA, ESTANDO VIGENTE EL CONTRATO EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS QUE
CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO™ A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA™, A
MAS TARDAR DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” RESUELVA POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE
LOS INSUMOS. RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DEL TOTAL CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADA, O EN SU CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA™ CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIESE CONVENIDO “EL MUNICIPIO”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO POR
ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA™ POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTEN EN LA BITACORA.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS{
ANTICIPADAMENTE A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA|

REVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL MUNICIPIO™ ¥ CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO, EL REPRESENTANTE D
“EL CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, Asi COMO P
ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA
CONTRATISTA™. A

74

DECIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y Pﬁ\"\fRC‘)N SER’A EL UNICO RESPQNSABLE DE
LAS OBLICACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADO DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD § EL CONTRATISTA"  SE OBLIGA
POR LO MISMO A RESPONDER DE TODAS LA RECLAMACIONES QUE LOS TRABAJADORES PR EN SU CONJRA O CONTRA “EL
MUNICIPIO™ EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ASi COMY IEN CON QUHENES LES SUMINISTRE
MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE “EL MUNICIPIO” SERA AJENO A CUALQUIER ACION PROVENIENTE DE DICHAY
RELACIONES. POR LO QUE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DERIVADABE ESTE CASQy e 4

— —— —
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Asunto:

DECIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL _CONTRATISTA".- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLICA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA" -

DANOS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA™ SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE
CAUSEN A “EL MUNICIPIO™ O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA™ NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FiSICA O MORAL LA
EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA SUBCONTRATARA OTRA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE UNA PARTE DF LA
OBRA MENCIONADA O RESPECTO DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE MISMA OBRA O ADQUIERA MATERIALES O EQUIPO QUE INCLUYAN
SU INSTALACION, DEBERA SOLICITARLO POR ESCRITO CON QUINCE DIAS DE ANTICIPACION A “EL MUNICIPIO” ACOMPANANDO LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, EN ESTOS CASOS “EL CONTRATISTA™ SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS SIN QUE EL TERCERO QUEDE SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DE AQUEL.

REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O
CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO” ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE
RETRIBUCION ALGUNA: EN ESTE CASO “EL MUNICIPIO™ §I LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL
DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA.

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA PRESENCIA EN TANTO NO
SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA REVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON
MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES ¥ MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE
CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR “EL CONTRATISTA™.

OBLICACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL MUNICIPIO” MISMOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADQO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU
RECEPCION “EL MUNICIPIO”™ ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU
CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, S “EL CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO
DE 10 DiAS HABILES, “EL MUNICIPIO” , PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O
EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL
CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE
PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION. O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL
MUNICIPIO”, PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS

IRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

DECIMA TERCERA. — SUPERVISION.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA L
DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ASI COMO LOS MATERIALES QUE EN“ELKA SE
EMPLEEN. YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTHIENTES
RELACIONADAS CON SU EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES SFCONSIDEREN PERTI[}I-ENTES.

YE EL MEDIO DE/QCSMUNICACIC')N
ENTOS DE IMP@RTANCIA QUE SE

DECIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONS
ENTRE “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA”, EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTO
PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL USO DE LA BITACORA SERA OBLICATORIO, SU ELABORACION, NTROL Y

CONVENCIONALES. )
l.'s.... o
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Asunto:

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- 1AS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROCGRAMA DE OBRA, ASI COMO POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADQOS EN EL PRESENTE ESTIPULANDOSE LAS SIGUIENTES:

PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- “EL MUNICIPIO™ TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE §I LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA™ DE ACUERDO CON LAS FECHAS PREVIAMENTE PACTADAS
PARA LO CUAL EL “EL MUNICIPIO"™ COMPARARA MES A MES EL AVANCE CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE
EJECUTADOS.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION YA CITADA EN EL PARRAFO ANTERICR SE ADVIERTE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS
ES MENOR DE LO QUF DEBIA REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” EL “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN LAS QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOQ, SE APLICARA UNA SANCION POR
ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTRECUE
TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x(IC-E)x(FTR-FTA)/30

1C= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA
OBRA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A MAS TARDAR 30 TREINTA DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION.
EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE
FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO AL CIERRE DE EJERCICIO Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA
PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™, NO SEA IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA™.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES, DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIO™ PODRA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA™.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 DiAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LO MOTIVA ¥ DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
ESTA TENDRA UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR, §I
ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA
EXTEMPORANEA, UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA DEBERA ADECUARSE EL CALENDARIO DE OBRA.

“EL MUNICIPIO” TENDRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, EN TODO TIEMPO LA FACULTAD Y SIN NINGUNA |
RESPONSABILIDAD DE AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DANDO AVISO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA”. 7P

SI DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE OBRA, SE ADVIERTE POR LAS PARTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR ADECUACIONES AL
PROYECTO DE LA OBRA COMO LO ES EL AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O BIEN LA CONVENIENCIAEN LA
REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS SE HARA DEL CONOCIMIENTO A “EL MUNICIPIO™ QUIEN EN |
ATENCION A LOS RAZONAMIENTOS Y JUSTIFICACIONES EXPUESTAS A LOS PLANOS\ PROYELTOS, RELACION DE COSTOS O ||
PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE “EL CONTRATISTA” O DETERMINEN A JUICIO DE “EL M ", SIN PERJUICIO DE A FACULTAD
A EDIANTE ACUERDO.POR ESCRITO LA/
{TRATISTA” QUIEN E;-TQRA OBLICADO Al

T

ATORIO EN EL QUE SE DETALLEN LAS’;' |
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Asunto:

S1 LAS MODIFICACIONES EXEDEN EL PORCENTAIJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR
CONVENIOS ADICIONALES SOBRE LAS NUEVAS CONDICIONES, MISMOS QUE DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO LA RESPONSAILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN
DE MODO ALGUNQO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE
ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DICHAS MODIFICACIONES PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO
DEL MISMO. $I SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO; REFIRIENDONOS AL MONTO LA COMPARACION SE
REALIZARA EN BASE AL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO”, DEBERAN REVISAR LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O SE
HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO,
DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN
SOLO DOCUMENTO. DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE
PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE
CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMQOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE
DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE
FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER CON CAUSA JUSTIFICADA TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN TODO O EN PARTE, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA
PARA “EL MUNICIPIO", EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CON
CINCO DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL MUNICIPIO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA”
LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATQ CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION,
EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; SIN PERJUICIO DE CONFIAR Y CUANTIFICAR LOS DANOS Y PERJUICIO QUE SE HAYAN
OCASIONADO EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO™ Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA.

CUANDO “EL MUNICIPIO™ DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A
“EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO EL QUE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAREN DICHA SUSPENSION.

CUANDOQ LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASQO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD _PARA “EL
CONTRATISTA” “EL MUNICIPIO” DEBIENDO SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA
SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL MUNICIPIO™ EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1 ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS
TRIBUNALES COMPETENTES.

EN EL CASO DE SALDO POR AMORTIZAR, SE REINTEGRARA A “EL MUNICIPIO™ EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL SE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIA
EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES D g) TOS
AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LAAOBRA Y
“EL CONTRATISTA™ SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN EL CASO DE QUE NOREINTEGRE |
EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERA PAGAR CASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA Q A
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE MORA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
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1.- S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O NO TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

2.- S1 SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUQOSA POR “EL MUNICIPIO™.

3.- S| NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS
POR ESCRITO POR “EL MUNICIPIO”.

4.- §S1 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™.

5.- 51 SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O
POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

6.- S| SURCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD © PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL
MISMOQ, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO™.

7.- S| “EL CONTRATISTA™ NO DA A “EL MUNICIPIO” ¥ A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

8.- S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO CARANTICE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.- CUANDO “EL CONTRATISTA™ ACUMULE UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.
10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

PAGO POR RESCISION.- 1 “EL MUNICIPIO™ OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO
DE DANQS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, HASTA EL MONTO DE LA
GARANTIA OTORGADA.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL A LOS ACTOS QUE
DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD
COMPETENTE, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, PAGANDO AL “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS REALIZADOS ASi COMO LOS GASTOS O RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN CUALQUIER CASO DE TERMINACION ANTICIPADA. SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES PERTINENTES EN LA BITACORA,
DEBIENDO “EL MUNICIPIO™ LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS
INDICADOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

YA NOTIFICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA™ POR “EL MUNICIPIO™ ESTE PROCEDERA A
TOMAR IMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDERA A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA™ ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” QUEDA OBLICADO A REGRESAR A “EL MUNICIPIO™ EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO E INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, LA DOCUMENTACION
QUE SE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

AL DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO CONFORME A LA LEY DE OBRAJ
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
/ VIGESIMA.- RECEPCION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO™ RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TER%KE)AS
EN SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIEREN $SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDM “DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE RECEPCION, SEGUN LO SIGUIENTE:

/,
P 4 =
CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJ®S EJEGUTADOS SE AJUSTE A CONVENID

Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO™, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CQNT, STA™ LO EJECUTADO.

f

CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA" R TERMINADQ ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA AS\PARTES C VENGA CONFORME A
LO ESTABLECIDO ESTE CONTRATQO, s %
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€) CUANDO “EL MUNICIPIO™ RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA, EN ESTE CASO LA
RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.

E)  “EL CONTRATISTA" AV[SARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA'Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA
EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERM}NO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS
QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA™ DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO
QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR
ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LA ESPECIFICACION, ETC., NO
TENDRAN VALIDEZ §I NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO™ POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y APROBACION
POR ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN
BITACORA NO SERA RECONOCIDA $I NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE ELABORARA EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDOQ EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO™ DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU RESIDENTE DE
OBRA, L A FECHA. EL LUGAR Y LA HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO
DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO™ Y EL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS (HASTA 60 DIAS NATURALES SEGUN
LA MACNITUD DE LOS TRABAJOS) SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES
O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “EL CONTRATISTA"NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO”
PARA SU ELABORACION EN EL TERMINC SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO,
DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA™ QUIEN
TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. $I RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO™ EL IMPORTE DE
ESTOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES, SE EXIGIRA POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA, PARA EL PACO DE
CREDITOS FISCALES DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL MUNICIPIO EN
CASO DE NO OBTENER REINTEGRO, “EL MUNICIPIO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE ENCUENTRE VIGENTES, EN FORMA
SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLICACIONES ASUMIDOS POR
"\ /“EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADO/@'
LEY.

# /
§ NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
RATIVA QUE DE POR EXTIN/GﬁIDOS LOS
/ DEM(ENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
uD@Os Y POR LO TANTO;E TENDRAN POR |
A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE ESTE CONSTE SE PODRA USAR COMO ACTA AD
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA™ EN ESTE CONT
MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO™ ¥ “EL CONTRATISTADE QUE NO EXITEN OTROS
TERMINADOS LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DER
FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABO
DERECHOS Y OBLIGACI@NES DE “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA" ESTE CONTRAT
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DEDUCCION DE ADEUDOS.- §I AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIRAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL MUNICIPIO”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA
LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA™.

CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PROCRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A
LA OBRA SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL
MUNICIPIO™ DEBA HACER A “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.-OTRAS ESTIPULACIONES.- “EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA
QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA
ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION,
CONTROL Y VIGILANCIA.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA™ RESOLVEBAN ENTRE SI LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADQOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTQ:

A)  “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO™, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O
ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE
DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPIO” DENTRO DE UN TERMINQ DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA
SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO

C) EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEL “EL MUNICIPIO”, AL EMITIR LA RESOLUCION CITARA A “EL CONTRATISTA™ Y AL
RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN
EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D) DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA™ Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA
SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS,
DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA QUINTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES
MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, SEGUIRA CONSIDERANDOSE COMO SOCIEDAD
MEXICANA RESPECTO A LO CONCERNIENTE AL EL PRESENTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN
GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLICAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRA, ASi COM
/A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA EY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICL

/ AQUI CONTENIDAS. LAS PARTES DE SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL FEDERAL E JURTICIA FISCAL'Y ADMINISTRAT
RESIDENCIA EN EL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO AL FUERQ QUE POR RAZON DE sU\pO 7
CORRESPONDERLES.

P
LEIDO QUE FUE EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE,_FOARATIFICAN Y FIRMAN ENAA CIUDAD D
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2010. v
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