Tlajomulco

&) vwwtlajomulcogobilne. Jorge Gonzalez Morales, en “sus respectivos caracteres de: Presidente Mu

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciu
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gdmez, Mtro. Julidn Enrique Cerda Jiménez, Mtro. J

Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Director General de
municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesiv
contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Construccid

Sep 18
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

celebran po} una parte
adanos Lic. Alberto Uribe
el Guzman Camarena vy el
nicipal, Sindico Municipal,
Obras Publicas, todos del
o y para los efectos de este
nes Covimex, S.A. de C.V.,,

representada por el C. Edgar Alberto Contreras Cardenas, en su caricter de Apoderado Legal, a quien en lo

sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capa
obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de confg
declaraciones y cldusulas: 15

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato*de conforn
fraccién IV de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas prec

cidad legal para contratar y
rmidad con las siguientes

nidad con los articulos 115
eptos aplicables y relativos;

.73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds precgptos aplicables y relativos;

ademas los articulos 1, 2y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Mun
los articulos 2 fraccion Vi, 3, 4, 39 fraccidn X y XllI, articulo 53 fraccién XllI, XV, XX, XX
General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los orde
antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccion I, 27 fraccion | y 30 fra
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento dg
Servicios Relacionados con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento ap
del contrato especifico, es la Licitacién Piblica de la obra denominada “Ampliaci
avenida Adolf B. Horn, desde Javier Mina hasta el canal Las Pintas, en el municipi
Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-FED-PDR-LP-142-
Proyectos de Desarrollo Regional Convenio D, ejercicio fiscal 2018.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta pres
para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condici
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademds la propue
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igu
“El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa con
realizar.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvi6 de base para adjudicar es

" 1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrat®, el Pleno del
" autorizé la liberacion del Recurso Federal a través del Punto de Ac erdo 135/2018.

.

|

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEdA PkOHIBlDO EL USO PAR

EN ESTE PROGRAMA. i
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

;

icipal del Estado de Jalisco;
IV y XXXVIII del Reglamento
amientos mencionados con

ccion | de la Ley de Obras
la Ley de Obras Publicas y
licable para la adjudicacién
n a cuatro carriles de la
de Tlajomulco de Ztiiga,
18, financiado a través de

2ntada por “El Contratista”
nes de contratacion para
ta reunio las condiciones
la obra en cuanto a menor
al forma, se considerd que
gruente con los trabajos a

e contrato.

H. Ayuntamiento aprobd.y
/

'
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1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, adn las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito

otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declarauon I.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de Licitacién Publica, de conformidad con lo establecido en los articulos
26 fraccion |, 27 fraccién | y 30 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se comunico a
“E| Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en
escrito de fecha 04 (cuatro) de septiembre del 2018 {dos mil dieciocho), “El Contratista” presentd propuesta
para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 17
(diecisiete) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion
de los trabajos objeto del mismo.

- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada, Construcciones Covimex, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad
con el testimonio de la escritura publica nimero 514 (quinientos catorce) de fecha 22 (veintidds) de abril del
2004 (dos mil cuatro), otorgada ante la fe del Lic. Ernestina Avila Pedraza, Notario Publico nimero 119 (ciento
diecinueve) de la ciudad de Zacapu, del estado de Michoacdn de Ocampo, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 15002*1 (uno, cinco, cero, cero, dos, asterisco uno), de fecha 14
(catorce) de mayo del 2004 (dos mil cuatro), de la ciudad de Zacapu, del estado de Michoacan de Ocampo.

I1.2.- El C. Edgar Alberto Contreras Cardenas, quién se identifica con credencial para votar ndmero
3087113710209 (tres, cero, ocho, siete, uno, Uno, tres, siete, uno, cero, dos, cero, nueve), expedido por la el
Instituto Federal Electoral, acredita su caracter de Apoderado Legal, con el testimonio de la escritura publica
ntimero 5585 (cinco mil quinientos ochenta y cinco) de fecha 09 (nueve) de enero del 2017 (dos mil diecisiete),
otorgada ante la fe del Lic. Ernestina Avila Pedraza, Notario Pdblico nimero 119 (ciento diecinueve) de la ciudad
de Zacapu, estado de Michoacdn de Ocampo, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo
el folio nimero 15002*11 (uno, cinco, cero, cero, dos, asterisco uno, uno), de fecha 09 (nueve) de enero del
2017 (dos mil diecisiete), de la ciudad de Zacapu, estado de Michoacdn de Ocampo, mandato ‘quve a la fecha no
le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a
la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Avenida Inglaterra No. 7171, colonia Lomas Universidad, Zapopan,
Jalisco, C.P. 45016, lo que acredita con el recibo de Comisién Federal de Electricidad, mismo que sefiala para que
se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no
sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero CCO 040422 6D8. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padron
de contratistas de la direccién de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, con la clave
OP-TZ-PC-1090/2018. A '
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EN ESTE PROGRAMA. .
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES. /'
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11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicag y Servicios Relacionado con
las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado cpn las Mismas, asi como, el
3 contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucién |de los trabajos, firmado por
® wiwtiajomulcogobrg] residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicasj mismos que debidamente
firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes
a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizaciéh y cumplimiento de sus
obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como tambign el 100% (cien por ciento}
de analisis de precios de la.obra motivo del presente contrato. ; -

Q, 32834400

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también fitmados por “El Municipio” y
“El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. ; '

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, p fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacidn y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente|contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestps previstos en los articulos
51,77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su
escrito de fecha 04 (cuatro) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho). :

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con el documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinidn sobre el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédjgo Fiscal de la Federacion.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadpas con las Mismas; y demds
relativos al Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Migmas.

lll.- “Ambas Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

l1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra. :

~

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna gn las siguientes:

piact AUSULAS:
Primera.- Objeto del Contrato.- “El Muriicipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Ampliacién a cuatro carriles de la avenida Adolf B. Horn, desde Javier Mina hasta el canal Las
Pintas, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el numero de contrato
DGOP-CA-FED-PDR-LP-142-18, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su
_ responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se| apegara estrictamente al
~ 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado/por el residente de obra; 2).- Catalogo de
. conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se apexan aI"presen_te y forman parte integrante del
mismo. .

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. Q l‘./ A PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS .
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Segunda.- Monto del Contrato.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad
$ 7’658,390.14 (siete millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa pesos 14/100 m.n.), mas
$ 1'225,342.42 (un millén doscientos veinticinco mil trescientos cuarenta y dos pesos 42/100 M.N.) de I.V.A.,
para un importe total de $ 8’883,732.56 (ocho millones ochocientos ochenta y tres mil setecientos treinta y
dos pesos 56/100 M.N), dicha cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo
que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las
especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 92 (noventa y dos) dias naturales, debera iniciar el servicio objeto de este contrato el dia 20 (veinte)
de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 20 {veinte} de diciembre del 2018
{dos mil dieciocho), conforme al programa calendario entregado para la realizacion de los servicios.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tlempo previsto en el programa general de

ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato. .

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-

“E| Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las

autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
~ propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los

cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga-a poner a disposicién-de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi.como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E| Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se
apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar
la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacidn.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacidn. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier t|po y
secuencia es s6lo para efecto de control administrativo.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establec
la Federacién, en los casos de prdrroga para el pago de crédito fiscal, los carg
wwtlajomulco gobGANtidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha

en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra de

por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en

“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecut
s

exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadap

variaciones, sin que por-este concepto los precios unitarios convenidos deban modifi

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la €]
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades d¢
fechas que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de trabajos eje
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los reqy
trdmite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios u

servicio contratado.

Conceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necg

que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplig
se tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista”

realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presup
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos e
“determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a eject

dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma estable
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que e
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis 6
para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rend
hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en es

su ej

resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso-de que no dé contestacion

como negada.

recursos financieros autorizados.

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos
automatica del techo financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “El

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la G
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extrao
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reintegrar estas cantidades
da en la Ley de Ingresos de
os se calcularan sobre las

ignada por “El Municipio”,
a misma y en la bitacora,
ados o pagos realizados en

y por lo tanto sujetas a
arse.

ecucion satisfactoria de los
servicios realizados en las
cutados, con intervalos no
isitos establecidos para su
nitarios a las cantidades del

sario llevar a cabo trabajos
orma:

ables a los trabajos de que-
2cucion y este se obliga a

uesto que forma parte del
n el contrato, procedera a
tar los trabajos conforme a

cida en el pérrafo anterior,
ste sefiale sometera a su
n el entendimiento de que,
mientos de insumos que se
e contrato, “El Municipio”
a la solicitud, se entendera

no implicara la ampliacion
Municipio” cuente con los

tima fecha de terminacion
rdinario requerido para la

o terminacion del servicio y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendiglo que, después de vencido

7

el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mis

i

Septlma Garantias:

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDd POLITICO. QUEDA|PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS

EN ESTE PROGRAMA.
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Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del. presente contrato
“E| Contratista” presenté la pdliza de fianza nimero 1697530-0000 (uno, seis, nueve, siete, cinco, tres, cero,
guion, cero, cero, cero, cero) de fecha 18 (dieciocho) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho) por la
cantidad de $ 888,373.25 (ochocientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 25/100 M.N.), por el
10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada
por la afianzadora Liberty Fianzas, S.A. de C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de
Zuﬁiga, Jalisco. ’

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
¥

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de
“El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.

“E| Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision
administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion del servicio.

“E| Municipio” debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. "

~ Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al

pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion del servicio y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
contintda encargado de la conservacion del servicio.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para gxigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

L TR
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n tanto “E] Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de servid
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de h

3283 4400

N
el
)

los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran rey
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urtira efecto alguno.

io ocurren circunstancias o
echo y sin que exista dolo,

@ wwwilajemulcogobrgulpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento @ reduccién de los costos de

sados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El a'uuste se aplicard a los costos

directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el eje
aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso dé

a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el prod
ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de servicios en que se tenga establecida la proporcién-en que intervieng

cicio del contrato, para su
existir atraso no imputable
edimiento para la revision y

los insumos en el total del

costo directo de los servicios, el ajuste podra determinarse medlante actualizacién de los costos de insumos en

que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi cg
agrupar aquellos servicios o contratos que por sus caracteristicas contengan concg

nvenga para lo cual debera
ptos de trabajo.similares y

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de

servicios o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determ
“E| Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El
J ) por p
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales sigu
: g
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el increment
de los insumos, respecto del servicio faltante del total conforme al programa de ejeq

nado y no se requerira que
el pago de ajuste de costos
Municipio” a solicitud de
entes a la fecha en que

0 o decremento en el costo
ucion pactada, o en su caso

de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido

“El Municipio” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa materia
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que n¢
catélogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten e

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser
I\ previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar asu ¢

\ “E| Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere es

aceptar y objetar las observaciones de servicio que se formulen y en general para ag
de “El Contratista”. :
Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas institucion

, “E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
e Men su contra o contra “El Municipio” en relacién con los tfabajos objeto del p
\‘ también con quienes les suministre materiales para la misma/ por lo que “El Munic

de este contrato mediante
consideran incorporadas al

estén contemplados en el
n la bitacora.

a tener en el lugar de los
especialista en la materia,
riterio, el representante de
ste contrato, asi como para
ttar a nombre y por cuenta

y patréon serd el Unico
es y organismos publicos,

derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de {rabajo y seguridad social,

los trabajadores presenten
esente contrato. Asi como
pio” serd ajeno a cualquier

reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier flesponsabilidad derivada de

este caso.
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Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra
se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” vy
en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de

la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que"

incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipaciéon a “El Municipio”
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de
la ejecucidn de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no
sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas‘preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro seré sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y
conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.

N

Vicios Ocultgs.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Mummplo" ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que haréa “El Contratista” por su
cuentay sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o malapcalidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“E] Municipio” podrd con cargo a “El Contratista/ lencomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO PJ
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tendran el derecho a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato
- : en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones Y

Supervision.- “El Municipio” a través de los representantes g

32834400 A ! ] b ! : x
pertinentes relacionadas con su ejecuciodn, a fin de que se ajuste al proyecto y modif

A . .
& wwwilajomuleogob "pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitacora.- La bitdcora es el instrumento técnico que po
electrdnica, constituye el medio de comunicacion entre-“El Municipio” y “El {
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecuci

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimientd
convencionales. !

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales s
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de trabajo, asi como por atr:
fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguie
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ue para el efecto designe,
asi como los materiales que
observaciones que estime
caciones que se consideren

~

r medios de comunicacion
ontratista”, en el cual se
on de los trabajos.

se hard por los medios
aplicaran por atrasos en el

so en el cumplimiento en la
hte:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de vefificar mensualmente si los

trabajos objeto de-este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdq
pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra
efectivamente ejecutados.

trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El C
procedera a hacer las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren
las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Y

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).
IC= Inversidn contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la'pena por incumplimiento en tiempo,
atraso en la entrega fisica del servicio que se ird incrementando en la medida ¢

Sancion por atraso en la entrega del servicio: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real del servicio.

FTA= Fecha de terminacion autorizada del servicio.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentaci
servicio a la Direccidn General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias natur
terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesg
_4 recursos para pago.

<l

4
. G {
b j Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que
“El Contratista”.

con las fechas previamente
2| programa y los trabajos

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el pérrafo anterior, se adyierte que el avance de los

ontratista”, “El Municipio”
en proceso en las fechas en

se aplicard una sancién por
n que “El Contratista” no

entregue totalmente terminado el servicio, dicha sancidn se calculard segin la siguiente férmula:

\

'n completa de finiquito del
les a la fecha autorizada de
contratos. La presentacion:
o de la cancelacion de los

las demoras motivadas por

juicio de “El Munjicipio” no sea imputable a
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Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- - Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de los servicios a la Direccion
General de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habijles para aprobar o rechazar la solicitud por
escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y
cuando no haya sido presentada extemporénea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario
de trabajo.. '

“E] Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién del servicio objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de los servicios se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
a los alcances y/o términos de referencia, con el objeto de ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o
bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a
“E] Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin
perjuicio de la facultad que le asiste- de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcion de autorizar
mediante -acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El
‘Contratista” quién estard obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio
modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por
un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista”
garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de gue estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de

pago.
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las causas que originen la

celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considgrandose estos parte de este

Q 32834400
e ‘ establezcan.

s
(imy) / ii
& wwwilajomulco.gobmx

Cuando se realicen conceptos de trabajo ‘al amparo de convenios en monto o en
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente p
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguim

contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Mumcnplo" las estipulaciones que en los mismos se

plazo, dichos conceptos se
actados en este contrato,
ento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podrd suspender con dausa justificada temporal o

definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna

para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por esc
(cinco) dias habiles de anticipaciéon; cuando la suspension sea temporal,

ito a “El Contratista” con 5

“Bl Municipio” informard a

“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa s¢ modificard por el plazo

correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele

estimacidn el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios

que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la ob

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras eJecutadas y gastos.no recup

a ejecutada.

o pactado, en este caso se
2rables, siempre que estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que ppdra continuar producuendo
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven digha suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“E| Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozcg el plazo de la suspension y

las fechas de inicio y terminacion.

Décima, Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen ep que el presente contrato

podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuandd sea “El Municipio” el que
' determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos deé la Ley de Obras Publicas y

Servicios relacionados con las mismas; si es “El Contratista” quien decide rescindirl

ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo ng mayor de 15 (quince) dias

, sera necesario que acuda

habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Coptratista”, para lo cual se le

reconoceran los materiales que tenga en servicio o en proceso de adquisicion .
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios,

debidamente comprobados
onsiderando los ajustes de

costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en el
servicio y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de log trabajos, en el caso de que

no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de mora para el pag

e | # de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:
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Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de
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\ﬂna tasa que serd igual a la
de créditos fiscales.

‘El Municipio”, sin necesidad

- J 1.- Si “El Contratista” no inicia o no termma los servicios objeto de este contrato en I fecha seﬁalada.

a “El Contratista”, previa .
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2.- Si suspende injustificadamente los servicios o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. -

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas:

por escrito por “El Municipio”.
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este

contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de los servicios objeto de este contrato o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a Ias instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance del servicio.

10.- En general por cualquier otra causa imputable a ”EI Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratlsta" estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada. X :

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, vy se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso- de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obras
Publicasy S‘EI'VICIOS Relacionados con las mismas.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLIT|CO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS

EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES. !
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j lgc'esolma.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird los servicios objeto de esf
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerd

e . convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion,
02 4

(&) wwwtlajomulcogobiy) Cuando sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liqu
ejecutado.
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e contrato hasta que sean
b con las especificaciones
segun lo siguiente:

ejecutados se ajuste a lo
dard a “El Contratista” lo

B) Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengam en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidaran
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. -

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cladusula déci
recepcidn parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que dg

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso,
la resolucion respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién del
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre
servicio.

Al término del servicio se levantara acta de recepcién con lo cual se dard por termin
La recepcién parcial o total de los servicios y la liquidacion de su importe, se efeg

en la forma que las partes
ma octava, en este caso la
cida recibir.

se estara a lo dispuesto por.

3

servicio y ésta se obliga a
y cuando esté conciuido el

ada y entregada al servicio.
tuaran sin perjuicio de los

descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los cong
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como re
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, 4
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “E
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autg
bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminadg
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos. -

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representd

obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratis

R‘ acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le com
‘ de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El finiquito deberé ser elaborado por “El Municipio” y El “Contratista” dentro de
_ naturales (segin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de rece
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para gada uno de ell

Q general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las raz
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajoes.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO;-AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PAR#
EN ESTE PROGRAMA. : <
, ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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la especificacion, etc., no
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rizacion verbal o escrita en

s parcial o totalmente, los
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nte legal o su residente de
ta” tendra la obligacion de
Unicara el resultado dentro

que se indican en la Ley de

os hasta 60 (sesenta) dias
cion fisica de los trabajos,
, describiendo el concepto
ones de la aplicacion de las
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De existir desacuerdo entre las partes réspecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquit/o a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién.del Municipio en caso de no obtener reintegro, “E|l Municipio” podrd hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley. X

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deducciéon de Adeudos.- Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. '

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto ‘del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo al
servicio sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retenciéon del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacién, para cumplir con el articulo 191 de lajLey Federal de Derechos, por concepto de derechos de
inspeccion, control y vigilancia. ;

EN ESTE PROGRAMA. ¢
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Tlalomu\!&agma Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratis

Q. 32834400

@ wwwtlajomulcogobra) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expond

N :
% Material reciclado

()

controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especifig
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimig

administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara de
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de fa Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias nece
emitir una solucién que dé término al problema planteado ;
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a” resolveran entre si las
os de caracter técnico y
nto:

4 el problema técnico y/o
causas y motivos que le-
ntro de los 10 (diez) dias

10 (diez) dias naturales,
arias requeridas, a fin de

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citafa a “El Contratista” y al

residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias natura
.que se haya emitido ésta. :

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y
solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acy
anotar los mismos en la bitdcora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “E| Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad d
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, segu
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a ng
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana
este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las parte
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada u
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos gue &
Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de ¢
Relacionado con las Mismas, para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento
contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion de la Sala Regional Occidente
Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero qu
futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su aj¢ance, lo ratifican y fi

Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, el dia 18 (dieciocho) de septiembre del 2018 (dos mil digciocho).

“El Municipio”

i

Presidente Municipal Sindico

IBIDO EL USO PARA
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Mtro. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Secretario General del Ayuntamiento

3

Ing. Jorge GorMalézMorales
Director Gener

“El Contratista” o

C. Edgar Alberto Co, as Cardenas
Representante Legal
Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

CCO 040422 6D8

“Testigos”

Director de Licitacién y Normatividad

o

| 4 AEEE R
ez Centeno
y Contratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios por

tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-142-18, de fecha 18 (dieciocho) de septiembre del 2018
(dos mil dieciocho).

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA. Y 3

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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