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" declaraciones y clausulas:

Pograto de obra publica a precios unitarios por tiempo Heterminado qus
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciu
~Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra

OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-SG-AD-154-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

\

celebran por una parte
dadanos Lic. Alberto Uribe
Deyanira Tovar Ldpez y el

Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,

municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sug
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa M
representada por el C. Oscar Gerardo Villasefior Valerio, en su caracter de Apode
sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capa
obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conf

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de confor
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y den
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y de
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién P
de Jalisco; los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y XlII, articulo 53 fraccidn Xl

Obras Publicas, todos del
esivo y para los efectos de
[Q de México, S.A. de C.V.
rado General, a quien'en lo
cidad legal para contratar y
srmidad con las siguientes

midad con los articulos 115
nas preceptos aplicables y
mas preceptos aplicables y
ublica Municipal del Estado
, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del

Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, y demas apligables de los ordenamientos

mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn I, 105 parrafo prime
Piblica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Pu
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del

o y 182 de la Ley de Obra
licas del Estado de Jalisco,
contrato especifico, es la

adjudicacién directa de la obra denominada “Construccién de alumbrado publicp con luminarias led en la

calle Luis Curiel desde la calle Colén hasta la calle nifios Héroes en la poblag
municipio de Tlajomulco de Zuiiga Jalisco.”, a la cual se le asigna

6n de San Agustin en el
el ndmero de contrato

DGOP-ELE-MUN-SG-AD-154-18, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicip fiscal 2018.

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta pres
para la ejecucién de la obra, representd la obtencion de las mejores condici
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la propue
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfacto

entada por “El-Contratista”
bnes de contratacion para
sta reunid las condiciones
ia del la obra en cuanto a

menor costo'y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se

considerdé que “El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y adn

hinistrativa congruente con

los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipig

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno de
autorizé la liberacion del Recurso Municipal, mediante punto de acuerdo 123/2018

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, mismo que sefiala pard
notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mi
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

—
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
" destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacidn de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién |, 105 parrafo primero, 182 y demés concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn
a cabo y en escrito de fecha 15 (quince) de agosto del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presenté
propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El Contratista” el
dia 16 (dieciséis)-de agosto del 2018 (dos mil dlecmcho), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacién de lostrabajos objeto del mismo.

1l.- “El Contratista” declara:

I1.1.- Es una persona moral denominada MTQ de México, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratary
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la escritura publica nimero 551 (quinientos cincuenta y uno) de fecha 14 (catorce) de Diciembre
del afio de 2001 (dos mil uno), otorgada ante la fe del Lic. Fernando Manuel Cdmara Rodriguez, notario publico
nimero 33 (treinta y tres) de la Plaza Mercantil de Jalisco, inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y de
Comercio bajo folio nimero 13172-1 (uno, tres, uno, siete, dos, guion, uno) de fecha del 17 (diecisiete) de
enero de 2002 (dos mil dos).

11.2.- El C. Oscar Gerardo Villasefior Valerio, quién se identifica con credencial para votar no. 1255499155
(uno, dos, cinco, cinco, cuatro, nueve, nueve, uno, cinco, cinco), acredita su caracter de apoderado general,
con el testimonio de la escritura publica nimero 33,964 (treinta y tres mil novecientos sesenta y cuatro) de
fecha 11 (once) de Mayo del afio de 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Lic. Juan Diego Ramos
Uriarte, notario publico Titular nimero 115 (ciento quince) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo folio mercantil electrénico nimero 13172 (uno, tres, uno,
siete, dos) de fecha 12 (doce) de agosto del 2016 (dos mil dieciséis), mandato que a la fecha no le ha sido
limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en José Maria Heredia nimero 2405 (dos, cuatro, cero, cinco), colonia
Lomas de Guevara, C.P.44657, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México S.A.B. de C.V., mismo que
sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos
legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el registro federal de
contribuyentes nimero MME 011214 IV5. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zdfiga,
Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-057/2018. '
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“los factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de. la
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacion de la obra objet

ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también eI 100%
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cien por ciento) de analisis

Asi mismo, la bitadcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”

y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contratjo, a fin de considerar todos

organizacion y elementos
b del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supueptos previstos en el articulo

43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto

(quince) de agosto del' 2018 (dos mil dieciocho).

en su escrito de fecha 15

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 13¢ de la Constitucion Politica

de los Estados Unidos Mexicanos 37,41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra P
38y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds apl

lll.- “Ambas Partes” declaran:”

Ublica del Estado de Jalisco;
cables.

1ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
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articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil de

11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios,

arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consignz

CLAUSU

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y
obra consistente en: “ Construccién de alumbrado ptblico con luminarias led en

LAS:

| Estado de Jalisco.

programas de obras, planos

en las siguientes:

este se obliga a ejecutar la
a calle Luis Curiel desde la

calle Colén hasta la calle nifios Héroes en la poblacién de San Agustin-en el njunicipio de Tlajomulco de

Zuiiga Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisg
direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente
ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de cond
técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

0, bajo su responsabilidad,
al 1).- Programa general de
eptos: 3).- Especificaciones

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contratd es por la cantidad _de

$1’387,896.17 (un millén trescientos ochenta y siete mil ochocientos noventa
mas $222,063.38 (doscientos veintidés mil sesenta y tres pesos 38/100 M.N.)
total de $1°609,959.55 (un mill6h seiscientos nueve mil novecientos cincuenta y flueve pesos 55/1
~dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes p
realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, i
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar

Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga

en un plazo de 108 (ciento ocho) dias naturales, deberd i iciar la obra objeto de e
de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), y @ conclyirla el dia 23 (veintitrés)

mil dieciocho), conforme al calendario de obra entrega

realizar los trabajos opj
e contrato el dia @7 (siete)

jfe diciembre del

Brici

para la realizacion de la g

y seis pesos 17/100 M.N
de I.V.A., para un i
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La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacidn de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E] Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construecién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusidn de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y re/cepuon de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el-programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion. ‘

La residencia de obra cuenta con un plaio no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente. :

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es sélo para efecto de control administrativo. \

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar est{
~ cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Le rde/
Ingresos de la Federacién; en los casos de prdrroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculara
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del p
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Munici
por lo que la fecha de aceptacién y firma de e;timaciones debe .asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar flos trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.
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variaciones, sin que por este-concepto los precios unitarios convenidos deban modjficarse.
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A)

B)

" determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obllgara a eje

Q)
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s cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximad:

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la e
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de

mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
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s y por lo tanto sujetas a

ecucion satisfactoria de los
obra realizada en las fechas

ara su tramite, abonando a

que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con i%tervalos no mayores de un

“E| Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantida

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea nec
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la Slgwent

es de obra contratada.

bsario llevar a cabo trabajos
e forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en eI contrato que sean apllcabnles a los trabajos de que se

tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion
conforme a dichos precios. .

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presup
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos €

a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la-forma estable
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que ¢
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos anal
que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos

y este se obliga a realizarlos

uesto que forma parte del
n el contrato, procedera a
cutar los trabajos conforme

ida en el parrafo anterior,
ste sefiale someterd a su
sis en el entendimiento de
y rendimientos de insumos

que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato,

“El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hablles en caso de que no dé¢
se entenderd como negada.

contestacion a la solicitud,

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacion

automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El
recursos financieros autorizados.

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la U
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extrad
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendi
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los m

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones deriv

“El Contratista” presenté la péliza de fianza nimero BKY-0019-0012237 (letra “B’j,

cero, cero, uno, nueve, guion, cero, cero, uno, dos, dos, tres, siete) de fecha 17 (di

{dos mil dieciocho), por la cantidad de $160,995.95 (ciento sesenta mil novecieftos noventa y cinco

95/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratado
valor agregado, otorgada por la afianzadora Berkley International Fianzas Méxicg
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente: -
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en ¢

B).- Que para liberar la flanza sera requmto indi
“El Municipio”.

)ensable la manifestacion

Municipio” cuente con los

tima fecha de terminacién
rdinario requerido para la
o que, después de vencido
ismos. '

das del presente contrato
letra “K”, letra “Y”, guion,
ecisiete) de agosto del 2018

, ho incluye el imp
S.A. de C.V., a fayor,

| contrato.

expresa y por escrito\de !

e
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C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas audn para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad.de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“E| Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la
rescisién administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuniga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes.

Si‘el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la Mda reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual continda encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las

garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias

de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién serd conforme al programa/de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respect [él programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
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En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene

OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-SG-AD-154-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

los insumos en el total del

costo directo de las obras, el ajuste pqd'ré determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en

que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” pqdré optar por este procedimiento cuando asi c¢
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conce

nvenga para lo cual deberd
ptos de trabajo similares y

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo

de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determ
“E| Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contratg
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales sigu
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremen
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejed
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“E|l Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que n
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienterj

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga

" trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser

previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a ¢
de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refi

para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por .

cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresari
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas institucior
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
“E] Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaci
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objet
comd también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime.d
derivada de este caso. '

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimie
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecycid
presente contrato. !

”,

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Daiios a Terceros.- “El Contratista” sera el tnico responsable de los dafios y per;j

obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a Jo estipulade en el

de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos a
1

el pago de ajuste de costos
Municipio” a solicitud de
ientes a la fecha en que

o o decremento en el costo
ucién pactada, o-en su caso
que se hubiese convenido
de este contrato mediante
consideran incorporadas al

b estén contemplados en el
en la bitacora.

a tener en el lugar de los
especialista en la materia,
u criterio, el representante
bre este contrato, asi como

b y patron serd el Unico
es y organismos publicos,

ones que los trabajadores
b del presente contrato. Asi
El Municipio” serd ajeno a
e cualquier responsabilidad

nto del presente contr
n de los trabajos obje

icios que con moti¥o
contrato, por inobservancia
plicables.

inado y no se requerira que .

trabajo y seguridad social, -

B
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subcontratos.- “El Contratista” no podrad encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previay por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacién, deber3 solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompaiiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su reparacién o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspension parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”. ’

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situaciéon de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier-siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos'y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias hébiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto. '

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios-ocultos que después resulten y ue?
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo i;c?:

“El Municipio” podré con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectfiarlgs
directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto d
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los material
en ella se empleen ya sea en e'I!sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes. 2




Tla]%mul

¢)

R 32834400

>

@& wwwilajomulcogobmx

* Si como consecuencia de la comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se ad

o e ;
%$ Material reciclado

écima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que pg
electrénica, constituye el medio de comunicaciéon entre “El Municipio” y “El
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecy

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimient
convencionales. 3

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por a
la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo si

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de ve
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” ¢
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avan
trabajos efectivamente ejecutados.

trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El (
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentf
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:
Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo

atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida €

entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculard segun la siguien
Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documen
de la obra a la Direcciéon General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta
autorizada de terminacidn. En caso contrario serd considerado en estado de mor
presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio
cancelacion de los recursos para pago. ;

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras m
‘por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Muhicipio” no sea imputéble a

“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “H

cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo tot
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r medios de comunicacion
Contratista”, en el cual se
cion de los trabajos.

b se hard por los medios

se aplicaran por atrasos en
raso en el cumplimiento en
guiente:

rificar mensualmente si los
e acuerdo con las fechas
ce contra el programa y los

vierte que el avance de los
ontratista”, “El Municipio”

se aplicara una sancion por
n que “El Contratista” no
e formula:

cién completa de finiquito
dias naturales a la fecha
) para nuevos contratos.
se corre el riesgo

Municipio” podra exigir el
2| a “El Contratista”.

-

B
\

en en proceso en las fechas
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Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando
no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de
obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la

realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien

en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o

presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la

facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo

por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a-“El Contratista” quién

estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se

? detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por

il ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
TH especificas. :

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se'podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. }

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
“monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberén revisar los indirectos y el financiamiento- originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una'vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a | s)

/

estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al n

debiendo considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizacién puedan integra ise /en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos
de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen
celebracién.de los convenios modiﬁcato/ifos o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de \
este contrato y obligatorias para “El Con}tratista" y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se \
establezcan. ! [

/

% /

o
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deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y segui

definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por esd

(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “Bl Municipio” informard a. -

“El Contratista” la duraciéon aproximada de la suspensién y el

programa s
correspondiente.’ ‘

~ Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuan
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la o

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recup
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las

suspension. ' !

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird nin
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plazo, dichos conceptos se
iento adecuado.

ausa justificada temporal o
sin responsabilidad alguna
rito a “El Contratista” con 5

> modificard por el plazo

a “El Contratista”, previa
tificar los dafios y perjuicios
bra ejecutada.

o pactado, en este caso se
srables, siempre que estén
el que podra continuar
causas que motiven dicha

cuna responsabilidad para

“E| Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension

y las fechas de inicio y termjnacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen e
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuandg
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos d

n que el presente contrato
sea “El Municipio” el que
> la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario qye acuda ante los tribunales

competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo ng
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Co
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion ¢
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios,
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad req
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los

mayor de 15 (quince) dias
ntratisfé”, para lo cual se le
ebidamente comprobados
tonsiderando los ajustes de
uerida, puedan utilizarse en
trabajos, en el caso de que

no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a yna tasa que sera igual a la

establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para €

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision'por parte de “E
de declaracidn judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras‘objeto de este contrato en la

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer algung parte de ellas que hubiere

sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el tr‘abajq de conformidad con lo estipuladg o sin motivo justifi
dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juiciojde ‘El Municipio”. \

pago de créditos fiscal

| Municipio”, sin negé

fecha sefalada.

rado, no acata las 6rden

11
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5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o _parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

~

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

\

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado

“anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan

causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. ‘

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El
Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

| o o . q 5
' contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

|
|
|
/
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" finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

uando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liqu
ejecutado. :

Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
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ejecutados se ajuste a lo
idara a “El Contratista” lo

en dar por terminado
en la forma que las partes

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décifna octava, en este caso la

recepcidn parcial quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso,
la resolucion respectiva.

“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siemprg
obra. <

Al término de la obra se levantard acta de recepcion con lo cual se dard por termin
recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efec
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los con
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como ri
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto,
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “E
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier a
en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior. =

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminaci6n del Contrato.- Para dar por terminad
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en est

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su represent
obra, la fecha, el lugar'y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratis
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisi
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de
naturales (segln la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de rece
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada un
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en
aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acfida con

“E| Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior,
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro
dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez{notificado el resu
“E| Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) diag naturales para a
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestjon, se dard por ace
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bs parcial o totalmente, los
> contrato, se elaborara el

ante legal o su residente de
ta” tendra la obligacién de
e comunicara el resultado

os que se indican en la Ley

su caso, las razones.de la

‘El Municipio” procederad™a
de un término de 10 (diez)
tado de dicho finiquito a
egar lo que a su derechp




A)

OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-SG-AD-154-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir poer concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prdrroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar unicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y ”E\I Contratista” en este contrato.

Deduccion de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo
a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al mfllar)
del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publi as del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia. :

Vigésima Cuarta.- Resolucién de.Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverén entye si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“E| Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el'problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentaré dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el c?ue haya ocurrido. .
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) dias naturales, contados

a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una

solucién que dé término al problema planteado

residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naty
el que se haya emitido ésta.

Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el res
adoptada y se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad

4 a “El Contratista” y al
rales siguientes a aquel en

dente de obra, la solucion

fomados, debiendo anotar

constituida conforme a las

leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su.nacionalidad, seglird considerandose como

sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a n
ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la'nacién mexica
de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las part

o invocar la proteccion de
na los derechos derivados

>s se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada g§ina de las clausulas que lo

|ntegra asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. L
jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando a
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

“lo/ratifican y f

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance,
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, el dia 17 (diecisiete) de agosto del 20

2

“El Municipio”

Apia Ibarra
ntamiento

(dos mil diecipcho).

establece la Ley de Obra
Fstado de Jalisco, para a




OBRAS PUBLICAS
DGOP-ELE-MUN-SG-AD-154-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“E| Contratista”

C. Oscar Gerardo Villasefior Valerio
Apoderado General
MTQ de México, S.A. de C.V.
MME 011214 IV5

“Testigos”

\
e ATNANR :
Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico

)

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitariog'y tiempo
detérminado nimero DGOP-ELE-MUN-SG-AD-154-18, de fecha 17 (diecisiete) de agosto del 201
dieciocho).
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