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nos Ing. Salvador Zamora
landa Loerythe Baumbach

- (&) wwwilajomulco.gobny . . . : o AT
s ‘ . #"Valencia y el Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Pregidente Municipal, Sindico

Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director Genergl de Obras Publicas, todos
del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucgsivo y para los efectos de

este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Ingenier
S.A. de C.V., representada por el C. Angel Rosales Olvera, en su caracter de Admir
quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron
contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contratd
siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES
I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conform
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demads prece

a y Construcciones Anrol,
istrador General Unico, a

tener capacidad legal para

de conformidad con las

dad con los articulos 115
ptos aplicables y relativos;

73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Piblica Munitipal del Estado de Jalisco;
los artfculos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccidn X y XllI, articulo 53 fraccion XlIl, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento

General del Municipio de Tlajomulco de Zuiga, Jalisco, y demds aplicables de los orden
antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccién I, 27 fraccién | y 30 fra
Publicasy Servicios Relacionados con las Mismas, y enlo aplicable al Reglamento de
Servicios Relacionados con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento apl
del contrato especifico, es la Licitacién Publica de la obra denominada “Pavimentacié
red de agua potable y drenaje sanitario de la calle Nicolds Bravo en la Cabecer
Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGC
financiado a través de Proyectos de Desarrollo Regional, Convenio E, ejercicio fiscal

1.3.- Que la presente asignacidn, se basé primordialmente-en que la propuesta prese

para la ejecucién de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para -

“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la propues
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igua
“E| Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa cong

realizar.

amientos mencionados con

cién | de la Ley de Obras
la Ley de Obras Publicas y
cable para la adjudicacion

con concreto hidraulico,
Municipal, municipio de
P-CA-FED-PDR-LP-161-18,
2018.

ntada por “El Contratista”
a reunié las condiciones
a obra en cuanto a menor

| forma, se considerd que
ruente con los trabajos a

> contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente cohtrato, el Blsno del H. Ayuntamiento aprobd y

autorizé la liberaciéon del Recurso Federal a través del Punto de Acuerdo 164 12018.
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1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el niimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco. de Zufiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, atin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracidn 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de Licitacién Publica, de conformidad con lo establecido en los articulos
26 fraccién |1, 27 fraccién | y 30 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y. Servicios Relacionados con las Mismas, y
en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se comunicé a
“E| Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevardn a cabo y en
escrito de fecha 30 (treinta) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” present6 propuesta para
la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 07 (siete) de
noviembre del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicd este contrato para la realizacién de los trabajos
objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada, Ingenieria y Construcciones Anrol, S.A. de C.V., con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 28,360 (veintiocho mil trescientos sesenta) de fecha
28 (veintiocho) de octubre del 2009 (dos mil nueve), otorgada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio Calderdn
Reynoso, Notario Publico nimero 93 (noventa y tres) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 51464-1 (cinco, uno, cuatro, seis, cuatro,
guion, u‘no‘), de fecha 04 (cuatro) de Diciembre del 2009 (dos mil nueve), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

I1.2.- El C. Angel Rosales Olvera, quién se identifica con pasaporte nimero G02598126 (ge, cero, dos, cinco,
nueve, ocho uno, dos, seis), expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos
Mexicanos, acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura publica
nimero 28,360 (veintiocho mil trescientos sesenta) de fecha 28 (veintiocho) de octubre del 2009 (dos mil
nueve), otorgada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio Calderén Reynoso, Notario Publico nimero 93 (noventa y
tres) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el
folio nimero 51464-1 (cinco, uno, cuatro, seis, cuatro, guion, uno), de fecha 04 (cuatro) de Diciembre del 2009
(dos mil nueve), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Milpa No. 31, colonia Francisco Sarabia, Zapopan, Jalisco, C.P. 45235,
lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen
las notificaciones, atn las de carécter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero ICA 091028 E40. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén
de contratistas de la direccién de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave
OP-TZ-PC-807/2018. '

7\
/v

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley/de Obras Publicas y Servicios Relacionado con

v]
/
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las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado chn las Mismas, asi como, el

contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucion
el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,

e los trabajos, firmado por
mismos que debidamente

firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conece todas los detalles concernientes

la obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo pa
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacior
obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como tambié
de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato. .

a ello toda su experiencia y
y cumplimiento de sus
n el 100% (cien por ciento)

Asi mismo, la bitdcora que se abrirad en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y

“E| Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, 3
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizaci
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente

fin de considerar todos los
bn y elementos materiales,
contrato.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuest@s previstos en los articulos

51, 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hech
escrito de fecha 30 (treinta) de octubre del 2018 (dos mil dieciocho).

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con

expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinid
sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédi

b que deja manifiesto en su

el documento actualizado
h sobre el cumplimiento de
50 Fiscal de la Federacion.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica de

los Estados Unidos Mexicanos 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad
relativos al Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mis

11l.- “Ambas Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente’ contrato, asi con
articulos 1260, 1267, 1269, 1271y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del B

s con las Mismas; y demas
mas.

o a lo establecido por los
stado de Jalisco.

lIL2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, Rrogramas de obras, planos

arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna e

CLAUSULAS:

* Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y esjcé

consistente en: “Pavimentacién con concreto hidraulico, red de agua potable y d
Nicolas Bravo en la Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisc
ntimero de contrato DGOP-CA-FED-PDR-LP-161-18, para ejecutarse en el municipi

h las siguientes:

se obliga a ejecutar la obra
enaje sanitario de la calle
0”, a la cual se le asigna el
de Tlajomulco de Zudiga,

Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara -

\estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por
Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan 3

integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo -del servicio objeto de este |contr
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el residente de obra; 2).-
| presente y forman parte

ito es por la cantidad
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$ 3'716,481.12 ( tres millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y un pesos 12/100 M.N.), mas
$ 594,636.97 (quinientos noventa y cuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 97/100 M.N.) de I.V.A,, para un
importe total de $ 4°311,118.09 (cuatro millones trescientos once mil ciento dieciocho pesos 09/100 M.N),
dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista”
realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la
Direccién General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 46 (cuarenta y seis) dias naturales, deberd iniciar el servicio objeto de este contrato el dia 09
(nueve) de noviembre del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 24 (veinticuatro) de diciembre del 2018
(dos mil dieciocho), conforme al programa calendario entregado para la realizacion de los servicios.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“E| Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacidn de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos.de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que'deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara ahticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se
apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que ‘abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar
la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacién.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de
las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

/a

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutadog son independientes entre si, cualquier tipo y

%

0
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secuenua es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algtin pago en exceso, “El Contratista” deberé|reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
) wwtlajomuicogobria Federacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargps se calcularan sobre las
. cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha

en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

N~ 32834400

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra degignada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitécora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso. /

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadag y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de servicios realizados en las
fechas que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de trabajos ejegutados, con intervalos no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requjsitos establecidos para su
trdmite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios upitarios a las cantidades del
servicio contratado. . ’ <

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necgsario llevar a cabo trabajos :
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean apligables a los trabajos de que
se tratan, “El Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejgcucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presuppesto que forma parte del n”
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos ef el contrato, procedera a

7 .determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios. 2 : /

' v

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma estableida en el parrafo anterior,
“E| Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que efte sefiale someterda a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en esfe contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién]a la solicitud, se entendera
como negada. »

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos m implicara la ampliacién
automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El [Municipio” cuente con los
. recursos financieros autorizados.

i
1
!

autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién del servicio y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el tenditt: que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago deflos mismos.

/ / Séptima.- Garantias:
ﬂ .
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i”EI Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacion
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Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“E| Contratista” presenté la péliza de fianza nimero 2261743 (dos, dos, seis, uno, siete, cuatro, tres) de fecha
08 (ocho) de noviembre del 2018 (dos mil dieciocho) por la cantidad de $ 431,111.80 (cuatrocientos treinta y
un mil ciento once pesos 80/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados,
incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la Tesoreria

- Mun|c1pal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”. :
C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y « r

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la-péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la modificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

~ Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de

\d\

los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.

“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescisién
administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco,
la cual estaré vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién del servicio.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El'Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién del servicio y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continda encargado de la consefvacién del servicio, |

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
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. cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez |que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.
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\
En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no sprtira efecto alguno.
wwwitlajomulco gobmx I

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de servicio ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento ofreduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién dé los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejergicio del contrato, para su
aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de|existir atraso no imputable
a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y
ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de servicios en que se tenga establecida la propofcién en que intervieneflos insumos en el total del
costo directo de los servicios, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones. X

En este supuésto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi copvenga para lo cual debera
agrupar aquellos servicios o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
servicios o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y ho se requerird que
“E| Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato ¢l pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. - 3 :

)

Los ajusfes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incrementg@ o decremento en el costo
de los insumos, respecto del servicio faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso -
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa dque se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia @le este contrato mediante
g comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se gonsideran incorporadas al /
texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“E| Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten e la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga ja tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser fspecialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de
“E| Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere egte contrato, asi como para
aceptar y objetar las observaciones de servicio que se formulen y en general para acfuar a nombre y por cuenta
_de “El Contratista”. '

/Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empyesario| y patrén sera el Unico
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responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales_para la ngisma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento' del presente contrato,
“E] Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato. :

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el nico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra
se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

“Subcontratos.- “El Contratista” no podré encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la

ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y
en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte de
la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de
la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o .

conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenaréd su reparacién o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo-a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios

relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no
sean aclaradas por este, serd causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y
conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descopitado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obfa dentro del afio siguiente a la fecha de su

EN ESTE PROGRAMA. 1
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cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los
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tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.
wwwilajomulco.gobmx

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido re

“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos g

provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales e
“El Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisidn.- “El Municipio” a través de los representantes ¢
_tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y

pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modifi

pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Biticora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por
electrdnica, constituye el medio de_comunicacién entre “El Municipio” y “El C
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucign de los trabajos.

. El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento
convencionales.

cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de trabajo, asf como por atra

fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguien

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad ‘de ver
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo

pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra &

efectivamente ejecutados.
Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se adv

procederd-a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula: -

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo,

atraso en la entrega fisica del servicio que se ird incrementando en la medida e
entregue totalmente terminado el servicio, dicha sancion se calculard segun la siguien

¢ -~

‘ Sancidn por atraso en la entrega del servicio: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

|
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de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ., podra, con cargo a “El Contratista” enc

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se
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IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

FTR= Fecha de terminacion real del servicio.
FTA= Fecha de terminacién autorizada del servicio.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito del
servicio a’la Direccién General de Obras Piblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio- de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”. -

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciongs al Contrato
\

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de los servicios a la Direccion
General de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por
escrito firmada por el titular,.si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y
cuando no haya sido presentada extemporénea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario
de trabajo..

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién del servicio objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de los servicios se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
a los alcances y/o términos de referencia, con el objeto de ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o
bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a

_ “El Municipio”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,

relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin
perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar
mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un convenio
modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por
un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista”
garantias y fianzas especificas. :

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el centrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
o

f

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDI[\ OHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
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; del mismo. Si' se modifica el plazo, los periodos se expresaran en’ dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato;|refiriéndonos al monto, la
comparacion_se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Cantratista” y “El Municipio”
deberan revisar Jos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de

& wwwitlajomulco.gobmy. o G 3 3
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las

estimaciones en que se generen o se hayan generado.

3283 4400

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, atn cuando para fines de su formalizacidh puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que Ips soporte para efectos-de

pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive |as causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seguin sea el caso, considefandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciongs que en los mismos se
establezcan. :

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pdctados en este contrato;
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimignto adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con cqusa justificada temporal o
definitivamente la ejecucidon de la obra objeto de este contrato en todo o en parte,|sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrjto a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “EF Municipio” informara a
“El Contratista” la durécién aproximada de la suspension y el programa se| modificara por el plazo
correspondiente. 4

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele E “El Contratista”, previa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantfficar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obrp ejecutada.

. Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a 1 pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recupefables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que pqdra continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven diclia suspensién. ‘

—

\ Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
A “E| Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir.un convenio donde se reconozcalel plazo de la suspensiony -
las fechas de inicio y terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuandosea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos defla Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas; si es “El Contratista” quien decide rescindirld, serd necesario que acuda

| ante los tribunales competentes.

/ En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no jmayor de 15 (quince) dias

0:‘" Material reciclado
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hébiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “E|l Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en servicio o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en el
servicio y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina los servicios objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente los servicios o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”. :

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede [a totalidad o parte de los servicios objeto de este contrato o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance del servicio.

'

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los-gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. : N ”

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan reglizar las anotaciones pertinentes en la bitécora,
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debiendo “El Municipio”

levantar acta circunstanciada en la que se contengan ¢
indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y s

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

&) wwwitlaj lco.gob.my, o - ¢ e ot 4 3 o
<) wiEjomuicogR el Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (di
a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacidn anticipada del
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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bmo minimo los requisitos
r Reglamento de la Ley de

2z) dias-naturales, contados
contrato, la documentacion

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

i

Vigésima.- Recepcion de Obra.- “El Mu\nicipio” recibira los servicios objeto de este contrato hasta que sean

terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerd
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion,

~

b con las especificaciones
segln lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajo§ ejecutados se ajuste a lo

convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liqu

ejecutado.

dard a “El Contratista” lo

B) Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidaran{en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. '

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcién parcial quedaré a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que dégcida recibir. .

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso,

la resoiucnon respectiva.

“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién del

se estard a lo dispuesto por

servicio y ésta se obliga a

recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de termlnacmn siemprely cuando esté concluido el

servicio.

Al término del servicio se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por termingda y entregada al servicio.

La recepcidn parcial o total de los servicios y la liquidacién de su importe, se efe
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este co

uaran sin perjuicio de los
trato.

“E| Contratista” declara estar.de acuerdo de que, cualquier modificacién de los condeptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, 3 la especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “E| Contratista” y-aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en

bitacora no serd reconocida si no cumple‘la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiqui

to y Terminacidon del Contrato.- Para dar por terminadds parcial o totalmente, los

_ derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este| contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos. ;

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
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obra; la fecha, el lugar y la hora en que se llevaré a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision. \

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y El “Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segtn la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposiciéon del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
gue encuentre vigentes, en forma simultanea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley. .

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tnicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que

~ dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse los servicios.y efectuarse la liquidaciéon correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto,por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo al
servicio serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dithgs gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”. |
Vigésima Segunda.- Obligaéiones de las Partes.- “El Muni

pio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse

.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO A.IENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUE APROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
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Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (c‘in
cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, pa
inspeccion, control y vigilancia. R
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estrictamente para la ejecucién delos trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que

isitos que establecen la Ley

de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

le sean aplicables.

otorga su consentimiento
co al millar) del importe de
r concepto de derechos de

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contrat

ta” resolverdn entre si las

controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimjento:

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expon
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando |
dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticion y los presentara
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara.las diligencias nec
emitir una solucién que dé término al problema planteado

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién cit
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias natur
que se haya emitido ésta. .

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista”
solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los ag
anotar los mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seg
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidn mexicanz
este contrato.

Vigésima -Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccion.- Las part
estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato a todas y cada
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de
Relacionado con las Mismas, para la ‘interpretacién, ejecucion y cumplimiento
contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion de la Sala Regional Occidente del
Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén
_ futuro pudiera corresponderles.

EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término dp

ré el problema técnico y/o
s causas y motivos que le
entro de los 10 (diez) dias

10 (diez) dias naturales,
psarias requeridas, a fin de

ara a “El Contratista” y al
ales siguientes a aquel en el

y el residente de obra,
uerdos tomados, debiendo

constituida conforme a las
Lird considerandose como
o invocar la proteccién de
los derechos derivados de

ps se obligan a sujetarse
ina de las cldusulas que lo
establece la Ley de Obras
Obras Publicas y Servicios
de las disposiciones aqui
Tribunal Federal de Justicia
de su domicilio presente o

y firman en el Municipio de

Pagina 15 de 16 ...

A FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS




OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-PDR-LP-161-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco, el dia 08 (ocho) de noviembre del 2018 (dos mil dieciocho).

“El Municipio”

n Pérez

, SR - |londo Boumtzdh
ic. Omar Enrique Cervantes Rivera ic. Irlanda Loerythe Baumbach Valencia
Secretario General del’Ayuntamiento Tesorero Municipal

|

I

Lic. Oscar Eduardo Zaragoza Cer

Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahagun (
‘ Director General Juridico

: f
Director de Licitacion y Normatividad “ {

T, 15 o

' Lic. Alicia\y Ce o

}L citacion'y Contratacion : A
Nota.- Las firmas que contiene €sta hoja corye‘s jonden al contrato de obra publica a precios unitarios por

tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-161-18, de fecha 08 (ocho) de noviembre del 2018 (dos mil /

dieciocho).

* ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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