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1.4.- Pa(e\f:ubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que
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celebran por una parte

“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo
Gémez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez, Mtro. Joel Guzman Camarena y el

Ing. Jorge Gonzalez Morales y Lic. Julio Cesar Torres Arciniega, en sus respectivos
Municipal, Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Mun

caracteres de: Presidente
cipal, Director General de

Obras Publicas y Encargado de Despacho de la Coordinacién General de Harticipacién Ciudadana vy

Construccién de Comunidad, todos del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco,

respectivamente, a quienes

en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominard “El Munigipio” y por otra parte la
empresa Revival, S.A. de C.V., representada por el C. José Rubén Oroz Bitar, en su caracter de Apoderado

General, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes ma

ifestaron tener capacidad

legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria- celebrar el presente coptrato de conformidad con

las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de

s preceptos aplicables y

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conforr:£dad con los articulos 115
\

relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y de
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Py
de Jalisco; los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccién X y Xlll, articulo 53 fraccién XIli

as preceptos aplicables y
blica Municipal del Estado
XV, XX, XXXIV y XXXVIII del

Reglamento General del Municipio de TIaJomuIco de Zudiga, Jalisco, y demas aplicgbles de los ordenamientos

mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién I, 105 parrafo prime

o y 182 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Puplicas del Estado de Jalisco,

dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del

contrato especifico, es la

adjudicacién directa de la obra denominada “Trabajos complementarios de rehabilitacion del ingreso al

fraccionamiento Los Ciruelos, en el municipio de Tlajomulco de Ziiiga, Jalisco.
ndmero de contrato DGOP-IM-MUN-RP-AD-164-18, financiado a través del Fondg
2018. -

1.3.- Que la presente asignacion, se basd primordialmente en que la propuesta presg
para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condicio
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propues

necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactorfa del la obra en cuanto a

menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durab
considerd que “El Contratista” contara con la capacidad_econémica, técnica y adm

los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratist

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar e

autorizé\a liberacién del Recurso Municipal \ ¥,

\
\

’, a’la cual se le asigna el
Municipal, ejercicio fiscal

ntada por “El Contratista”
nes de contratacion para
ta reunio las condiciones

lidad, de igual forma, se
nistrativa congruente con
as de este Municipio.

ste contrato.

1. Ayuntamiento aprobd y
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1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, atn las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracidn 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién 1, 105 parrafo primero, 182 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demés relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 20 (veinte) de agosto del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presentd
propuesta para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El Contratista” el
dia 27 (veintisiete) de agosto del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la
realizacion de los trabajos objeto del mismo.

.- “El Contratista” declara:

Il.1.- Es una persona moral denominada Revival, S.A. de C.V., con capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la escritura publica nimero 10,634 (diez mil seiscientos treinta y cuatro) de fecha 16 (dieciséis)
de abril de 1997 (mil novecientos noventa y siete), otorgada ante la fe del Lic. Carlos Guillermo Hernandez
Gonzélez, Notario Publico Suplente Adscrito y asociado al titular nimero 14 (catorce) del municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo inscripcidn numero
144-145 (ciento cuarenta y cuatro guion ciento cuarenta y cinco), de fecha 25 (veinticinco) de julio de 1997
(mil novecientos noventa y siete), del municipio de Guadalajara, Jalisco.

I.2.- El C. José Rubén Oroz Bitar, quién se identifica con credencial para votar nimero 0861077884361 (cero,
ocho, seis, uno, cero, siete, siete, ocho, ocho, cuatro, tres, seis, uno), acredita su caracter de Apoderado
General, con el testimonio de la escritura publica nimero 1,898 (mil ochocientos noventa y ocho) de fecha 19
(diecinueve) de septiembre de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Lic. Ramiro Ruiz Casillas, Notario
Publico titular nimero 132 (ciento treinta y dos) del' municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil electrénico nimero 77776*1 (siete, siete, siete,
siete, seis, asterisco uno), de fecha 06 (seis) de noviembre del 2013 (dos mil trece), del municipio de’
Guadalaj'ara, Jalisco. Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta
de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Bilbao numero 2123 Bis A 106 (dos, uno, dos, tres, letra “B”, letra
“i” letra “s”, letra “A”, uno, cero, seis), colonia Guadalupana, Guadalajara, Jalisco, lo que acredita con el recibo
de Banco mercantil del Norte, S.A. Institucién de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte., mismo que
sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos
legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I1.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero REV 970417 6JA"\Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zuhiga,
Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-1017-2018.
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Que conoce el contenido y los requmtos que establece la Ley de Obra Public
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenid
contienen: 1).- Programa general de ejecucidn de los trabajos, firmado por el resid
de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernier
comprometiéndose a la ejecucidn de este contrato, poniendo para ellp toda su 6
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento d
presentado el programa-de obra por partidas, asi como también el 100% (cien
precios de la obra motivo del presente contrato.

v

Asi mismo; la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también f
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato,

los factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacion de la obra objetq

' 11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supues
43 de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su
de agosto del 2018 (dos mil dIECIOChO)

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de
Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y

lll.- “Ambas Partes” declaran:
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2 del Estado de Jalisco y su

> de losanexos 1, 2y 3 que

ente de obra; 2).- Catalogo

por las partes integran el
tes a la obra requerida
Xperiencia y conocimiento

e sus obligaciones. Que ha

por ciento) de analisis de

rmados por “El Municipio”

/

a fin de considerar todos
organizacion y elementos
del presente contrato.

tos previstos en el articulo
scrito de fecha 20 (veinte)

de la Constitucion Politica

Dbra Publica. del Estado de

demas aplicables.

ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi confo a lo establecido por los

articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil de

Estado de Jalisco.

: b T : % S
l11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, grogramas de obras, planos

arquitecténicos estructurales y detalles de obra.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna

CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y ¢
obra consistente en: “Trabajos complementarios de rehabilitacion del ingres
Ciruelos, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el f
Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total term
“estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por
Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan
integrante del mismo. ‘

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo .de la obra objeto de este contrato
$ 248,204.18 (doscientos cuarenta y ocho mil doscientos cuatro pesos 18/10(
(treinta y nueve mil setecientos doce pesos 66/100 M.N.) de I. V.A., para un imp
-{doscientos ochenta y siete mil novecientos dieciséis pesos 84/100 M.N.), dich
rebas?‘éda previo convenio que celebren las partes por lo dque si “El Contratista” re
mayor, r\o tendrd derecho al reclamo del 180, independientemente de las respon
para lo cual “El Contratista” debera obse var las espeuflcaaones que la Direccién

sefiale.

en las siguientes:
4

ste se obliga a ejecutar la
b al fraccionamiento Los
nunicipio de Tlajomulco de
nacion, el cual se apegara
el residente de obra; 2).-
| presente y forman parte

es por la cantidad de
M.N.), mas $ 39,712.66
orte total de $ 287,916.84
a cantidad solo podra ser
aliza trabajos con un valor
abilidades en que incurra,
General de Obras Publicas
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 30 (treinta) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (primero) de
septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 30 (treinta) de septiembre del 2018 (dos mil
dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictimenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevarén a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para -
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcidn de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.
Anticipos £

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seradn presentadas por “El ‘Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion. ‘

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,
“El Municipio” se reserva el derechg a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso. e/
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as cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximada
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modi
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Presentacion de Estimaciones.- “Ll Contratista” recibird como pago total por la ej
wwilajomulco gobrx trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con in
mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos p

|

“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidad

Conceptos No Previstos en el Cat
que no estén comprendidos €I

A) Si existen conceptos a precios uni
tratan, “El Muaicipio” estard-facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y

conforme a dichos precios.

B) Si para estos trdbajos no exic

e

‘ticien conceptos a precios unitarios en el presupt

ilogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necq
proyectoy programa se consideran en la siguiente

iarios estipulados en el contrato que sean aplicab)
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y por lo tanto sujetas a
icarse.

ecucion satisfactoria de-los
bra realizada en las fechas
tervalos no mayores de un
ara su tramite, abonando a
es de obra contratada.

sario llevar a cabo trabajos
forma:

es a los trabajos de que se
este se obliga a realizarlos

esto que forma parte del

presente contrato y “El iMunicipio” considera factible precios ya establecidos ep el contrato, procedera a

determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejeq

a dichos precics.

C) Si no fuera posible determinar lus nuevos precios unitarios en la forma establec
“El Contratista” a requerimient
consideracidon (0s nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analis
que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos
que se hubiese seguidc para
“El Municipio” resolverd ¢n

se entendera como negada.

D) La autorizacion de los conceptus
automatica del techo finuncicio, u autorizacion procedera siempre y cuando “El
recursos financieros autorizade

“El Contratista” tendrd un plaz
autorizacién de pago de cualquier concepto extrao
iay. sido solicitado por “El Municipio” en el entendid
;, 0o tendrd “El Contratista” derecho al pago de los mi

autorizada, para solicitar la
terminacion de la obra.y que |
el plazo sin haberse solicitadc

Séptima.- Garantias:

Zufiiga, Jalisco.
Las pdlizas de iianza conti

ue la fiariza se Gtoigard

“El Municipic”.

et
—

Para garantizar el cumgpiimiciito

“E| Contratista” presentd la
guidén, cero, cero, cerv, teio
cantidad de S 28,731.68 {vei
ciento) del importe de ios 1

| afianzadora Liberty Fianzas, 5.4

SIS

de “El Municipio” y dentro del plazo que e

I determinacién de los precips unitarios estab
o de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé

no previstos en el catdlogo de conceptos n

1S

P

(¢ 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ul

e todas y cada una de las obligaciones deriva
_de fianza nimero 2045872-0000 (dos, cero, cua
focha 31 (treinta y uno) de agosto del 2018 (
~ mil setecientos noventa y un pesos 68/100
os contratados, incluye el impuesto al valor
. C.V., a favor de la Tesoreria Municipal y/o n

|- declaraciones consistentes en lo siguiente:

Jendo a todas las estipulaciones contenidas en el

4 )
disito indispensable la manifestacion

utar los trabajos conforme

da en el parrafo anterior,
te sefiale someterd a su
is en el entendimiento de
rendimientos de insumos
ecidos en este contrato,
contestacion a la solicitud,

o implicara la ampliacién
Municipio” cuente con los

ima fecha de terminacion
dinario requerido para la
o que, después de vencido
SMOS. .

das del presente contrato
ro, cinco, ocho, siete, dos,
dos mil dieciocho), por la

III.N.) por el 10% (diez por

gregado, otorgada por la
unicipio de Tlajomulco de

contrato.

expresa y por escrito de'

~——
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¢ y
C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Munici io”, hasta que se dicte resoluciéon o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prdrrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios.
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “F| Contratista” deberd obtener la modificacién
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“E| Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar: los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuiiga,
Jalisco, la cual estaré vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra. : :

“E| Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones
oportunas a-“El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual continta encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ‘ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
_culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando porcentaje de indlirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién sera conforme al programa defejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al rirograma vigenge. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisidn y ajuste de costos, se sujetan 7!0 SI{guiente: \ !

|
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el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene

Tlajomul
] 2
costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion d

que interviene en dichas proporciones.

R, 3283 4400

Wigwtiajomuleo b MK ) oot supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi co

OBRAS PUBLICAS
DGOP-IM-MUN-RP-AD-164-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

os insumos en el total del
> |os costos de insumos en

nvenga para lo cual debera

agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas' contengan conceptos de trabajo similares y

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se det
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determ
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales sigu
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el increment
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejec

de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa g

“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. ‘

)
i

“El Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que ng

catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten
Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a s
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refi
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general p
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresarig

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas institucion

derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de

“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamacid
g

presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién cen los trabajos objetg

como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “

cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de

derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimien

“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucio
presente contrato. 5

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

erceros, por no ajustarse a lo estjpulado en el

I

o .
% MaterialTe

Terceros.- “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y perju

erminaran para cada grupo
nado y no se requerird que
el pago de ajuste de costos
IMunicipio” a solicitud de
entes a la fecha en que

b 0 decremento en el costo
ticién pactada, o en su caso
ue se hubiese convenido
de este contrato mediante
consideran incorporadas al

estén contemplados en el |
en la bitacora.

a tener-en el lugar de los
especialista en la materia,

criterio, el representante
re este contrato, asi como
ara actuar a nombre y por

y patrén serd el Unico
o5 y organismos publicos,
rabajo y seguridad social, -
nes que los trabajadores
del presente contrato. Asi
El Municipio”-sera ajeno a
cualquier responsabilidad

to del presente contrato,
1 de los trabajos objeto del

icios que con motivo de la
ontrato, por inobservancia,
licables.
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Subcontratos.- “El Contratista” no podrad encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
-y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.
Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “E| Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” silo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. :

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”. N

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion qure se requieran pai'a evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “E] Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus
estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio” ordenard su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “E| Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio”, podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podré con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. '

Décima Tercera. — Sup’ervisién.- “E| Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio_de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
_pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes. \

>
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Tla] Om u IGegmé Cuarta.-

De la Bitacora.- La bitacora es el instrumento técnico que porl medios de comunicacién
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se

Tad s registraran los asuntos y eventos de importancia gue se presenten durante la ejecudion de los trabajos.

R, 32834400 .

B wwilajomulcogoomc EI USO de la bitacora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento| se /hard por los medios

convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales $e aplicaran por atrasos en
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atfaso en el cumplimiento en
la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” deé acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se advjerte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea'porvcausas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
‘procederd a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas,
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:
Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, $e aplicara una sancion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida er] que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente formula: i

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

TA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta)|dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora|para nuevos contratos. La
presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y|se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago. :

Para determinar la aplicacidon de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuerfta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Munjicipio” no sea imputable a

“El Contratista”. -

Z <

pendientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas gnteriormente, “El[Municipio” podra exigir el
acerlo ejecutar por un teycero con cargo total a “El Contratista”.

e
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Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias

_habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccion General

- debiéndose formular estimaciones e

de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando
no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de.
obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su -presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente.los trabajos, tendrd la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacidn que los soporte para efectos
de pago. : '

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la-
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “E] Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. i

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar i endientemente a los originalmente pactados en este contrato,

J

10



(]

Tlajomul

definitivamente la ejecucién de la obra objeto de-este contrato en todo o en parte,
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escr
_ (cinéo) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “El
@ wwtlajomulcogodmx wg| Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa se
correspondiente.
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Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele
estimacion ‘el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuant
que se’hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la ol

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a |
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recupe
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato,
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las c
suspension.’

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ningj
“E| Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozd
y las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
competentes. )

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no
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GOP-IM-MUN-RP-AD-164-18
ONTRATO DE OBRA PUBLICA

gémma Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspend'er con cgusa justificada temporal o

sin responsabilidad alguna
to a “El Contratista” con 5
Municipio” informard a
modificara por el plazo

a “El Contratista”, previa
icar los dafios y perjuicios
ra ejecutada.

pactado, en este caso-se
ables, siempre que estén
el que podra continuar
qusas que motiven dicha

una responsabilidad para
a el plazo de la suspension

| que el presente contrato
sea “El Municipio” el que
la Ley de Obra Publica del
acuda ante los tribunales

mayor de 15 (quince) dias

hébiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Cortratista”, para lo cual se le

reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion d
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, ¢
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requ
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los
no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a u
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el

/ Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “E
de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

At -

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la f

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con'lo estipulado o sin motivo justifig
dadas por escrito por “El Municipio”. '

:—N.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”. _

alarios, prestaciones sociales, sindicales y laborg

eto de este contrato o

1
i
[}
5

."‘u‘ o parte de las obras obj
M&nicipio".

oo et it )
% Material reciclado |

sbidamente comprobados
onsiderando los ajustes de
erida, puedan utilizarse en
rabajos, en el caso de que
na tasa que serd igual a la
pago de créditos fiscales.

Municipio”, sin necesidad

>cha sefialada.

parte de ellas que hubiere

ado, no acata las érdenes

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace gesién de bienes en forma que afécte a este

contréto,‘ o por la falta de pa
\ 4

les de cualquier indole.

os derechos derivados del
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7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

- »

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando. existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. %

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“E| Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. ¥

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de Ja fecha de la notificacion del oficio e inicio. de terminacion anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. ‘

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalida
convenido y pueda ser utilizada a jui
ejecutado.

de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
: J J
d?’ “E| Municipio”, en este caso se liquidarad a “El Contratista” lo

A,



anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran g
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

0
&
-
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D)

" descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este cd

[@lle)

“El Contratista”

“El convengan

ando de comun acuerdo Municipio” vy

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décim
recepcion parcial quedaré a juicio de éste y liquidara-el importe de los trabajos que d

Cuando la autoridad Jurlsdlcuonal declare rescmdlendo eI contrato, en este caso, s¢
la resoluuon respectlva

“E] Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre
obra. >

Al termmo de la obra se Igyantara acta de recepcion con lo cual se dara por terming
recepciéon parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efecty

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conc
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como re
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a
tendran validez stno cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier au
en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminado
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su represent

ap
obra, la fecha, el lugar y la ho_ra en que se llevara a cabo el finiquito; “El ContratlstJa

acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitg
de Obra Publica del Estado de Jalisco., ‘

El finiquito deberd ser elaborado pbr “El Municipio” y “El Contratista” dentro de |
naturales (segtin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de receq
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno

concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en
|

aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Co
“E| Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior,
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro d
dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resulf
ontratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para’ alg

corresponda; si transcurrido este
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en ~dar por terminado
n la forma que las partes

a octava, en este caso la
ecida recibir.

estara a lo dispuesto por.

a obra y ésta se obliga a
y cuando esté concluida la

da y entregada la obra. La
aran sin perjuicio de los
ntrato.

eptos y fechas de contrato
-alendarizacion por recibir

3l la especificacion, etc., no

Contratista” y aprobacion
torizacion verbal o escrita

s parcial o totalmente, los
contrato, se elaborara el

te legal o su resndente de
” tendrd la obligacién de
comunicara el resultado

s que se indican en la Ley

os hasta 60 (sesenta) dias
cion fisica de los trabajos,
de ellos, describiendo el
u caso, las razones de la

ntratista” no acuda con
“El Municipio” procedera &
e un término de 10 (diez)
ado de dicho finiquito a
gar lo que a su derecho
tado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidén en los casos de prorroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “E] Municipio” podré hacer efectivas las garantias

. que encuentre vigentes, en forma simultinea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento-donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones gue genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

- Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que dé por

extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,
el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del ‘presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo
a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que

| “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que

lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “E| Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

“E] Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico \}/o
administrativo que se haya suscitage—entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentadién que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el qu Va- ido. g )
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naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requ
solucién que dé término al problema planteado

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citars
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias natur|
el que se haya emitido ésta.

dias naturales, contados
ridas, a fin de emitir una

a “El Contratista” y al
ales siguientes a aquel en

Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la soluciéon

adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tq
los mismos en la bitacora. -

Vigésirha Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad ¢

leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, segui
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a ng

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexican

de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurlsdlccmn - Las parte
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada u
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del E
interpretacién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. La

jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al f

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance,

Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, el dia 31 (treinta y uno) de agosto del2018 (dos mil di

“El Municipio

AN

Lic. Alberto Uribe Camacho

mados, debiendo anotar

onstituida conforme a-las

ird considerandose como

invocar la proteccion de
a los derechos derivados

se obligan a sujetarse

na de las clausulas que lo /
stablece la Ley de Obra
stado de Jalisco, para la

partes se sometef a la
Jero que por razoh de su
itman en ek Municipio de

ciocho).

Presidente Municipal
\\#]g%gj[\
(/ TRy

Lic. Julian Enrique Cerda Jiménez
Secretario General del Ayuntamiento

———

/

Ing. Jorge

Director @ Obras Publicas

1

\

- Lic. Carlg
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“E| Contratista”

\

p
C. José Rubén Orog Bitar
Apoderado General
Revival, S.A.de C.V. '
REV 970417 6JA

“Testigos”

z Vazquez

Lic. Néstor Idelf&\w : ‘&zé
ridico

Director General

Lic. Alicia
Jefe de Licitacién y Contratacién

L Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
N determinado nimero DGOP-IM-MUN-RP-AD-164-18, de fecha 31 (treinta y uno) de agosto del 2018 (dos mil
\ .
’ } dieciocho). i
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