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ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho,
Lic. Julian Enrique Cerda Jiménez, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el Ing. Jor

Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas todos del municipio de Tl
Municipio” y por otra parte la empresa Servicios de Infraestructura NIVA, S.A. de
Daniel Alejandro Aceves Fernandez, en su caracter de Administrador General Unig
le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal

en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las
clausulas:

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

ic. Carlos Jaramillo Gomez,
Gonzalez Morales, en sus
General del Ayuntamiento,
jomulco de Zufiga, Jalisco,
to se les denominara “El
C.V., representada por el C.
0, a quien en lo sucesivo se
para contratar y obligarse y
siguientes declaraciones y

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformi

relativos; ademaés los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion
de Jalisco; los articulos 2 fraccién Vi, 3, 4, 39 fraccién X y X, articulo 53 fraccion Xl

Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, y demas aplic

mencionados con antelacion.

" 1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién II, 105 pérrafo segun
Piblica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Puf

dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contra
por invitacién de la obra denominada “Construcciéon de drenaje sanitario, red
complementaria en la calle Guadalupe Victoria en la localidad de San Sebastid
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DG
fmancuado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2018. |

I.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta pres

‘para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condicio

“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademads la propu
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucidén satisfacto
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durak
considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdémica, técnica y adn
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contrati

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del
autorizd la liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zupiga, Jalisco, mismo que sefiala pard

notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtifdn sus efectos legales mig
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

as preceptos aplicables y
blica Municipal del Estado
XV, XX, XXXIV y XXXVIII del
bles de los ordenamientos

oy 176 de la Ley de Obra
blicas del Estado de Jalisco,
especifico, es la concurso
w‘deeagua potable y obras

El Grande, municipio de
P-AP-MUN- R33-Cl-165-18,

entada por “El Contratista”
nes de contratacién para
sta reunid las condiciones
?|a del la obra en cuanto a
ilidad, de igual forma, se

hinistrativa congruente con

istas de este Municipio.

2ste contrato.

Calle Higuera, en la cabecera
que se le practiquen las
ntras no sefale por escrito
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos.relativos al
procedimiento de contratacion de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién I, 105 pérrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal

efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se

llevarén a cabo y en escrito de fecha 20 (veinte) de agosto del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista”
presenté propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El
Contratista” el dia 27 (veintisiete) de agosto del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudico este contrato
para la realizacién de los trabajos objeto del mismo.

11.- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Servicios de Infraestructura NIVA, S.A. de C.V.., con capacidad
_juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal
de la sociedad ¢on el testimonio de la escritura publica nimero 20,919 (veinte mil novecientos diecinueve) de
fecha 08 (ocho) de diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), otorgada ante la fe del Lic. Herndn Gascon
Hernandez, Notario Publico nimero 36 (treinta y seis) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio nimero 22137*1 (dos, dos, uno, tres, siete,
asterisco, uno), de fecha 08 (ocho) de Diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), del municipio de Guadalajara,
Jalisco. ‘

I.2.- El C. Daniel Alejandro Aceves Fernindez, quién se identifica con credencial para votar numero
2936029744158 (dos, nueve, tres, seis, cero, dos, nueve, siete, cuatro, cuatro, uno, cinco, ocho), folio nimero
0000022496305 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, dos, cuatro, nueve, seis, tres, cero, cinco), acredita su
caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura pdblica nimero 20,919 (veinte mil
novecientos diecinueve) de fecha 08 (ocho) de diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), otorgada ante la fe del
Lic. Hernan Gascon Hernindez, Notario Publico ndmero 36 (treinta y seis) del municipio de Guadalajara,
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio ndmero 22137*1 (dos, dos,
uno, tres, siete, asterisco, uno), de fecha 08 (ocho) de Diciembre del 2017 (dos mil diecisiete), del municipio de
Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta
de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

/

I.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Lomas del Camino, nimero 2067 (dos mil sesenta y siete) Colonia
Lomas de Atemajac, Zapopan, Jalisco. C.P. 45178, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México, S.A.B.
de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de cardcter personal, las que
surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero SIN 171211 ER4. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zuniga,
Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-1149/2018.
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‘ 11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publ
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el conteni
S, 3283 4400 X A : L ; i, 1)
i contienen: 1).- Programa geneéral de ejecucion de los trabajos, firmado por el res
3 wwwitlajomulco.gobmx
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernic
comprometiéndose a la ejecucidn de este contrato, poniendo para ello toda su

aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento
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1
1
ica‘del Estado de Jalisco y su

o de los anexos 1, 2y 3 que
dente de obra; 2).- Catdlogo

de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmades por las partes integran el

j'ntes a la obra requerida
lexperiencia y conocimiento
de sus obligaciones. Que ha

presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cieT por ciento) de analisis de

precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también
y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

firmados por “El Municipio”

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de Ig
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacién de la obra objef

11.8.- Bajo prbtesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supusg
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en sy
de agosto del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 13
- de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176, 177 y 190 de la Ley de
Jalisco; 29, 38y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco

.- “Ambas Partes” declaran:

1ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi co
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cddigo Civil d

1ll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios
arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se coh‘sign

CLAUSULAS:

obra consistente en: “Construccion de drenaje sanitario, red de agua potable y
calle Guadalupe Victoria en la localidad de San Sebastidn El Grande, municipi

de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y

organizacion y elementos
o del presente contrato.

stos previstos en el articulo
escrito de fecha 20 (veinte)

4 de la Constitucién P_oh’tica
Obra Publica del Estado de
y demds aplicables.

mo a lo establecido por los
2| Estado de Jalisco.

programas de obras, planos

<
\ !
B en las siguientes:
J
i

este se obliga a ejecutar la
bras complementaria en la
b de Tlajomulco de Zuiiiga,

Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién
profesional, hasta su total terminaci6n, el cual se apegara estrictamente al 1).- Prggrama general de ejecucion

.- Especificaciones técnicas,

- Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad -de

$ 687,525.95 (seiscientos ochenta y siete mil quinientos noventa y cinco pesos
' un importe total de $ 4°984,563.14 (cuatro millones novecientos ochenta y cua

lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra de
'independientemente de las responsabilidades en que incurra,
especificaciones que la Direccién General de Obras Publicas sefale.

9?,‘ Material reciclado | 2
X -—//

tres pesos 14/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasa ‘a previo convenio

aralo cual “El Contratista

5/100 M.N.) de I.V.A,, para
ro mil quinientos sesenta y
que celebren las partes por

$ 4°297,037.19 (cuatro millones doscientos noventa y siete mil treinta y siet% pesos 19/100 M.N.), mas

1
echo al reclamo del pago;

” debera observar lak)

A

1
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 106 (ciento seis) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01
“(primero) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 15 (quince) de diciembre del 2018
(dos mil dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del
Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
_ inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E| Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal y Municipal. -

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgaré por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $ 1°246,140.78 (un millén doscientos cuarenta y
seis mil ciento cuarenta pesos 78/100 M.N.) incluye 1.V.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y demads insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de
los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del dictamen, no
procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberé iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio, anexando a
la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha
de inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo
estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para presentar la
documentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de

firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se conf@raré como atraso imputable a -

“E| Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para
estos trabajos. ‘

<
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Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendldos en e

@ wawtlajomulcogobmx cyales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acomp

)

¥
(a‘

se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unid
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos m

soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha
estimaciones, siendo este el (ltimo dia de cada mes, con el objeto de concili
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias sé
estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales

de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debg

trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, én un plazo no mayor a 20 (veintg
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

* Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independi
y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio”
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual
Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fis
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendari
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra d

por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en|

“E| Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecu
exceso.

: OBRAS PUBLICAS
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l proyecto y en el programa,
bd de concepto de trabajo
ensuales como maximo, las
fiada de la documentacién
de corte para el pago de las
ar volimenes y en su caso
resolveran en la siguiente

siguientes a la presentacion
pagar las estimaciones por
) dias naturales, contados a

bntes entre si, cualquier tipo
|
‘ 4

realice algin pago en exceso, “El Contratlsta" debera reintegrar estas

|a la establecida en la Ley de
cal, los cargos se calcularan
b desde la fecha del pago y
Vi

|

bsignada por “El Municipio”,
la misma y en la bitacora,
tados o pagos realizados en

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente: contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban mod

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la g

trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades dg

que “El Municipio” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
. “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidg

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea ne
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en Ia siguien

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplica
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion
conforme a diéhos precios.

ificarse.

jecucion satisfactoria de los
| obra realizada en las fechas
intervalos no mayores de un
para su tramite, abonando a
des de obra contratada.

esario llevar a cabo trabajos
te forma:

bles a los trabajos de que se
y este se obliga a realizarlos

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presup)uesto que forma parte del

presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a €]
a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establg
“E| Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andl
que, para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos

que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios estq
“E| Municipio” resolveré en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no o

se entendera como negada.

en el contrato, procedera a
acutar los trabajos conforme

cida en el parrafo anterior,
este sefiale someterd a su
isis en el entendimiento de
5 vy rendimientos de insumos~"|
blecidos en este contrato,

‘é contestacion a la solicitud,
|
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D) La autorizacién de los conceptos, no previstos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“E} Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza numero
3517-24265-5 (tres, cinco, uno, siete, guién, dos, cuatro, dos, seis, cinco, guién, cinco) de fecha 31 (treinta y
uno) de agosto del 2018 (des mil dieciocho), por la cantidad de $ 1°246,140.78 (un millén doscientos cuarenta
y seis mil ciento cuarenta pesos 78/100M.N.) que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el
impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ASERTA, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” present6 la poliza de fianza nimero 3517-24244-8 (tres, cinco, siete, guion, dos, cuatro, dos,
cuatro, cuatro, guién, ocho) de fecha 31 (treinta y uno) de agosto del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad
de $ 498,456.31 (cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 31/100 M.N.), por el
10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada
por la afianzadora ASERTA, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdfiiga,
Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestaciéon expresa y por escrito de
“El Municipio”. )

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se ‘
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia .
ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El.Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“E| Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la
rescision administrativa del contrato.
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‘ imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerda

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi cg

obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliz
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municip
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia SIgwente alafe
obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, de
anteriores awmplimiento del plazo de garantia.

\

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién|
al pago de las obligaciones pendientes. ‘

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” proceder
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y con
durante el cual contintia encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades
cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una ve
garantias constituidas conforme a esta ley.

|
- -
|
|
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de fianza por el 10% (diez
o de Tlajomulco de Zudiga,
cha del acta recepcion de la

ntro de los 15 (quince) dias
de la garantia y en su caso,

la ejecucion de la obra y no
3 a dictar las instrucciones
cederle un plazo para ello,

icompetentes el pago de las

que se hagan efectivas las

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y ng surtira efecto alguno.

a ocurren circunstancias o

acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumen
de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y serd
Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajo
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante e
su aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato

la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene

costo directo de las obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacion d

que interviene en dichas proporciones.

agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan concej

echo y sin que exista dolo,
o reduccion de los costos
revisados por las partes.
El ajuste se aplicara a los
 ejercicio del contrato, para
j caso de existir atraso no
que el procedimiento para

u

los insumos en el total del
le los costos de insumos en

nvenga para lo cual deberd
ptos de trabajo similares y

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se deflerminaran para cada grupo

de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determy
“E| Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contratg
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales sngL
“El Mumaplo resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremen
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de eje
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto aj"programa

“El Municipio” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materiajde este contrato mediante e
consideran incorporadas al L)

comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las mo flcacwnes se
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

nado y no se requerira que
el pago de ajuste de costos
' Municipio” a solicitud de
ientes a la fecha en que

‘0 0 decremento en el costo
ucién pactada, o en su caso
| 5 .

que se hubiese convenido
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“E| Contratista” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificacionesyy se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén sera el Unico

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,

derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico espeuallzado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral Ia
ejecucioén total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguiré siendo responsable
de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribuci6n alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a trayés de la re5|denC|a en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de la empresa.

S5
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&) wwwilajomulcogobmx cyalquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

|

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de ries
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales
orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de ob
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos qu
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera d
estimaciones. A

v

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del af
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gos presentes o futuros con
medidas preventivas y de
fue se realizan, de causarse

a, con cargo a sus gastos
e se describen en el anexo,
2scontado del pago de sus

o siguiente a la fecha de su

s

recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su

cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si'“El Contratista” no atendier
plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista’
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal ef

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido re

e los requerimientos en un
encomendar los trabajos a
cto. ‘

cibida y aprobada, exime a

“El Contratista” de'la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que

provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales ¢
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos 4
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

1

mpleados, y por lo tanto,
un tercero o efectuarlos

Décima Tercera. — Supervisidn.- “El Municipio” a través de los representantes

ue para el efecto designe,

. . . . . .
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que

en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyect
consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que po
electrénica, constituye el medio de comunicacidn entre “El Municipio” y “El §
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecu

El uso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimientd
convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales

observaciones que estime
| . e .
y modificaciones que se

r medios de comunicacion
“ontratista”, en el cual se
cion de los trabajos.

se harad por los medios

!

se aplicaran por atrasos en

el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por afraso en el cumplimiento en

la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo si

suiente: =

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de vefificar mensualmente si los

trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” d
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avan
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se ad
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El G
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se gncuentr
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

e S

e acuerdo con las fechas
e contra el programa y los

ierte que el avance de los
ontratista”, “El Municipio”
on en proceso en las fechas

v
S

v d
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Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada

IE= Inversi6n ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentaciéon completa de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario seré considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
"presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”. ;

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias
‘habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccién General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando
no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de
obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en tode tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas. s ~

rz/
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del pr
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscri
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo-sustituya en el cargo
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y ca
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumpli
Publica del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podréan realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias natura
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato;
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|
)yecto, se podran celebrar
os bajo la responsabilidad
dichas modificaciones no

:Ecten'sticas esenciales del

hiento de la Ley de Obra
|
del plazo de ejecucion o
es, y la determinacion del

refiriéndonos al monto, la

comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Co

deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y detdrminar la procedencia de
. ot A | .
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan

contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que r
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

ulten, se aplicaran a las

|

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran |ndepend|entes a lag modificaciones al monto,

debiendo considerarse en forma separada, alin cuando para fines de su formalizad
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién qu
de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive |

on puedan integrarse en
e los soporte para efectos

as causas que originen la
derdndose estos parte de

este contrato y obligatorias para “El Contratista” .y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se

establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en p
deberadn considerar y administrar independientemente a los originalmente pa¢

debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguim

lazo, dichos conceptos se
ctados en este contrato,
ento adecuado.

Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con capsa justificada temporal o

definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte,

(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspensiéon sea temporal, “El
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se
correspondiente. ‘

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele
estlmauon el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuanti
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la ob)

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a Ic
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recupe
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato,
produciendo _todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las c
suspension. |

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ning
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscrlblr un convenio donde se reconozc

y las fechas de inicio y terminacién. q.

i

ih responsabilidad alguna

para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5

Municipio" informara a
modificaré por el plazo

“El Contratista”, previa
ficar los dafios y perjuicios
ra ejecutada.

pactado, en este caso se
ables, siempre que estén
el que podra continuar

|
|
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ina responsabilidad para
B
|
1
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Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podré ser rescindido en caso de.incumplimiento, al respecto aceptan gque cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operaré de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes. ;

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “E| Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dfas
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cuat se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.
"

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefalan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa-por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes
dadas por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato 0 los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. /

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 0

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “E| Contratista” similar a las antes expresadas.
Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada.

Al
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Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El° Municipio”
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fue
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuest
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bodra dar por terminado
za mayor o cuando existan
e que de continuar con las

obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o

parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién d
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la tempg
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gasto
cuando sean razonables, estén-debidamente comprobados y se relacionen dir
contrato.

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de |
Estado de Jalisco.

e una inconformidad, o por
ralidad de la suspension de
no recuperables siempre y
ectamente con el presente

pertinentes en la bitacora,
omo minimo los requisitos
Ley de Obras Publicas del

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a

tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inm
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” dueda obligado a regresar a “El Municipio” en un término d
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de es
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerd
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepci6

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajog

Leble y de las instalaciones
o sin la comparecencia de

\
e 10 (diez) dias naturales,

anticipada del contrato, la
conforme a la Ley de Obra

e contrato hasta que sean
o con las especificaciones
n, seguin lo siguiente:

ejecutados se ajuste a lo

convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liggidara a “El Contratista” lo '

ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengar

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula déci
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso,
la resolucidn respectiva.

“E] Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de
{ . recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempr

obra.

Al término de la obra se levahtard acta de recepcion con lo cual se darg
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su impofte, se efec
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este

por termin

en dar por terminado
en la forma que las partes

ma octava, en este caso la
decida recibir.

e estard a lo dispuesto por
la obra y ésta se obliga a
y cuando esté concluida la

ada y entregada la obra. La
uardn sin perjuicio de los
ontrato.
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“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacidn verbal o escrita
en bitacora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“E] Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
‘dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con
“E| Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“E| Contratista” quién tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de Ias cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que ser4 igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectlvamente las cantidades a
disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos.y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debi¢ndo agregar Unicamente
una manifestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contratg, sin derecho a ulterior
reclamacion. ’
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Al no ser factible el pago en el término |nd|cado se procedera a elaborar el act
extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en est
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* administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando

‘ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la na¢ién mexig

deductivas o cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con “El Municipio”
el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contrati

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato ng
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién ag
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administrativa que dé por
e contrato.

correspondiente existiran

ejecutados vy, si no fueren

”

ta”.

icional y servicios de apoyo

a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera fleducido de los pagos que

“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

/

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a todasy c
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.-  “El Contratista” conviene ex
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga.la retenc
del impoi’te de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contra
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas espec
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente proced

ada una de las clausulas que
equisitos que establecen la
cas del Estado de Jalisco, asi

presamente y otorga su
6n del 0.5% (cinco al millar)
la Ley de Obras Publicas del

ista” resolverdn entre si las
ficos de cardcter técnico y
miento:

“E| Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expongra el problema técnico y/o

dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticion y los presentara
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

as causas y motivos que le
dentro de los 10 (diez) dias

El titular de la-Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (dfz) dias naturales, contados

a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias re
solucidn que dé término al problema planteado

ueridas, a fin de emitir una

El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién cit[rré a “El Contratista” y al

residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cmco) dias na
el que se haya emitido ésta.

Durante la reunidén convocada se hara del conocimiento de “El Contratista” y el re

urales siguientes a aquel en

sidente de obra, la solucion

adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar

los mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seg
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y sefobliga a

de este contrato.

/

uird considerandose como
no invocar la proteccion de

15

OBRAS PUBLICAS .

se entreguen en el plazo

constituida conforme a las’

ana los derechos derivadoskj

]



OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-R33-CI-165-18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 3

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, el dia 31 (treintay uno) de agosto del 2018 (dos mil dieciocho). f

“El Municipio” /

€. Alberto Uribe Camacho
Presidente Municipal

A
L

4
L g

i
Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Secretario General del Ayuntamiento

C. Daniel Alejandr“pf ceves Fel
Administrador General Unico
Servicios de Infraestructura NIVA, S.A. de C.V.
SIN 172111 ER4
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& wwwtlajomulcogobmx ; “Testigos”

Lic. Néstor Idelfon zalez Vazquez
Director ral Jytidico

' Ing. Miguel Alejandro' azquez Sahagun
Director de Licitacién y Normatividad

Lic AliciadVss
> efe de Licitacion y Contratacion ' : .

.

Nota.- Las firmas que contiene esta hojé corresponden al contrato de prestacidr] de servicios profesionales
nimero DGOP-AP-MUN-R33-Cl-165-18, de fecha 31 (treinta y uno) de agosto del £018 (dos mil dieciocho).
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