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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por| una parte
R afiraads “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos, Lic. Carlps Jaramillo
X 5283 44

Gomez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia Ibar‘ra, L.LLA. Sandra Deyanira Tovar| Lopez y el
P Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal interiho, Sindico -
Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas
todos del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a| quienes en lo sucesivg y para los
efectos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Aquaterra Ingenlero§,
S.A. de C.V., representada por el C. Fernando Arturo Méndez Rodriguez; en su cardcter de Administrador
General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Co tratista” ambas partes manifestaron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y Toluntarla‘ celebrar el presente g¢ontrato de

conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: !
|
: t ‘

DECLARACIONE

@ vavwtlajomulco g

l.- “El Municipio”, declara:

: |
I.1.- Que tiene persénalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los atticulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos dplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la_Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 frar::mon VI, 3, 4, 39 fraccién X y XIII, amcqlo 53 fraccion XllI, XV, XX, XXXIV y| XXXVIII del
Reglamento General del Munlcmlo de Tlajomulco de Zudiga, Jallsc[o, y demas aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacidn.
| |
I.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion I, 105 pérrafo prirhero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de lalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la- adjudicacién del ¢ontrato espedifico, es la
adjudicacién directa de la obra denominada “Equipamiento y mantenimiento correctivo y preventivo de las
bombas ubicadas en el circamo Jardines del Edén, municipio dé Tlajomul‘co de Zafiga, Jalisco.”,|a la cual se
le asigna el nimero de contrato DGOP-AP-MUN-RP-AD- 126-18, financaado a través del Fondo de Municipal,
ejercicio fiscal 2018. : 2N \ ’,/;

I.3.- Que la presente asignacidn, se basé primordialmente en que | propues}a presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores dondiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademés la propuesta reunio- las condiciones(~
necesarias que gdrantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto
f\ J menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual |forma, s {
§< considerd que “El Contratista” contara con lacapacidad economica, técnica y administrativa congrfuente co
; los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Mun|cipio.

Condncnones que fueron indicadas en el dictamen que sirvid de base para adjudrcar este contrato.

~|

Para cubrir las erogaciones que se denven del presente contrato el Pieno deI H.-Ayuntamiento aprobd y
rizo la liberacién del Recurso Municipal. ; s

jue sefiala para que se le practiquen las
2ctos legales mientras no sefiale por ¢scrito

& "
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1.5.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de adjudicacién directa, de conformidad «con lo establecido en los articulos
104 fraccion |, 105 parrafo primero, 182 v‘demés concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demés relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran
a cabo y en escrito de fecha 20 (veinte) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presento
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el
dia 27 (veintisiete) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), en el gue se adjudicé este contrato para la
realizacién de los trabajos objeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara: -

I.1.- Es una persona moral denominada Aquaterra Ingenieros, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucion de la- obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 4,602 (cuatro mil seiscientos dos) de fecha 28
(veintiocho) de abril del 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Cruz Navarro, Notario
PUblico Titular ndmero 33 (treinta y tres) del municipio de Cajerne, Sonora, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil electrénico numero 2016024097 (dos, cero, uno, seis, cero,
dos, cuatro, cero, nueve, siete), de fecha 27 (veintisiete) de septiembre del 2016 (dos mil dieciséis), Ciudad
Obregon, Sonora.

" I1.2.- E| C. Fernando Arturo Méndez Rodriguez, quién se identifica con el pasaporte nimero G20496843 (letra

“G", dos, cero, cuatro, nueve, seis, ocho, cuatro, tres), acredita su caracter de Administrador General Unico,
con el testimonio de la escritura publica nimero 4,602 (cuatro mil seiscientos dos) de fecha 28 (veintiocho) de
abril del 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Cruz Navarro, Notario Publico Titular
numero 33 (treinta y tres) del municipio de Cajeme, Sonora, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio, bajo el folio mercantil electronico numero 2016024097 (dos, cero, uno, seis, cero, dos, cuatro, cero,
nueve, siete), de fecha 27 (veintisiete) de septiembre del 2016 (dos mil dieciséis), Ciudad Obregon, Sonora.,
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad. 2

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratary retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

1.4.- Tiene establecido su domicilio en carretera a Morelia nimero 8111 - C (ocho, uno, uno, uno, guion, letra
“C") Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. C.P. 45645, lo que acredita con el recibo de la
Comisién Federal de Electricidad., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato. 2 = '

J Se encuentra registrado en-|a Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
onfribuyentes nimero AIN 160428 7Ma4. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zudiga,
isco, con la clave OP-TZ-PC-1088/2018. :

1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su

[/ Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que

en: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo
de conceptos; y 3).- Especificaciones tecnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente tontrato. Asi como también conoce todos los detalles ‘concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, ponjendo para ello toda su experiencia y conocimiento

aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha

presentado el programa de obra por partidas, asf co también el 100% {cien por ciento) de analisis de
precios de la obra motivo del presente contrato. :
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. Asi mismo, la bitdcora que se abrirs en la fecha del inicio de los tr%bajds, tahbién firmados por “El|Municipio”
- ¥ “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
Q, 32854400 <
@ wowitlajomulcogonnx 11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la-organizacién y| elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la reallzauén‘ de la obra objeto del presente cg ntrato.

11.8.- Bajo protesta de decir \}erdad, manifiesta que no se encuen‘rtra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja imanifiesto en su escrito de fecha|20 (veinte)

de junio del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitudion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37,41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco:
38y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jal SCOo, y derpés aplicables.

lll.- “Ambas Partes” declaran: i) ' ‘ ‘ ‘

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente Fontrato,lasi como a lo establecdido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisqo.

l11,2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de o,i:l ras, planos
- arguitectonicos estructurales y detalles de obra.

- Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en |as siguientes:

CLAUSULAS: e
Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “IJI Contratista” y este se obliga a|ejecutar la

- obra consistente en: “Equipamiento y mantenimiento ‘correctivoy preventivo de las bombas ubicadas en el
carcamo Jardines del Edén, municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco..”, para ejecutarse en el municipio de
Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, bajo-su responsabilidad, direccién p ofesional,_1 hasta su total terminagion, el cual

se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién Te los tra!?ajos, firmado por el residente de

. obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se .anexan al presente y
forman parte integrante del mismo. 1 :

‘ * ,
Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cir:tidad de
$ 582,255.64 (quinientos ochenta y dos mil doscientos cincTJenta y cinco pesos 64/100 M.N.), mas
$ 93,160.90 (noventa y tres mil ciento sesenta pesos 90/100 M.N.) de L.V.A., para un’ importe total de
$ 675,416.54 (seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos dieciséis pesos 54/100 M.N.), dicha cantidad so
podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos cdn
un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente e las responsabilidades en g
incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especifi{:acionés une la Direccién Generdl de Obra
Publicas sefiale. :

n plazo de 31 (treinta y un) dias naturales, deberad iniciar la obra objeto de este contratd el dia 01
pfimero) de julio del 2018 {(dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 31 (trqlnta y.uno) de julio del 2018 (dos
il dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

era.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
j
i

La ejecucion de |os trabajos debera realizarse con la secuencia v e1 tiempo previsto.en el programa jgerferal de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contratd’ |

0:3 Material reciclado
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material del
inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de viay expropiacion de.

‘inmuebles.sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban-
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E] Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo

urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por, parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del-o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, :
se apegaran a la formulacion de estimaciones gue debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales serén presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volumenes y en su caso
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion. -

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente. : :

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberad reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacién, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularén
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

utorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
orllo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones 'debe asentarse en la misma y en la bitacora,
unicipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

tacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
| importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
gue “El Mupigipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E| Contratista” el importe que resulte de aplicar los preci unitarios a las cantidades de obra contratada.
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que no estén comprendidos en el proyecto y programa se conside“ran en la siguiente forma:

RA PUBLICA

a[bo trabajos

Q. 32834400 A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el-contrato que sean aplicables a los trabajos de que se

@ vwtlajomuleogobmy tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucidn y este se obliga 3

conforme a dichos precios.

realizarlos

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

9)

D) La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo| de conceptos no implicara la’

[y

ﬁ Materlal reciclado

- presente contrato y. “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, g

recursos financieros autorizados.

determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligaréd a ejecutar los trabajo

a dichos precios. !

rocedera a
s conforme

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,

“El Contratista”-a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plaza que este sefiale som
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectiv?s analisis en el entend

etera a su
imiento de

que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo driterio de| costos y rendimientos de insumos

que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este

“El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a
se entenderd como negada. ’

automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cue

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales p}::steriores a la Gltima fecha de 1
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier}concepto" extraordinario requer

terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipﬂo" en el entendido que, después
el-plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

]

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del present
“El Contratista” presento la poliza de fianza nimero 2228741 (dos, dos, dos, ocho siete, cuatro, un
29 (veintinueve) de junio del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $ 67,541.65 ( sesenta
quinientos cuarenta y un pesos 65/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de |
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por: la afianzadora Sofimex, S.A., a
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco;. '

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en Iclsiguiente:

A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).: Que para liberar la fianza serd requisito indispensable | manifes‘tacién expresa y por
“El Municipio”. T |

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de tldos los recursos legales o juic

).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los prjpcedimieriwtOS de ejecucidn previ
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos e la Ley de Instituciones de seguros y fianz

efectividad de las fianzas ain para el caso de qué proceda el_.ccrl:‘rro de interés que preveé el artic
iso ordenamiento legal, con motivo del pago ektemporédneo del importe
|

la péliza de fianza requerida.

/—

contrato,
a solicitud,

ampliacion
nte con los

erminacion
do para la
de'vencido

e.contrato 54
o) de fecha

y siete mil

0s trabajos

favor de la i

escrito de
os que se
rpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucidon d sentencia
stos en los :
as, para la
lo 283 del
!
\
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En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de convenios

de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion
de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. ;

Cuando al realizarse ‘el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la
rescision administrativa del contrato. ;

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “E| Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga,

Jalisco, la cual estara vigente por un ano contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la

obra.:

“g] Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {(quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes. g ' i

si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley. :

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exis_ta dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos-hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
aplicacién serad conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
able a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
isién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: ;

el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
Zosto directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en
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a]omu Ewgste supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo
agrupar acigiellas obras o contratos que por sus caracteristicas ¥ontengad conceptos de trabajo
Q. 32834400 consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se det-erminarén para
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se re
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cual debera
similares y
cada grupo
querira gue

@ vwnetlajomulcogonm 4| Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vifgente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) diags naturales siguientes a la fecha en gue

“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

L3 .
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya prdUFIdO el incremento o decremento|en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programade ejecucién pactada, g en su caso

de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respect!o al prégrama que se hubiese
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrat

convenido
0. mediante

comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al

texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucién de |Cl_5 trabajos que no estén contemplados en el

_catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

; . i :
Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el |
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en

ugar de los
la materia,

previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio, el repgresentante

de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a quelse refiere este contrat
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a no

cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” c:omo empresario y patrén ser

0, asi como
mbre y por

a el dnico

responsa)le de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,

derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos len materia de trabajo y-seguridad social, -

“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las recilamaciones que los trabajadores
‘presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacion con |thrabajos objeto del presente cantrato. Asi

como también con quienes les suministre materiales para la mis
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo qu
) derivada de este caso. '

i ;
e se le exime de cualquier resp

a, por lo que “El Municipio” serd ajeno a

bnsabilidad

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cun{plimiento del presente contrato,

“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del

presente contrato. : 2

Décima S'egunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafos a Terceros.- “El Contratista” serd el (Unico responsable de |os daﬁosiy perjuicios que con motivo de la
‘en el contrato, por ingbservancia

obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulad
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subgontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcoptratar con otra persona fisica
fecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El
erf el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empjresa para la ejecucién d
la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de nisma obra o adquiera material
e incluyan su instalacidn, debera solicitarlo por escrito con 15 (1uince) dias de anticipacién a “El

v:} Material resiclado

acompafando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo respo

de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede sulfrogado en ninguno de los derechos de aquél.
f [

una parte

0 equipo
unigipio”
able

b
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con [0 estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”; este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. :

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacion, con cargo a “E|l Contratista”. ‘

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas'y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgds presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”. 1 *

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones. . j

b’

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su E
recepcién, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, “E] Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directame'nte y haré efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liguidaciones parciaies, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“g| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “g| Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asf como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
entes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
ideren pertinentes.

1

ima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
ctrénica,- constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y "“El Contratista”, en el cual se
egistraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
ncionales. :

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionalesi— Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en
‘el cumplingento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el preserite, estipuldndose lo siguiente:

L f

oy S

/
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TlalomUIpena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con |las fechas

Q, "5285 4400 previamente pactadas, para lo cual “El Munu:lplo” comparara mes a mes el.avance contra el programa y los

trabajos efectivamente ejecutados.
@& vwwivtajomuleo gobimx f

Si como cbnsecpencia de la comparacion ya citada en el parrafo| anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones Fue se en*:uentren en proceso er| las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula
Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

\

: | |

IC= Inversidn contratada : ‘

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en t1empo se aplicard una spncion por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en gue “El Contratista”
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién. se calculara regun la s’gu:ente férmula:

Sancmn por atraso en la entrega de Ia obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30
IC= Inversién contratada l
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminaci6n real de la obra. :
FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra. ‘ ‘

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presenjar' la documentacion completa de finiquito
~de la obra a la Direccién. General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales pb la fecha

autorizada de terminacion. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos, La

. presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al merre de ejercicio y se corre el rigsgo de la
cancelacion de los recursos para pago.

por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se 1omarén en cuenta las demoras motivadas

s\ Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas an%erior'mente, “El Municipio” podra exigir el
i cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

-

: Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3|(tres) dias “
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo d% ejecucidn de la obra a la Direccign General
de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias hahiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
fatla por el tltular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd ‘por aceptada la solicitud siempre y cuando
aya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prdrroga déberé adecuarse el calendariofde

.‘ /€l Municipio” tendréd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin nifguna
esponsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dandolfaviso
por escrito a “El Contratista”. ‘ *

[
%2 Material reciclado
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Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo'es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencién a los razonamientos y-justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio’ de 1a
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opci6n de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas. i : :

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco. : :

‘Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago. ;

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de
este contrato y obligatorias para “E| Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. :

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

7ma Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podré suspender con causa justificada temporal o
efinitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
/para “El Municipio”, en cualquier estado en que.se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
inco) dias- habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a
‘El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo
correspondiente. ;

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
ffimacian el importe de la obra que haya realizado; sin pérjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
-que se hayyn ocasionado en perjuicio de “EMunicipio” y/sera responsable por I obra ejecutada.

i
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| lco

T alomu 9 ando "EI Municipio” determine suspender las obras y lo ejec tado se ajuste a lo pactado, en pste caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y|gastos n recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen dlrectamente cdn este contrato, el que podrf continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan d saparecudo las causas que mgtiven dicha
® mthlajomulcogm'umx suspension.

Q, 3283 4400

r, no existira ninguna responsahilidad para

onde se |reccmozc:a el plazo de |a suspensidn

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza may
, “El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio
y las fechas de inicio y terminacién.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las pairtes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que‘fcuando sea “El Municipio” el que

determine rescindirlo, dicha rescisioén operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Qbra Publica del

Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante lok tribunales

competentes. :

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Mumcnplo" en un plazo no mayor de 15 (quince) dias

hablles, contados a partir de'la fecha en que le sea comunlcada la rescision a “El Contratista”, para o cual se le

reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados

mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de pb’emos, considerando los ajustes de

;3 costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan ytilizarse en

la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el ¢aso de que
. no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serfd igual a la

establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casas de..mora‘n para el pago de créditgs fiscales.

) ¥ | 5 -
Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a |a rescision por part‘e de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacidn se sefidlan: e

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

i i
2.- 5i suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio". ‘ :

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con Io estipulado o 8in motiva justificado, no acata las drdenes
dadas por escrito por “El Municipio”.

|
|

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Ml,!.micipio”-.,

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de b:enes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestamones sociales, sindicales y laborales de cualquier|indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de Ias obras objeto de este contrato o los derechos defivados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”. i

5, “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales Jue tengan facultad de |ntervghnir,
C|I|dades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y super\nsmn de los materiales, trabajos y obrds.

Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Mun’icipio" no gdra
gumplimiento de las obligaciones de este contrato. : | . :

i |
/9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco pof.ciento) de atraso en el avance de la obra.

R general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

LA
%o Material reciclado
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Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisién,’ ug| Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una. pena convencional que podré ser a juicio de “El Municipio”, hasta el
monto de la garantia otorgada. -

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El" Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato. por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuandor existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine |a nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién.de autoridad competente, 0 bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y

cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. 3

En cualquier caso-de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
"Estado de Jalisco. -

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
«E| Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos. 3

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “E| Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
_contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
PUblica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcion de Obra.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de.acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcidn, segun lo siguiente:

; A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusté a lo
convenido y pueda ser utilizada’a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado.

B) Cuando. de comin acuerdo “El Municipio” vy #g] Contratista” convengan en dar por terminado
Afjticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarén en la forma gue las partes
" chnvengan, conforme a lo establecido en este contrato. -

/ cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcién parcial quedard a juicio de éstey liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, S€ estara a lo dispuesto por
la resolucidn respectiva.

tratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fe¢ha de terminacién de la obra y ésta se obliga a

“El C
recibirla\en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha/de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra : i
//
-1

e g T
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rmino de la obra-se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregadd la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjdicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los termlnos de este contrato.

”El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualguier modlflcamon dellos conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervusor como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modlflcacmnes al prayecto, a la especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Piblicas de “El Ml.lniCIPlD” Cualquier autorizacién verbal o escrita
en bitécora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminaci6én del Contrato.- Para dar por tei’mihados parcial o totajmente, los
derechos y.obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” 'en este contrato, se elaborard el
flmqusto correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica der}os trabajos '

“El Municipio” debera notiftcar por oficio a “El Contratista” medlante su representante legal o su residente de
obra, |a fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la o ligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisidn.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco.

naturales (segln la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de Igs trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, descfibiendo el

aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no
P T .z # . s i s 7
“El Municipio” para su elaboracnon en el término sefialado en el parrafo antenor, “El Munlclpio’

dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado éi resultado de dicho ffiniquito a
“El Contratista” quién tendrad el término de 15 (quince) dfas rTaturales para alegar lo que a su derecho
corresponda si transcurrido este término no realiza alguna gestlon, se dard por aceptado.
I

Si del fmlqmto resulta que existen saldos a favor de “El Contratlsta", “El Municipio” debera liquidaflos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubnr por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigiré por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes| conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de Ia Federacidn en los casos de préfroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando Ia§ partes tengan definido|el importe
apagar y se calcularan sobre las cantidades. pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dfas
y rales desde que sean determinadas hasta la fecha en que pe pongan efectivamente las cahtidadef a
posicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las garangtias
fue encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidog los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera rdunir

como minimo los requisitos sefialados por ley. . ‘ :
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no ‘existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. - :

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “E| Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran
deductivas/o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”,

el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo
a la obra serad con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“E| Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. ;

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- __ “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que‘de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del

Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de -caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: ‘

%

A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o.
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
diefon origen, anexaré la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. \

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una

elucion que dé término al problema planteado 3

Ell titular de la Direccién Juridica de “El Mﬁnicipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
résidente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
| que se haya emitido ésta. S 5

/ Durante [a reunién convocada, se hara del conocimiento de I“El Contratista” y el residente de obra, la solucidn
adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismos en la bitacora.
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gesima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerantiose como
Q, 3285 4400 sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la prdteccion de
S0l .7 . .
: ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de 'la nacién mexicana los derechog derivados
\nmwtlajnmulco gob.mx |
@ de este contrato. i 7
Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién sujetarse

Jurisdiccion.- Las phrtes se obligan 4
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todasﬁ/

cada una de las clausllas gue lo

integra, asi como'a los términos, lineamientos, procedimientos iy requisitos que establece la Ley de Obra

E Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui cont’e%idas Las partes se someten a la

jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunci
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

‘Leido el presente contrato y enteraZés las partes de su alcancJ lo ratifiﬁan y firman en el My
Tlajomulco/dg,Zﬂﬁlgaﬁahsqp, el dia 29 (veintinueve) de junio del 2018 (dos mil dieciocho).

i

i) “El Municipio” i

Lic. Carlos Jérarﬁillt;ré}m
Presidentg ic Interino

D#Miel Tapia Ibarra

grdl del Ayuntamiento

Ing. Jorge Gonzdlez les
; : Director Genersa Dbras Plblicas 4

&%, 3
%o Material reciclado . ; 4 . ‘

_ )
/ 20 | | 15|

]

ndo al fugero que por razén de su

nicipio de.
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Administrador General Unico
Aquaterra Ingenieros, S.A. de C.V.

AIN 160428 7M4

“Testigos”

- /) ; ! e
X / / -
. /L'{ .,[ﬂ/ /// ! .
Lic. Néstor Idel o nzaléz Vazquez

Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahagun
Director de Licitacion y Normatividad Director General Jupfdico Interino

] =

: Lic. Alicia'Mazqu zCegt/ena/

Jefe de-Licitacion
L ‘

al contrato de obra ptblica a precios unitarios y tiempo

rmas que contiene esta hoja corresponden
de fecha 29 (veintinueve) de junio del 2018 (dos mil
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