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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
o

TlalomUIQgtrato de obra plblica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe

QL - : Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gdmez, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez vy el
R AL AL Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
@D votlajomuleo 4 Secretario’ General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas todos del

municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se lés denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Tasum Seluciones en
Construccion, S.A. de C.V., representada por el C. Joel Zuloaga Aceves, en su cardcter de Administrador
General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de
conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

.- “El Municipio”, declara:

.

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y
relativos; 73, 77,-79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccidn VI, 3, 4, 39 fraccién'X y Xlll, articulo 53 fraccion Xill, XV, XX, XXXIV y XXXV del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacién, ]

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccién |, 105 péarrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, yen lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la
radjudicacion directa de la obra denominada “Control; de calidad y estudios de mecdanica de suelos de
diferentes obras del programa 2017, en el municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna
el niumero de contrato DGOP-SER-MUN-RP-AD-009-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio
fiscal 2017. .

1.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié las condiciones
necesarias que garantizan el ¢ iento ntrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el emp de materiales de mejorcalidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
considero que “El Conftratista” contara con la capaciday econémica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a reaj#far, asi como a que fuera de las inscrita) en el padrén de contratistas de este Municipio.
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto-autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de adjudicacién directa, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién |, 105 parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de |a Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comunico a “El Contratista” la necesidad de realizar los traba;os y las condiciones bajo las cuales se llevaran

a cabo y en escrito de fecha 06 (seis) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presentd -

propuesta para la ejecucion del mismo, por lo guie "EI Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el
dia 07 (siete) de marzo de 2017 [dos mil diecnsiete}, en el que se adjudicé este contrato para la realizacién de
los trabajos objeto del mismo.

- “El Contratista” declara:

IL1.- Es una persona moral denominada Tasum Soluciones en Construccion, S.A. de C.V., con capacidad
jurfdica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal
de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 23,603 (véintitré_s mil seiscientos tres) de
fecha 10 (diez) de febrero de 2010 {dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa,
Notario Publico titular nimero 50 (cincuenta) del municipio de Guadalajara Jalisco, inscrita en el Registro
Piblico de la Propiedad y Comercio, bajo folio nimero 52550-1 (cinco, dos, cinco, cinco, cero, guion, uno) de
fecha 18 (dieciocho) de febrero de 2010 (dos mil diez), en Guadalajara, Jalisco.

I.2.- El C. Joel Zuloaga Aceves, quién se identifica con credencial para votar, acredita su cardcter de
Administrador General Unico, con el testimonio de la escritura plblica nimero 23,603 (veintitrés mil
seiscientos tres) de fecha 10 (diez) de febrero de 2010 (dos mil diez), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo
Coronado Figueroa, Notario Plblico titular nimero 50 (cincuenta) del municipio de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y Comercio, bajo folio nimero 52550-1 (cinco, dos, cinco, cinco,

cero, guion, uno) de fecha 18 (dieciocho) de febrero de 2010 (dos mil diez), en Guadalajara, Jalisco, mandato

que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

I.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse
- alaejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Playa Chamela nlimero 5235 (cinco mil doscientos treinta y cinco)
Interior 56 (cincuenta y seis), colonia Mirador del Sol,.z‘apopan, Jalisco, C.P. 45054, lo que acredita con el
estado de cuenta del banco Santander {Méx’ico S.A.), mismo que sefiala para que se |le practiquen las
notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no senale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contr.

IL5.- Se encuentra registrado en la Secre
Contribuyentes numero TSC 100210 E
padrén de contratistas de la direccidpfe obras publicas del municipio de Tlajpmulco de Zdfiga, Jalisco, con la
clave OP-TZ-PC-090/2016.
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c\gmismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

p )
I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucidn. Manifiesta que dispone de la organizacidn y elementos
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 06 (seis)
de marzo de 2017 (dos mil diecisiete). ‘

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de lalisco, y demas aplicables.

lll.- “Ambas Partes” declaran:

ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los

~ articulos 1260, 1267, 1269, 1271y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

. Tercera.- Plazo de Ejecucién.-,
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I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos

arquitecténicos estrucftur_ales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS: p

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y-este se obliga a ejecutar.la
obra consistente en: “Control, de calidad y estudios de mecénica de suelos de diferentes obras del programa
2017, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de
Zdfiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra:
2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte intégrante del mismo. ' :

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto-de este contrato es por la cantidad de
$741,704.45 (setecientos cuarenta y un mil setecientos cuatro pesos 45/100 M.N.), mds $118,672.71 (ciento
dieciocho mil seiscientos setenta y dos pesos 71 TNT A., para un importe total de $860,377.16
{ochocientos sesenta mil trescientos sete y siete pesos 16/100M.N.), dicha cantidad solo podra ser
rebasada previo convenio que celebren s partes por lo que si “El Con¥atista” realiza trabajos con un valor
mayor, no tendrd derecho al reclamg-el pago, independientemente de | responsabilidades en que incurra,
para lo cual “El Contratista” debepé observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Plblicas
sefale.

i g o

“El.Contratista” se obliga a realizar-los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 113 (ciento trg¢ce) dias naturales, debera iniciar la obra obfeto de este contrato el dia 10 (diez)
de marzo del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 30 (treinta) de junio del 2017 (d rnfl diecisiete),
conforme al calendario de obfa entregado para la realizacién de la obra. /

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsty en el p
ejecucion deflps trabajos, pact Q este contrato.

rama general de
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material v del
Inmueble.- “El Municipio” cuyando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos, de
materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictémenes, permisos vy licencias que se
requieran para su realizacidén, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” |as disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion que rijan en el dmbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en |a entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos & “El Contratista” prorrogardn._en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados. )

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgara por concepto de anticipe el 25% (veinticinco bpr ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $215,094.29 (doscientos quince mil noventa y
cuatro pesos 29/100 M.N.) incluye I.V.A., para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos Ia
construccién de sus of"cmas bodegas o instalaciones y en SU caso para, los gastos de traslado de maquinariay
equipo de construccion, inicio de los trabajos y adquisicién de materiales -y demds insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposlclon de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio de
los trabajos y contra entrega dé la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motjvo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar [os trabajos en la fecha establecida originalmente.

)

El anticipo serd amortizado pfoporcionalmente con cargo a cada una de |as estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al antlcrpo otorgado debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final,

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a
la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha
de inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo
estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El.Contratista”, tiene un plazo para presentar la

‘documentacién completa para el pago anticipo de 5 (cincd),dias hébiles contados a partir de la fecha de
. firma de este contrato, el atraso en g¥cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a

“El Contratista” sin derecho a diférimiento de su fecha de inicio.\"El Municipio” no otorgaré anticipo para
estos trabajos.

- Sexta.- Forma de’ P&gﬁ Los abajos ,,mgto de este contrato, cornp endidos en el proyecto y en el programa
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TIa'OmUlqgesidencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion-
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. “El Municipio” resolverd en un/plazo de 5 (cinco) dias habiles en casf‘ de que no dé contestacién a la solicitud,

-de las estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por

trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacion par la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
y secuencia es so6lo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin Pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mds los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacidn, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién vy firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora,

“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso. y ] ; i

Las cantidédes_de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por-lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los-precios unitarios convenidés deban modificarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejécutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada,

Conceptos No Previstas en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables alos trabajos de que se

_tratan, “El Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos

conforme a dichos precios. |

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a

_determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligard a ejecutar los trabajos conforme

a dichos precios.

S precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Municipio” y dentro del}plazo que este sefiale someterd a su

Si no fuera posible determinar los nue
“El Contratista” a requerimiento d

consideracién los nuevos precios yfitarios acompanados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de
que, para la fijacién de‘estos preglos deberd de aplicar el mismo critefio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para/la determinacién de los precios upitarios establecidos en este contrato,

o

se entenderd conid fiegada.

La autorizacion de los conc
automatica del techo financie
recursos financiefos autorizado

i la ampliacién

tos no previstos en el catdlogo/de conceptos no implj
cuente con los

, SU autorizacién procedera siempre y CUTO “El Muni

- \
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| “El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la tltima fecha de terminacién
autorizada, para solieitar la_ autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido

el plazo sin haberse solicitado, no tendré “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presenté la péliza de fianza nimero
0031700003592 (cero, cero, tres, uno, siete, cero, cero, cero, cero, tres, cinco, nueve, dos) de fecha 08 (ocho)
de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $215,094.29, (doscientos quince mil noventa ¥
\ cuatro pesos 29/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor

dgregado, otorgada por la afianzadora Mapfre F:anzas, S.A., a favor de la Tesareria Municipal y/o munlcupln de
Tlajornulco de ZUhiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberaré cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumphm1ento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato

i ~ "El Contratista” presentd ‘la péliza de fianza nimero 0031700003593 {cero, cero, tres uno, siete, cero, cero,

] cerg, cero, tres, cinco, nueve, tres) de fecha 08 (ocho) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de

| - 586, 037.71 (ochenta y seis mil treinta y siete pesos 71/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de

los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Mapfre Fianzas,
l S.A., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajomuico de Zifiga, Jalisco.

«

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente: -~ é’\

B).- Que para liberar la fianza serd fequisito indispensable la mahnifestacién exprésa y por escrito de

|
‘ A).-Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenid,as'en el contrato.
| “El Municipio”.

’

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de. todos los recursos legales o julcios gue se '
interpongan por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia '
ejecutoriada por autoridad competente, y

i D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de eJecuclon previstos en los
' articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y fianzas, para la
efectividad de las fianzas atin para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El COntratista" derivadas de la formalizacién de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién tista” deberd obtener la modificacion
de la fianza y presentarla antes de la firma dg€onvenio respectivo. '

Cuando al- reahzarse el ﬁnlqwto resulten saldos a cérgc de “El Contratista”

'éste haga pago de |a totalidad de
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, fianza respectiva, en caso contrario 'El Mumcupio" procederd a hacer
i _ . efectwas las garantaas, a parttr e la‘f"?:ha‘ en que se_haya. notificado a ['El Contratista” la resolucién de la

'\ De Vicios Ocultos y Defect_o - Para garantizar los defectos y vicios/ocultos de todas y cada una de las
: obligaciones del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% (diez
] por ciento) dél im o de lositrabajos realmente ejecutados a favor/del municipio de Tlajomulco de Zufiga,

Jalisco, la cyal esthra Vigente por un afio contado a partir del dia sigliiente a la fecha del acta reception de la
f obra; ‘
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Tlajomulco

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentre.de log 15 {quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Q

s |

@

witlajormutco !

- “El Contratista” presente documentacion justificatosta estando vige

- de existir atraso no imputable

Si el informe es favorable, “El Municipio” proceders a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes. J

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucidn de la obray no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El. Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual continda encargado de la conservacién de |a obra. '

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionar4 el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos atn no ejecutados, dichos costos deberén constar por escrito y seran revisados por las partes.
Los precios-del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos 'y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacion serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: I

‘En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos én el total del

casto directo de las obras, el ajuste podré determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asf convenga para lo cual deberd
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los gue se hubieren determinado y no se requerira que

: el contrato el pago de ajuste de costos
ebera cubrirse por parts de “El Municipio” a solicitud ‘de
los 30 (treinta) dias naturalgs siguientes a la fecha en que
ento o reduccion respectiva. :

que corresponda a los trabajos ejecutados,
“El Contratista”, a mds tardar dentro
“El Municipio” resuelva por escrito el a

Los ajustes se calcularén a partir de I fecha en que se haya producido el incrdmento o decremento en' el costo
de los insumos, respecto de la obraffaltante del total conforme al programa d¢ ejecucién pactada, o en su caso
“El Contratista” con respecto al progrpma que se hubiese convenido
“El Municipio” podréd modificar gl proyecto, especificaciones y programa m t'é'r_‘i'é'.'aéf' “este-contrato-iediante
comunicado por escrito al repregentante de “El Contratista” las modificaci esse consideran incorporadas al e
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. g

“El Contratista” pgr ningdn motiyo procedera a la ejecucién de los trabajps que no estén gontemplados en el
catdlogo de concgptos, hasta en tgnto se autoricen las modificaciones y s¢ asienten eh la bildcara. -
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Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podré revocar a su ¢riterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como

para aceptar y objetar las observaciones de obra que-se formulen y en general para actuar a nombre y po
cuenta de “El Contratista”. '

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrdn serd el tnico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciores y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su.contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso. .

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos objeto del
presente contrato. ) . e

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el (inico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
gue incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizade de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las
obras adicionales gue resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién parcial
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin gue esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. -

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipip*Tlevar a cabo la inspedsjén y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en |a ejecuciga’de la obra, ya sea en el lugarje esta o en los lugares de
adguisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratjsta”.

-

: - scp K2 3 . A
relativos defa obra, las causas de incumplinfiento presentadas y justificadas a través d
na sean aclaradas por este, serd causa de sifuscion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para [a revisién de riesgos/presentes o futuros con

cualquiey siniestro serd sufri\ ada la responsabilidad por “El Contratista”.

= - lf\ _1{‘/
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motivo de la Sbra a ejecutar/a instalar alsu costa los anuncios, avisos, sefiales y niedidas preventivas y de
orientacion flue se requierarypara evitar log riesgos que se corran por los trabajos qufe se realifan, de causarse
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qpﬁbligacién de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de pbra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,

en caso de incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su cost
estimaciones. §

&«

- Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra den

recepcién, “El Municipio” ordenard su reparacion o reposicién inmediata

0 serd descontado del pago.de sus

t

tro del afio siguiente a la fecha de su
. lo que -hara “El Contratista” por su

cuenta y'sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un

plazo de 10 (diez) dias hébiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a

un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a

“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios

ocultos que después resulten y que

provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a“ un tercero o efectuarlos

directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,

tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adqui
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al
consideren pertinentes.

.

1

contrato asi como los materiales que
siciones y observaciones que estime
proyecto y modificaciones que se

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento téchico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se

registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durant

.

e la ejecucidn de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios

convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas conve
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi co
la fecha de terminacidn de los trabajos pactados en el presente, estipulan

ncionales se aplicardn por atrasos en
mo por atraso en el cumplimiento en
dose lo.siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los

trabajos objeto de este contrato se estin ejecutan
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio”
trabajos efectivamente ejecutados.

Si_como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anteri
trabajos es menor de lo que debia reali
procederd a hacer las retenciones econbmicas a las estimaciones que se
en las que se determinen los atrasos erf base a la siguiente férmula:
Sancion por incumplimiento en tiempg: =8:@5x (ic-ie). “mmsspes.

ey s

4

IC= Inversion contratada

mparard mes a mes

rse y sea por causas.imputables a “El

atista” de acuerdo con las fechas
avance contra el programa vy los

or, se agvierte que el avance de los
ontratista”, “El Municipio”
encuentren en proceso en las fechas
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Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x{ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC=Inversién contratada

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorlzada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se abliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mds tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la
cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que-tehga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias
hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del petiodo de ejecucién de la obra a la Direccién General
de Obras Ptblicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendré por aceptada la solicitud siempre y cuando

no haya sido presentada extemporanea, una vez autorlzada la prérroga-deberd adecuarse el calendario de
obra.

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencion a los razonamientos vy justiﬁmclones expuestas a | 0s, proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determ a juicio de * unicipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de aytorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacion de los trabajos o modificaCiones respectivas y comunicara’a “El Contratista” quién
estard obligado a su ejecucion y observancia, pof lo que se suscribird un convenio maovgificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El cghvenio podra ser autorizado hasta por uh 25% (veinticinco por

ciento) por una sola vez del importe del ntrato debiendo obten.er “El Contratlst " garantias y fi ianzas
especificas. : y T e

del servidor ptblico que hay aﬂr]rmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afédctar las condrqones que se refieren a 13 naturaleza y carpcteristicas esenciales del
objeto de este contrato,/ni cqnvenirse para eludir en cualquier forma el cumplifiento de Ip Ley de Obra

)
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TlaiomU|ans modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o
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-;,_-_J_)aclma Octava.‘_Resmsmn Admi lstratlva del Contrato.

mento de] mismo. Si se-modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del’

porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”

deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de

ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan

contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarén a las
* estirnaciones en que segeneren o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse  en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago p

El re5|dente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las ¢ causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerdndose estos parte de

este contrato y obllgatorlas para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. C

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plaze, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estlmamones eSpecﬁ“cas a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Mumcuplo" podra suspender con-causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dfas hébiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informard a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo

- correspondiente.

Cuando la suspension sea defln!twa serd rescindido el contrato cubriéndosele a '“El Contratlsta", previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Mumcnplo” y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecu 0s no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen ditectamente con este trato, el que podra continuar -

produciendo todos sus efectos legales una ez que hayan desaparecido 1gs causas que motiven dicha
suspensién. -

Cuando la suspension derive de un cgSo fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debfendo suscribir un convenio donde se reconozga el plazo de la suspensidn
y las fechas de inicio y terminacidn. - *

- Las partes convienen/en que el presente contrato
podra ser rescmdia‘a“en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cughdo sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha Fescigién operara de pleno derecho en los térmifos de la Ley de Opfa rub]lca del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesério que acuda anfe los'tribunales

competent S. .
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de [afecha en que le sea comunicada la rescisidn a “El Contratista”, para lo cual se le
reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobaduos
mediante |a exhibicién correspondiente, conforme a los:datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos; en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida-por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

". Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisidn por parte de “El Municipio”, sin necesidad

de declaracidn judicial, son las que a continuacion se seiidlan:
1.- i “El Contratista” no inicia o no termina las obras ohjeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.-5i suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por ”EI Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estip.ulado o sin motivo justificado, no acata las drdenes
dadas par escrito por “El Municipio”

4.-Sinoda cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en guiebra o suspension de pagos o si hace cesuon de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras Ob]EtO de este contrato o los derechos denvados del
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
|as facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.
8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

-
”

10.- En general, por cualquier otra causa irhputable a “El Contr. r a las antes expresadas. 2

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la
concepto de dafios y perjuicios una pena conve
monto de |a garantia otorgada.

stard oblig'ado a pagar por
“El Municipio”, hasta el

rEscision, “El Contratista”
ional que podra ser a juicio

Décima Novena.- Terminacién Anticipaga del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este‘é‘ontraﬁpor_razon f-da.nterés general, caso fortuito, fuerzafmayor o cuando existan
causas justificadas que.le.impidan la con muaclén de’ Toggxabajos““y se demuestre gue de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un fafio o perjuicio grave al Municipio; se defermine la nulidad total o
parcial a los actos que dier, /p origen al fontrato con motivo de una resolucién defuna inconformidad, o' por
resolucién de autoridad gompetente, o bien, no sea posible determinar la tempofalidad de | suspension de
los trabajos, pagafido a fEl Cantratista” los trabajos realizados asi como los gastas no recuperpbles siempre y

cuando sean rgzonables, estén debidamgnte comprobados y se relacionen difectamente qon el presente
contrato.

12,/{?"/
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: En cualquier caso de terminacién anticipada, se debera’n_ realizar las anotaciones pertinentes en la biticora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la gle se contengan como minimo los requisitos
3 indica‘dos por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del
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Ya notificada la terminacion antici‘pada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceders a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “E|
Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los irabajos.

“El Contratista” queda ohligado a regresar a "EI‘Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. W ‘

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra

" Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El 'Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segtin lo siguiente:

= F y -
Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado. ; : ]

Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. , :

- A Ll
Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. . ) ~

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a'lo dispuesto por -
la resolucién respectiva. '

rminacién de la obra y ésta se obliga a
fecha de terminachéq siempre y cuando esté concluida |a

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir
obra. ; '

A |
N

Al término de la obra se levantara actade recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La |
recepcion parcial o total de las gbras y la liquidacidn de su importe, sg¢ efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse pgf concepto de sanciones en los terminos dg¢ este contrato.

“El Contratista” declara estar d¢ acuerdo de que, cualquier modificacién de/los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuvierd‘enterado €l supervi como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prérrogas, copceptos extraordinarios, modificaciones al | myec"cﬁ:’a,la.,esp_eciﬁcaqiga, etc., no

tendrdn validez si no cuentary con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratist y aprobacién
por escrito del Difettor Gengral de Obras Publicas de “gl Municipio”

en bitacora no-s¢ra reconocida si no cumple la forma oficial anterior.
/

Cualquier autorizaciénjverbal o escrita
4




finiquito, el documento donde éste conste se podré usar
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Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacidn del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito corfespondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendré la obligacidn de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco,

El finiquito deberd ser elabarado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dfas
naturales (segln la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o_bien, “El Contratista” no- acuda con
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a

_elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)

dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“El Contratista” quién tendrd el término de 15 (qlince) dias naturales para alegar lo que a s5u derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que, existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deberd liquidarlos dentro ]

del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubfir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga, para
el pago de'créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calculardn sobre-las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municipio” podré hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma simultinea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley.

Cuando la liquidacidn de los saldos se realice dentro de los 15 (qui

-

dias naturales siguientes a la firma del

oMo acta admini iva que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” v “El Coptfatista” en este contrato, iendo agregar linicamente

una manifestacién de “El Municipio” y “El Congfatista” de que no existen otros Adeudos y por lo tanto se
tendrdn por terminados los derechos y opffgaciones que genera este contrato) sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en g¢f término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obljgaciones de “El Municipio” y “El Contratistal” en este contrato.

Dedu'ccigl?“aé*ggeudusf- *5i al recibfrse las obras y efectyarse la liquidacién
deductivas o cualquier otra obligaciénfo responsabilidad pa

el importe de las mismas se deducirg de las cantidades ¥
suficientes se hard efectiva la fianza oforgada por estos c

on “El Municipio”, ajcargo de “El Contratista”,
brirsele por trabajos/ejecutados v, si no fueren
ptos por “El Contratista”.

N

L

rrespondiente existirdn_ ...



Cﬂ) vvitlajomulen |

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, Ia solucién
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_f:!o POr causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en gl plazo
establecido en g programa autorizado, todo 8asto por concepto de supervision adicional Y servicios dg apoyo
a la obra serd con carge a “El Contratista”. f| importe de dichos Baslos serd deducido de los pagos que

“El Municipio” deba hacer a “g| Contratista”,

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “g| Municipio” y. “gj Contratista” se obligan a sujetarse x

estrictamente para Ja ejecuciin de Jos trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamerite Yy otorga sy
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se |e haga la retencién del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas de|
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, contrgl y vigilancia. s ‘

A) “El Contrétista” solicitard a “| Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o

administrativo que se haya suscitado entre ély el residente de obra, indicando las causas Y motivos que |e

- dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentars dentro de los 10 (diez) dias

naturales siguientes a |a fecha en el que haya ocurrido. ¥

B) ' El titular de |a Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados

a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizars las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado

C}' El titular de |a Direccion mn’dica de “El quiclpio”, al emitir la resalucién citara a “El Contratista” y al
X residente de obra, para hacerla de su conotimiento dentro de los 5'(cinco) dias naturales siguientes a aquel en -

el-que se haya emitido ésta.

adoptada y se levantars acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar,
los mismos en la bitacora. -

Vigésima Qdiﬁta.- Nacionalidad de “E| Contratista”.- Manifiesta Ser una sociedad constituida conforme a S
. leyes mexicanas Y conviene que cuando llegase a ¢ lar su nacignmalidad, seguira consnderéndqse.?omo
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al sente contrato, y se ohliga a no Invocar la proteccién de

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perger en beneficio de I3 nacién exicana los derechos derivados _

de este contrato.

ontrato a todas y cAda un,iafde.‘_las clausulas que lo
linepmientos, procedimientos vy requisito que establece la Ley.de Obra

artes “$&-obligan ‘a-sujetarse.....

Y i
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Ing. Jorge Gonzilez Moralgs
Director Gengfal deYObras Piililicas

“El Contratista”

C. Joel Zuloaga Acefes
7 Administrador Genergl Unico - ,
Tasuni Soluciones en Construckién, S.A. d& C.V.
b { TSC100210E48

“Testigos”

Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahagtin

ic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Director de Licitacién y Normativida

Director General Juridico
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~Alicial\ ,. U teno. ... : R Bt
Jefe de Licitacién y Coritratacién

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a p-recios unitarios y tiempo

_ determinado numero DGOP-SER-MUN-RP-AD-009-17, de fecha 08 (ocho) de marzo del 2017 (dos mil
diecisiete). '
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