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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinac. jue o= =bran por una parte )
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por ot ~udac:nos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, LLA. “orcra Le anira Tovar Lopez y el

Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presicen

~al, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Diractor Gencio

‘25 Publicas todos del

municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quignes =1 (© SLCelv0 Y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empra:s= “=nsor 0 Constructor Valvula,
5.A. de C.V., representada por el C. Aleiandro Montufar Nufiez, en su caracter de - coderado Legal, a quien
en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestarcn tener capacidad legal para

contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato ce conformidad con las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
1.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccion X y XllI, articulo 53 fraccion XliI, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demads aplicables de los ordenamientos
mencionados con antelacion. .

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la
adjudicacién'directa de la obra denominada “Construccién de vado-alcantarilia sobre el arroyo el San
Juanate en el ingreso al embalse de la presa El Guayabo, en la localidad de San Sebastidn El Grande,
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municipio de Tlajomulco de Zdfigs, iafisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato

DGOP-AP-MUN-R33-AD-041-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2017.

1.3.- Que la presente asignacion, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de |a obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para
“E| Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo vy el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
considerd gue “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a realizar, asi come a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condicicnes que fueren indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.
I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno de! H. Ayuntamiento aprobd y

autorizé la liberacién del Recurso Municioal.

Municipal,s C.P. 45640, en Tlajomuico ge Z0figa, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiguen las
i ; £ i : % .
notificagiones, aviri las de cardetgh perfonai, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito

1.5.- Tieneéj domicilio en la finca W con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabece_,a'
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P



1.6.- E| Presente coptrato se adjudicd a “gl Contratista” Para llevar a cabo |a ejecucion de los trabajes 3 que se
destina el Presupuestg autorizado que se menciona en I3 declaracion 1.4, de acuerdg con los actos relativos aj
procedimiento de tontratacion de adjudicacion sirecta, de conformidad con lo establecido en Jos articulos
104 fraccién |, 105 Parrafo primero, 182 ¥ demas concernientes aplicables de |3 Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demgs relativos dej Reglamento de |3 Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
52.comunico a “E| Contratista” |4 Necesidad de realizar jos trabajos y las condiciones bajo |as cuales se llevaran
a cabo y en escritg de fecha 15 (quince) de mayo del 2017 (dos mil diecisiete), “f Contratists” presenté
Propuesta para |3 ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber sy resolucion a “g| Contratista” g|

dia 16 (dieciséis) de mayo del 2017 (dos mij diecisiete), en ef que se adjudico este contrato para |3 realizacién
de los trabajos objeto del mismo. '

.- “g| Contratisty” declara:

Lz2.-El . Alejandrg Montufar Ndfiez, quien se identifica exhibiendo sy credencial para votar 3024074332855
(tres, cero, dos, cuatro cero

CEro, cero, cerg, S&is, ung, siete, unp, ocho, siete, cinco, cincg), acredita su cardcter de Apoderadg Legal, con el

padrén de contratistas de |3 Direccidn General de Obras Piblicas del Mmunicipio de Tlajomulco de ZUniga,

Onocimiento
aplicandq }os Procedimientos mds eficientas Para la realizacisn Y tumplimiento de << obligaciones, Que ha
preser:*.gd el Programa de obra POr partidas, .25 LOma tambifn sl 1nner 1. T firy i ‘ 1r
precios 4 1a obra mative dol fraeem . '
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Asi mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, tamoién firmados por “E] Municipic”
v “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. :

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
Ios’ factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes, para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 15
(quince) de mayo del 2017 {dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables,

l1l.- “Ambas Partes” declaran:

li.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cadigo Civil del Estado de Jalisco.

11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “Construccidn ce vado-alcantarilla sobre el arroyo el San Juanate en el ingreso al
embalse de la presa El Guayabo, en la localidad de San Sebastian El Grande, municipio de Tiajomuico de
Zufiga, Jalisce.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad,
direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de
ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones
técnicas, documentos gue se-anexan al presente y forman parte integrante del mismo..

Segunda.- Monto del Contrato.- £l costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$389,914.62 (trescientos ochenta y nueve mil novecientos catorce peses 62/100 M.N.), mas $62,386.34

{sesenta y dos mil trescientos ochenia y Séis pescs 34/100 M.N.} de LV.A., para un importe total de
$452,300.96"(cuatrocientos cincuenia y dos mil trescientss pesos 36/100 M.N.), dicha cantidad sclo podra
ser rebasada previo convenio que calebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un
valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que

incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccion General de Obras
Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “Ei Contratista” se obliga a realizar les trabajos objeto del presente contrato__+~ '

en un plazo de 28 (veintiocho die naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 12

{diecinugve) de mayo del 2017/ dos/mil diecisiete}, ya concluirla el dia 15 (quince) de junio del'2017 (dos mil «
f

ario/ie obra entregado para la realizacion de la obra.

!

diacisiete), conforme al calen

|
|

|
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La ejecucion de Jos trabajos debers realizarse con ia secuencia y el tiempo previsto en e Pregrama general de
ejecucion de Jos trabajos, pactado en este contrato,

: ancos de:- Materia| del
Inmueble.- "Ei'Munic i ' : Previamente 3 |3 realizacion de los trabajos, debers tramitar y
obtener de [as auteridades competentes los dictamenes, Permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asi comg la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de viz Y €xpropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando |a evaluacidn de impacto ambiental.

Asimismo, “E Municipio” s obliga a poner 3 disposicion de “gl Contratista” ol o |os inmuebles en que deban
~varse a cabo log trabajos materia de este contrato, asi como los dictimenes, Rermisos y licencias que se
requieran para sy realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “g| Municipio”, observando tanto
“El Municipio” Como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollg

El incumplimiento Por parte de “Fj Municipio” en |5 entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo Jos trabajos a “E| Contratista” Prorrogaran en igual Plazo I3 fecha originalmente Pactada para
I3 conclusién de los trabajos, debiendo Constar por escrito |3 entregay recepcion de |os inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “E) Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- L os trabajos objeto de este contrato, comprendidos en g Proyecto y en g| Programa,

S€ apegaran a |3 formulacién de estimaciones que deberd cubrirse Por unidad de concepto de trabajo

trabajos gjecutados, bajo sy responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (

» “El Contratista” debers reintegrar estas

s ol - - i e
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Las cantidadés de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra rezalizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes: las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E| Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catédlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
queno estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se

tratan, “El Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios. '

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios. '

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“E| Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompaiiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de
que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato,
“El Municipio” resalvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud,
se entendera como negada.

La autorizacion de los conceptos no previstas en el catdlogo de conceptos no implicard Ia ampliacién
automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“E] Contratista” tendra unplazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“E| Contratista” presentd la pdliza de fianza numero 1187-01855-0 {uno, uno, ocho, siete, guion, cerg, uno,

cho, ¢inge, cinco, guion, cero) de fecha 17 {diacisizte) de maye del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad
de $45,230.09 (cuarenia y cinco mil doscientos treinta pesos 09/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del
importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta,
S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga,

Jalisco. 70

Las pélizas de fianza.contienen I?j@claraciones consistentes en lo siguiente:
5
)

/fe otorgard atgndigndo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

A).- Que la fianza
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"\
.\.

-

~—

|
1

|



- :----.'- :'-%.":‘.. . ;. 7 :
o : RS et SR SN MY == OBRAS PUBLICAS
’ ‘ s - ‘ "= _ . CGQP-AP-MUN—QEE-.—'&D-C*—.‘-J.-IT
' E et v PO skl , " CONTRATO pg OBRA PUBLICA

C).- Que |z fianza estars vigente duranta la tramitacign de todos Jos eécursos legales g juicios que se
interpongan Por parte de “gy Contratista” o “Ef Municfpio", hasta que se dicte resolucign 0 sentencia
gjecutoriada Por autoridad Competente, y

D).-Q

fanza “"esentaria antes de |5 firma dej tonvenio respectivo.

los mismos en forma incondicional dentro de Jos 20 (veinte) dias Naturales siguientes a la fecha de| finiquito,
“El Municipig” deber3 liberar Iz fianza respectiva, en case Contrario “g| Municipio” Procedera a hacer

efectivas Jas Barantias, a partjr de la fecha en que se haya notificadg 2 “El Contratistg” la resolucién de |a
rescision administratiya del contrato.

Cuandc a realizarse g| finiquito resulten saldos 5 cargo de “gj Contratisty” Y éste haga Pago de Ia totalidag de

“El Municipio” deberg redactar un

informe sobre el estado de |5 obra recibida, dentrg de los 15 (quince) dias
anteriores 3| Cumplimiento de| plazo de Barantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” i6 io i g
al pago de |as obligaciones pendientes.

En tanto “g| Contratisty” No otorgue |as fianzas no se perfeccionars

\E: Octava.- Ajuste de Costos.- sj durante |3 vigencia da| Presente contratg de obra oeyrr

€n circunstancias o
\\ D, acontecumsentos de cualquier naturaleza ng Previstos en g| mismo, perg que de hechg Y sin que exjsts dolo
\ \"- culpa, negligenciz o Ineptitud de Cualquiera da las partes determinen un aumento o reduccion da los costog
% \J) de los trabajos aun ng Elecutados, dichpg Costos deberan constar por escrito Y S€ran revisadps Por Ias partes
=‘?‘+‘ Los precios de| contrato Permanecerin fijos hasts la terminacién de los trabajos, g| ajuste se aplicard 3 los

imputaqfe a 7El Contratista" CONTeSPectn al pramrasis

Ia revisign v gjuste d;
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En el caso de obras en gue se- tenga establecida la
costo directo de las obras, el ajuste p
gue interviene en dichas proporciones

proporcion en gue interviene |os insumos en el total del
odra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumaos en

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
Consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo
de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado Y NO se requerira que
“El Contratista” presente documentacidn justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccin respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. )

“El Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

F Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debers ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacidn la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”. ;

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empres:.ario y patrc::n. sera el’ L'l'ﬂiCO
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas inst‘itucxones y.orgamsmo.s pub|lc.05,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de _trabajo y segundad. social,

“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las r.eciam_acmnes que los trabajadores‘ P
presenten en su cantra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objet‘? del pr?s‘er.\tti confraFo. Asi

como también con guienes les suministre materiales para la misma, por lo-que El MunI(.:lplD sera a:;?:;az
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsa

b derivada de este caso.”

) > P imi resente contrato,
£ Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el iumPl1m|§T1t°d dfis':rabajos objeto del
s e i nal técnico especializado para la ejecucion de lo
Y, “El Contratista” se obliga a emplear perso P
». presente contrato. A
\ Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

L e o i 2 s
Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el unico respensable de los dafios y perjuicios gue con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inohservancia

de las disposiciones dadas por esta © por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

el

; [ isi oral la
Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con cotra persona ;51‘::; :ﬂ m. b
e i izacic i rito por parte de unicip
i fe salvo autorizacion expresa previa y por esc
ejecucion total o parcial de la obra, : ) ' e e
| supuesto de-que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una pal
\éef; : ; 2 da o respeffo de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
de la obra mengiona : . : iSOR WEEEt
que incluyan s‘ﬁ?imtalarién degbera }olicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipic

Y

el
Tt y|
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s = Reparaciones.- Cuando las obras no' se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado' en este.cont_rato 0
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenars su reparacion o reposicion inmediata con las
obras adicionales gue resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “l Contratista” sin que tenga’ derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podrd aordenar la suspensio::a parcial
0 total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que es_to sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras,

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo I3 inspeccion Y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al Pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, [as causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de |3 residencia en tanto
No sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de Ia empresa.

Seguridad de la Obra.- “E] Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la ohra 3 ejecutar, a instalar a sy costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sers sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacién de “gj Contratista” el suministro ¥ colocacién del rétulo de obra, con Cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “E Municipio” mismos que se describen en el anexo,

€n caso de incumplimiento “El Municipio” |o proporcionara y su costo serd descontado del pago de sys
estimaciones.

Posicién inmediata, Jo que hard “El Contratista” por su

no atendiere lgs requerimientos en yn |
» CON cargo a “El Contratista” e€ncomendar log trabajos a
a fianza otorgada para tal efecto, '

contrato asi como Jog material
b K iales que
_\;m ok ;nz :;3 Sempilet?n y.:j sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisiciones Y observaciones que estime
W relacionadas con ¢ €lecucion, a fin de Que se ajust i i
X : ] e al pro
\ ol R i proyecto y modificaciones que se
¥\ Pl
: ; i . i
R g::tr:a Cuarta. Pe la_Bitdcora.- |2 biticora es gl Instrumento técnicg que por medios de Comunicacign
\ ’\{ I'E‘g]str,\nlca,' constituye el medio de tomunicacién entre “g Municipio” y “g| Contratista”, en g cual se
] raran los asy
‘{’ \ Untos y eventas de Importancia que se Presenten durante |3 ejecucion de los trabajos

El uso de | bitdcora serd obligatorio, su
convenciondles

/
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5 Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasts =n
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi come por atraso en el cumplimiento =n
la fecha de terminacidn de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiémpo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estin ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas

previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa vy los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se advierte que &l avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse Yy sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entrewtalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x{ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiguito

de la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha

autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
- presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de |a
cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”.

Independientemente de Ias aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”. .

|
|
i
Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato |
|

Prérrogas.- Para que tenga validez[3)prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo-de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento qu&lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion General -~ |
= deObras Publicas, ésta tendrg/in plézo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito .
S firmada por el titular, si estd/no ogurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siemgre y cuando |
‘ no haya sido présentada e oranea, una vez autorizada la prorroga deberd adecuarse el calendario de
obra. [

{
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“El Municipio” tendri dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facuitad y sin ning_una
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito-a “El Contratista”.

Si durante el curso de gjecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de |a obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, |z conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien
en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de I3
facultad cjue le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas. "

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrin celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor pdblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza Yy caracteristicas esenciales del

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. i

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se madifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, v la determinacion del
porcentaje de variacion se hars con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “E| Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en case de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,

debiendo considerarse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en

un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos
de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificaterios o adicionales, segln sea el €aso, considerandose estos parte de

este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” Ias estipulaciones gue‘en los mismos se
establezcan,

Cuando se realicen tonceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control Y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensidn de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin respensabilidad alguna

para “El Municipia”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) diag habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a

“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensidn y el programa se modificara por el plazo
correspondiente. |
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Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriendosele a “El Contratista”, previa

estimacion-el importe de la cora que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en erjuicio de “El Municipio” v sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” det=rmine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” = importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para

“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién
y las fechas de inicio y terminacidn.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en case de incumplimiento, al respecto aceptan gue cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco; si es “El Confratis_ta" quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hébiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicion correspondiente,.conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obrra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el c:?s:o de que
no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que’ s.era igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

- : X - . . ¥ .- " " » .
Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

. i inici i j trato en la fecha sefalada.
" 1.-Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este con

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

n £ . . . . . . es
3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las drden

dadas por escrito por “El Municipio”.
4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

de pagos o si hace cesién de bienes en forma gque afecte a este

i i o suspension o
5.- 5i se dedlara en quiebra 2 les, sindicales y laborales de cualquier indole.

contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones socia

- j ivados del
6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos deriva
mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

-

undcipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad Fie |nt<?rven|r,
Al ‘/i"l-"?P(’ ién. vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.
arg/inspeccion, vigila

/ H " -
7.- Si “El Conftratista” no da a “E
las f;ar.]iir_l?:!élps y,datos-necesarioy{
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| : ] juici . io” rantice el
8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicid de “El Municipio” no ga
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

) . e . r :
9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de 12 ob a
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El ‘Contrati.st'a‘” esta:a' obliga'd.o _a"pahgartapo;
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra sef a Juicio de “El Municipio”, hasta e
monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del. Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
v ~—=——=ctlon Anlicipada del. Contrato

anticipadamente este contrato Por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o Cl:.and? e:;st':rsu
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trab:ajos,_ y s? -dt'-zmuestre que de continuar ¢
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Mumc:plo_ . Sl ki
parcial a los actos que dieran origen al contrato con motivo de una resolucién de una iInconformidad, o p

los.trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y

i L, - -
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en |3 bitdcora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en |a que se co
indicados pdr a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
Estado de Jalisco.

Ya notificada |a terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este proceders 3
tomar inmediata Posesicn de los trabajos ejécutados

espectivas, y en sy Caso, proceders 3 suspender |og trabajos levantando,
“El Contratista” acts circunstanciada del eéstado que g

“El Contratista” queda obligado 3 regresar a

(diez) dias Naturales,
contados a partir de |3 fecha de i3 notificacién

ipada de| contrato, Ia

Al darse por terminada
Publica de| Estado de Jajj

Vigésima. - Recepcidn de Obra.- “g| Municipio®” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en sy totalidad, si fas mismas hubi i i

Cuando sin estar terminada |z totalidad de |3 obra, las partes de los trabajos ejecutados_ Se ajuste a3 |o
convenido y pueda ser utiiizada a juicio de "E} Municipio”, en este caso se liquidara a “g| Contratista” |5
ejecutado.

Cuando de ¢g N acuerdo “fl Municipio” ¥ “El Contratista” convengan en dar Bor terminado
anticipadamen el Contrato, €n este caso, |as obras que se reciban se

liguidarén en |3 forma que Ias partes
convengan, cgnforme 3 Jo establecido en este contrato.
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__€) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
recepcidn parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrzto, en este caso, == =:tara a lo dispuesto por
la resolucion respectiva.

“El Contratista” avisard por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de |a obra y ésta se obliga a

recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra. ‘

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicic de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualguier autorizacion verbal o escrita

" en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra. Publica del Estado de Jalisco. : 7

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” v “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
" naturales (segun la magnitud de les trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,

haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
X/ concepto general gue les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la
\‘;\ aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

o
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con | \.
“E| Municipio” para su elaboracién en el término sefalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a ] ;
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) | |
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a - ,‘-
“E| Contratista” quién tendr%:ﬂtérmina de 15 {quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho [/
corresponda; si transcurrido&2Ste e T
e I

rmino no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.
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Si cﬁef finiquito résulta qué existen saldos a favor de i 3| Contratista”, “g| Municipio” debera liquidarios dentro

el término de 20 (veinte) dias Naturales siguientes. & rasulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el

derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contfato, debiendo dgrégar Unicamente
una manifestacion de “E| Municipio” Y “El Contratista” de que no existen otros adeudos Y por lo tanto se

establecido en gl Programa dutorizado, todg 8asto por concepto de supervision adiciona| Y servicios de apoyo

a la obra sers con Cargo a “gj Contratista” g importe de dichos gastos sers deducido de Jos Pagos que
Ef Municipio” deba hacer 3 “E Contratista”,

-

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.. “f Municipio” y “El Contratists” se obligan a3 Sujetarse
estrictamente para la ejecucic‘m de los trabzjos objeto de este contrato, a todas ¥ cada una de [as clausulas que

Vigésima Tercera.- Otras Estj ulaciones.- “El Contratists” conviene eXxpresamente y otorga sy
consentimiento Para que de Igs estimaciones que se le cubran se (e haga la retencién del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estimacién, para cumplir con ef articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del

Estado de Jalisco, por toncepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.. “El Municipio” Y “El Contratista” resolverdn entre sf las

controversias futyras Y previsibles que pudieran versa sobre probilemas especificos de caricter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

~ ' -
“El Contratistz” solicitarg a “gj Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrs el problema técnico y/o
administratiy que se haya suscitado entre &l y ei residente de okra, indicando las causas Y mativos grie a
dieron o 'igef, anexara |a documentacign QUesustente su peticion v - or ety

naturales sigijento als forka an
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£l titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una -
solucién gue dé término al problema planteado

E| titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citara a “El Contratista” vy al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “E| Contratista” y el residente ce obra, |a solucion
adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene gque cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados
de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su
domicilio presente o futuro pudiera corresgponderles. \

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcangé, lo ratifican y firman en el Mynicipio
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, el dia 17 (diecisiete) de mayo dg 2017 (dos mil diecisiete).

“El Municipio”

Lic. Carlos J o-Gomez
Sindico Municipal
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Ing. Miguel Alejandro Vazquez Sahag fin Lic. Julign Enrigue Cerds ﬁménez
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] 1 \Vazg Centeno
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