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) CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte.
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos  Lic. Alberto Uribe
‘Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.LA. Sandrabe'vanira Tovar Lépez v el
" Ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario, General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal' y Director General de Obras Publicas todos del, -,
municipio de Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de’
~este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra ‘parte la empresa Proveedora de Equipos para
~alumbrado, S. de R.L. de C.V., Trepresentada por el C. Jesis Fernando Monroy Ledn, én su' cardcter de
Gerente General, a quien e'r} lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestéron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de
conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas; it

-

DECLARACIONES
I.-"El Municipio”, declara: y
L1 Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de colnformidadrcon los articulos 115
fraccion IV de la Constitucidn Politica de 1ds Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables vy
‘relativos; 73, 77,79 y 83 de la Constitucion Pol:’fi_ca para el Estado de Jalisco.y demds preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1,2y 3 de la Ley del Gobierno y Ia Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco; los articulos 2 fraccidn VI, 3, 4, 39 fraccién Xy Xill, articulo 53 fraccién XIll, XV, XX, XXXIV y XXXVl del
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalis'co,_ y demas aplicables de los ordenamientos
' mencionados con antelacion. g | 0 o !
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- 1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion |, 105 pérrafo primero y 182 de la Ley de Obra Publica
del Estado dc_ejalisco, y en lo_apli_&_abie al Reglamento de la‘ Ley de Obras Pdblicas deI-Estado-th? Jalisco, dan cbmo‘j :
res'ultadc_n que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la'adjudicacién directa de’
la obra denominada “Mejoramiento de imagen urbana (iluminacién) de Ia plaza principal en la localidad de San

_Sebastian El Grande, muriicipio de Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco.”, a la cual'se le asigna el nimero de contrato
DGQP-ELE-MUN—ET-AD-OQO—'H, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal 2017. :

I.3. Que la presente asignacién, se basé primordialmente_en\que la propuesta presentada por “El Contratista”’
para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El' Municipio”, en sus ‘aspectos legal, técnico y econdmico, ademés la propuesta reunid las condiciones ®
necesarias que 'garantiza"n‘ el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se
consideré que “El Contratista” contara con I3 capacidad economica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a realizar, as{ como a que fuera de las inscritas en el ‘padrc':n de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato.

\

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobg y
autoriz¢ la liberacién del Punto de Acuerdo 097/2017. : d

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zafiga, Jalisco, mismo .que sefiala para que se le practig las

. notificaciones, 'n‘Ias de carécter personal, las que surtirdn.sus efectos legales mientras no sefiale pof escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. ; \
f’gﬁ;”
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1.6.- El presente ccmtrato se adjudicd a “El Contransta" para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos aguese -
]

- destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracidn 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de adjudicacién. directa, de conformidad con lo establecido en los articulos

104 fraccidn |, 105° parrafo primero, 182 y demas concernientes aplicabies dela Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco; ¥ demds relatwos del Reglamento ‘de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
‘se comunlco a "El Contratista” Ja necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales-se llevardn

a cabo y en escrito de fecha 07 (siete) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presentd
: 'propuesta parala ejecucxon del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su'resolucién a “El Contratista” el

dia 10 (diez) de julio del 2017 (dos mil dlecimete), en el que se-adjudicé este contrato para la reahzaclén de los
~ trabajos objeto del mismo. " e

2

-
e El Contratista" declara: : ) '

.

II.1.- Es una persona moral denominﬁda Proveedora de equipos para alumbrado, S.de R. L. de C.V., .con ~
_capacidad Jurfdlca para: coritratar y obligarse a la &jecucién de-la obra objeto de este contrato, acredita la.

existencia Iegal de la sociedad con el testimonio de |a escritura publica nimerg 3670 de fecha 16 de diciembre l

. del 2003, otorgada ante la fe del licenciado Rolando, Félix De Jests Alvarez Barba, Corredor ‘Publico nimero
_ 21 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita-en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio bajo folio
,electronico numero 21135*1 de fecha 22 de enero del 2004 en Guadatajara .Iahsao
1.2.- El I: Jesus Pernando Monroy l.e(m qu;en se identifica, con credencial para votar‘no 3110028132506 N3,
folio 0000020311990, acredita. su caracter de Gerente General con el testimonio de la escritura publica

numero 3670 de fecha 16 de diciembre del 2003, otorgada ante la fe del licenciado Rolando Félix De Jesds -

IAIvarez Barba. Corrbdur Publico nimero 21 del Municipio de Guadalajara Jalisco, inscrita en el Registro
“ \/Publico de la Prop:edad y Comercio bajo folio electrénico nimero 21135*1 de fecha 22 de enero del 2004 en

Guadaiajara, Jalisco. Mandato que a la fecha na le ha sido limitado m revocado lo cual declara bajo protesta
de decit verdad :

e Gy

11.3,- O_ue tlene capackdad Jund:ca para contratar y reune las condiciones tecmcas y.econdmicas para oblngarse
ala ejecuc:on de los trabajos objeto de este contrato.
1L.4.- Tiene estab!emdc su dom:cmo en calle Puerto San-Blas’ Numero 98 Colonia Miramar, Zapopan, Jalasco,
C.P. 45060, lo que acredita con et recibo de pago de Comislén Federal de Electrlcldad., mismo que sefiala para
-gue se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal las que surtirdn sus efectos legales
mientras no-sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contratov

6.~ Que conoce el contenido y los reqursntos que establece la Ley de Obra. Pablica del Estado de Jalisco y su
eglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
contienen: 1).- Programa general de eJecuc:on de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo
onceptos; v 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

% contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometjéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando log*procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obhgaciones Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ‘ciento) de analisis de

T

\
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TlalomUIQ\Qmismo la bitdcora’ que se abnra enla fecha det inicio de los trabajos, también firmados por “El Mumcnpno” :
’ “EI Contratlsta" formaran parte mtegrante de este contrato.

¥

Q"? et 11:7.= Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

D wwitlajomulco ot Ios factores que intervienen en su e;ecucton Manifiesta que dispone de la organlzacién y elementos
\ matenales humanosv tecnologlcos suficientes; para la reahzamén de la obra objeto del presente contrato.

18- Bajo protesta de decir verdad, mamﬁesta que no se encuentra en los supuestos previstos er el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hechu que deja manifiesto en 5u escrito de fecha 07 (snete)
‘de ;uho del 2017 (dos mil diecisiete). i

- T

En virtud de lo anterior y con fundamento enfo estipulado en Ios articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38y 47 deI Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estadc de Jalisco, y demas aplicables. :

III.~~"Ar_nbas Partes”declaran: 25 Ao - ; i v oy _ ¥
. D 3 S : o
| [P Que se ajustan a los términos estlpulados en el presente contrato asi como a lo estableado por Ios_
) 2 ] amculos 1260, 1267 1269 1271y demés relatlvos y aphcables en el Codlgo Chnl Qel. Estado de Jalisco.

I.2.- Que aceptan las especlfucacuones presu puestos relacnén de costos umtarios programas de obras, planos
arquntectonlcos estructurales y detalles de obra.

-

'Expuesto lo anterjor, las partes otorgan el contrato de obra pLiinc,a que se-consigna en las siguientes:
S, el ;

CLAUSU I. A S A
anera Objeto del Contrato. “El Municipio” encomienda a "EI Contrat:sta" y este se obllga a eJecutar la
‘obra consistente en: “Mejoramiento de i imagen urbana (iluminacién) de la plaza principal en'la localidad de ¥y
San S&bastian El Grande, ‘municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco. “, para ejecutarse en el municipio de .
Tlajomutco de Zudiga, Jalisco, bajo su résponsabilidad, direccion profeslonal hasta su tatal terminacion, el cual 44"
se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por €l residente de

obra; 2).- Catalogo de cpnceptos 3).- Especuﬂcacnones técnicas, documentos que se anexan al presente y
forman parte mtegrante del mismo. :

Segunda Monto del Contrato.- EI costo [ de Ia obra objeto de este contrato es por. la* cantidad de

$286,749.05 (doscientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 05/100 M.N.), mas

$45,879.84 [cuarenta y cinco mil ochocientos setenta Yy nueve pesos 84/100 M.N.) de I.V.A., para un importe

total de $332,628.89 (trescientos treinta y dos mil seiscientos veintiocho pesos 89/100 M.N.), dicha cantidad

solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos

. con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilldades en
que incurra, para lo cual “El Contratlsta" deberd observar las especificaciones que la Direccién General de
Obras Publicas sefiale. !

-

9%
’.’. Material reciclado
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Cuarta.- Disponibilidad de chtaménes Licencuas efmisos Derechos de B n e Material v del

x Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, prewamente ala reallzamon de los traba]os, deberé tramltar y

‘ obtener de las autoridades competentes los d:ctémenes permlsos,, Ilcencias derechos de bancos de

: mater:ales, asi como la propledad o los derechos de propledad lncluyendo derechos de via y expropiacién de
B 5 'mmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos considerando 1a evaiuac;on de lmpacto amb:en I,

: Asimismo, “El. Municlpio se obliga a poner a disposicion de 2E Contratista" elo Ios lnmueb[eé en que deban *
Rat s llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asl como los dictamenes, permisos y licencias gue se,
Ay ' ¥ . requieran ‘para. su realizamén, cuya tramitacion sea competencua de “EI' Munlcipld",'observandp tanto
l _ * “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en matena de asentamlentas humanos, desarrollo
i ; " urbano y construccion que rljan en el &mbito Estatal y Munu:lpal ' i e i

. rel TR EL incumpIL- miento por, parte de "EI Mumclplo" en Ia entrega oportuna del o de los |nmuebles en los que se .+
Eaetse llevaran a cabo los: traha]os a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha onglnalmente pactada para
T la conciusnon de los trabajos debiendo constar por esqgto la entrega y recepcug’m de Ios mmueBles cltados ;

’ ¢ 4 A il 4 -r { 4!

R Ay Quinta Anﬂhlgo;..' "EI Mumciplo" No otorgars“anhcipo. N "ﬁ -

it ! ] ‘ i (R L ; £ i

: Sexta.- Forma dg Pago. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el provecto y en el programa i
se apegaran a la formulacién de estlmacibnes que deberd cubrtrse “por unidad de concepto de trabajof :
terminado ejecutado‘conforrne al proyecto, mismas que: abarcaran’ penodos mensuales €omo méxtmo las ™
.cuales serdn presentadas por “El Contratlsta” a la residencia de obra, acompaﬁada de Ia doCUmemacIén;

T e soporte correspondlente dentro de los 6 {sels) dlas naturales algmentes ala fecha‘de corte para el ‘pagode las -

‘ ; estnmactones, siendo este el dltimo dia 'de cada mes, con el objeto de conciliar volumenes v en su caso

autorizar. Ia estimacion correspondlente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la sjguiente
est:macron :

4 R resrdencna de obra cuenta con un plazo no mavor de 15 (qulnde) d:as naturales slgmantes ala presentacion

A : _de las estimaciones, para reahzar su'revision y autonzacién. TE Mumciplo“ debe pagar. las. estimaciones por
b trabajos ejecutados, bajo su responsablhdad en unapiazo no mayor a 20 (vemte) dlaS naturales, contados a
‘partir de su autonzacuéh por la residencia de obra correspondlente ' : _*-

1

Ipagos de cada una de Ias estimaciones por trabajos ejecutados son mdependientes entre si cualqurer tlpo
deuencia es solo para efecto de control administrativo.

i caso de que “El Municipio” reallce algtin page en exceso, “El Contratista” debera*remtegrar estas
gantidades mas los intereses ccrrespOndlentes conforme a una: tasa que serd, igual a la establgrclda en la Ley de
ngresos de la Federacién, en los casos de prérrnga para el pago de crédito fiscal, los. cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias caiendano desde la fecha del pago y
hAstatq fecha en que ponga las cantidades a disposicién de "Et Municipio”. !

La autonza i6n de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra desngnada por “El Municipio”,
por lo gue la_fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
EXCeso.




Tla]omulco

@&

‘wtlajornulcogobmix

A)

B)

g

4%

>

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 3 E
Presentacion de Estimaciones.- “El Contratlsta” recibird como pago total por |a ejecucion satisfactoria de |os
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Las cantidades de trabaJo consngnadas en el presenté contrato son aproximadas y por lo tanto su1etas a

\

trabajos el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de'un -
mes; las estimaciones se hqmdarén una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el lmporte que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catélogo. Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos !
que no estén comprendldos en el proyecto y programa se cons;deran en la siguiente forma

rile

Si existen conceptos a preaos umtarlos estipulados en el contrato que sean aplicablesa los trabajos de que se ;
tratan, “El Municipio” estara facultado para mdrcar a “El Contratrsta" su ejecucién y este se obliga a reallzarlos :

conformea dichos preuos

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precms umtarlbs en el presupuesto que forma parte’ del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd. a

'.determinar los nuevos con |ntervenc:on de ”EI Contratlsta” y este se obllgaré a ejecutar los trabajos conforme
a dlchos precms g

Sl no fuera p051bie determinar los nuevos premos unltarlos en la forma establecida en el parrafo anteriar,

““El Contratista” a requerlmlento de “EI Mumcnpm” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su

" consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectlvos analisis en el entendlmlento de

‘f_automatica del techo financiero, su autorizacién procederd 5|empre y ‘cuando "EI Munlc:plc” cuente con los '
' recu rsos f‘nanueros autorizados. ; }

'-'. Material recie dir’ / |
{

eI plazo sin haberse soilcrl:ado no tendra "EI Contratista” derecho al pago de los mismos,

que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos'y rendimientos de | lnsumos

-que se hubiese seguido para-.la determinacién de los precios umtarlos estableados en este. contrato, =
MEl Mumcipio" resolverd en un plazo de 5 (cmco) dias hab:ies en caso de que no de contestacion a la solicitud,

se entendera como negada

La autorlzacuon de los{ conceptos no prewstos en el catalogo de’ conceptos no -lmpllcaré Ia ampllaclon

"‘E[ Contratlsta”‘tendra un pla:':o de 30 (treinta) dias n'éturaléé 'pos'teﬁores a la ultima fecha de terminacidn

autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier: concepto extraordinario requerido ‘para la
terminacién de la obra y que haya sidoisolicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido 7

.
t

Septima.- Garantias:

Para garantizar el cum[:li'rniehto de todas y cada una de las obligacibnes derivadas del pre'sente‘_contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nlimero 1820051 (uno, ocho, dos, cero, cero, cinco, uno) de fecha
12 (doce) de julio del 201?‘(dos mil diecisiete), por la cantidad de $33,262.89 (treinta y tres mil doscientos
sesenta y dos pesos 89/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de ‘los trabajos contratados,
incluye el |mpuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A., a favor de |a
Tesorerfa Municipal y/o municipio de Tlajumulco de Zufiga, Jahsco ;

Las pdlizas de fianza contienen_las declaraciones consistentes en |o siguiente;
A).- Que la fianza/e otorgard atendiendo a todas las estipulacipnes c_ontenidas en el contrato.

B).- Que para/liberar la ﬁanza serda requisito indispensable la mamfestacnon expresa ¥
“El Municipig”

2
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Ry : L)z Quela ﬂanza estaré -vigente durante la tramitacldn cle todos los. recursos*{égales o\jutcios que .se
N T mterpongan por parte de’ “EI Contratnsta” 0 ZEl Municipio g hasta que se dlcte resolucnén 0 sentenma :
e ey ~ ejecutoriada por autoridad competente y :

L
S

_ -DJ.- Que la aflanzadora acepte expresamente someterse a lcns procedtmlentos de elecucmn prev:stos en Ios Al

\ : : articulos 178, 279 280,282 'y demas relatwos de la Ley de Instituciones cle seguros y flanzas, para la -

i efectividad de las ﬁanzas ain para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
$ _ ot X mismo ordenamlento legal, con motivo del pago extemporéhec del Importe dela pé]lza de fianza requerlda

_En caso de otorgamlento de prérrogas 0 esperas a "EI cOntratIsta" denvadas de la formalizaclén de convenios
T Jiide ampllacnén al monto o al plazo de ejecucién del contrato, ”EI Contratista” debers obtener la modlﬁcacmn
A dela. fianza y presentarla ante& de la firma del convenio respectwo, :
MR Cuando al realizarse el ﬂmqmto reSuIten saidos a cargo de “El Contratista y éste haga pago de la totalldad de,
L ok los mismos en forma mcond;clonal dent.ro de los 20 (vemte) dfas naturales 5|gulente$ ala fecha del fi n:qulto
o EL Municipio” deberd Iiherar Ia fianza respectiva en caso contrario "EI Municlplo” ‘procederd a hacer
) refectivas las garantias, a p‘artlr de F) fecha en; que se haya nohf cado a “El Contratista” la resoluclén de’ ta
-rescisié_n adminlstratIVa del contrato E el o !

SN = T ey

=

. e © ~De Vidos Ocultos y | Defectos. Para garantlzaj Ios defectos y viclos ocultos de todas v cada una de fas’
I e A ';obhgaglones derivadas del. presente contrato “El Contratista” preientaré mpélsia de fianza por el 10% (diez: jirt
Mo _poriciento) del Tmporte de 05 trabajos realmente eje;:utados a favar del runicipio de TIa]omulco de Zufiiga, :

~ Jalisco, la cual estara vigente por un ano. r:ontado a partir del dfa slgutente ala fecha de! acta’ recepmdn de la,
obra. ¢ : :

[} . ;‘ mnreta
% }

"B Munlclplo" deberé redactar un lnforme sobre eI estado de la obra recnb:da, gientro l:le los 15 (qumce) dias
; antenores al cumplm‘uento del plazo de garantla

& : _,'~‘ A T
! s

Sivel informe es favorable “El Municiplo” procedera a la devolumén o cancelamén de !a garantia v en su caso ;
al pago de Ias ob!igacmnes pendlentes

. : ~ Siel mforme no e favorable y Ios defectos observados se deben a deﬁmé‘l’imas en ia EJECUCIén de Ia obra y no
el - al uso. de lo’ construido-durante el plazo de garantfa, “El Munlclpio” procederé a dictar las instrucciones

oportunas a ”EI Contratista”, para'la debida reparacién de lo constrmdoy cancederle un plazo para eilo :
“durante el cual continta encargado dela‘conservacion de |a obra. i % ‘
 Quedan a salvo Ios ‘derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las

/2 tidades no cubiertas-de la indemnizacién’ que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
afantias constituidas conforme a esta ley:

tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno,
.Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
atecimientos de cualquuer naturaleza no previstos en el mismb, pero que de hecho-y sin que exista dolo,
ulpa ndgligencia o ineptitud de cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
. delos trabajos aln no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

" Los precios del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos El ajuste se aplicard a los
costos dlrecto conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aphcacnon serd conforme al programa de ejecuciéh pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputahlea 7€l Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y Bjuste de costos se%ujetan a lo siguiente:
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Tlal(" v "JIBE‘Q el caso de obras en que se tenga estableuda Ia ‘proporcién en que interviene los insumos en el total del

“costo directo de las obras, el ajuste podra determlnarse medlante actualizacién de'los costos de insumos en
que interviene en dichas praporciones.

Q. ona dan

@ wotiajomulcozohine’. En ‘este supuesto “El Municipio” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado: Los ajustes se determinaran para cada grupo.

de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que
i _ “El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando wgente el contrato el pago de ajuste de costos

“que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
““El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que

"E[ Municipio” resuelva por escr:to el aumento o reduccién respectiva.

~ Los ajustes se calcularan a partir de Ia fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el tosto

7 ' ~ de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, oensucaso -
'de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido

G EL Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este’contrato mediante
 comunicado por escrito.al representante de “El Contrat:sta" las modificaciones se consnderan mcorporadas al
texto del contrato y seran obilgatorlas para ambas partes

o e | Contratlsta” por ningun motwo proceder a la e]ecumén de los trabajos que no esten contempiados en el

‘catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modﬁ“cacmnesy se a5|enten en la bitacora

"Novena. Representante del Contratista.- Por su parte “E| Contratista” se o"bhga a tener en el lugar de los:

~ trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deber4 ser especnahsta en la materia,

“previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacidn la podra revocar a su criterio; el representante .
de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como’
para aceptar i ohjetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por,’

- cuenta de “El Contratista”

Deama- Ohligacmnes Obrero-Patronales.- ”EI Contratlsta" como empresarto y patron seré el nico .’
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y ‘organismos ptiblicos, -

derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las re¢lamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los- trabajos objeto del presente contrato.
" Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
 cualquier reclamacion proveniente de dichas relacmnes por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derwada de este caso. ; bR i

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,

_“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico espemahzado para la EJECUCIOH de los trabajos objeto del”

presente contrato

- Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que con mo
‘Q obra se causerya “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobs
‘ de las disposigiones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. _’

e bl
] ¥ . e "—’4

!

L%
®
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Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona ffsuca o-moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa prewa y por escrito por parte de “El Municipio”

. y en el supuesto de que “E| Contratista” requiera subcontratard a'otra empresa para la ejecucion de una parte '

‘de a obra mencionada o. respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo
~ queincluyan su mstaiamén debera solicitarlo por. escrito con 15 (quince) dl’as de anticipacién a “El Municipio”
-acompafiando la documentacién correspondténte en estos casos “EF Contratista” seguira siendo responsable

| -+ dela ejecucion de las obras sm que el tercero quede subrogado en nmguno de los derechos de aque!

i i = . Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con Io estipulado en este contrato o

=5 conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenard su rEparaclén o reposicion inmediata con las

: obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho

i T de retribucion alguna; en este caso “El Munlcipm" si lo-estima necesarlo, podré ordenar la suspension parcial

e e o total dé lasiobras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajds, y sin que esto sea motivo para
ampliar eI plazo sefialado para la terminacion de las obras.

‘Calldad de’ Ios Materlales. Es facultad de “El Municiplp" llevar a cabn la Inspeccidn ¥ pruebas necesarlas de
. todos los: materlales que vayan a; usaf en ]a ejecuclén dela obra ya sea en el | lugar de esta oen Ios Iugares de
adqulslcién o fabricacién con cargo a "EI Contratista Sy : :

relativos de la obra, las-causas de lncumpllmlento presentadas y justificadas a través de la resadencla en tanto
o sean aclaradas poreste, sera causa de sstuacrén de mora de la empresa : § L

< !

“motivo de Ia obra a ejecutar a instalar asu costa los anunmos avusos sgﬁales y medjdas preventlvas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se cdrran por los trabajos que 58 reailzan de causarse
cualquuer siniestro sera sufragada la responsabilldad por "EI Contratista”. LR

o 2

Es o‘bllgacmn de “El Contratlsta" el sumln:stro colocac:én del rétulo. de obra, con cargo a sus gastos

i

71, o : indirectos'y conforme’a los Imeamientos ‘sefialados por “E| ‘Municipio” mlsmos ‘que'se describen en el anexo, .

en caso de incumplimiento “El Mun‘iclplo" lo proporcuonaré y su costo serd descontado del pago de sus
y 7 estimaciones.

Vicios Ocultos Cuando aparec:eren desperfectos 0 vmos de la obra dentro del afio snguaente ala fecha de su

| i recepcion, “El Municipio” ordenar4 su reparacuﬁn o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
i : : cuenta y sin tener derecho a retribueién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un.
- plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podr4, con cargo a “El Contratlsta" encomendar los trabajos a
upatercero o efectuarlos directamente y hard efectiva |a fianza otorgada para tal efecto.

hs l_iquidac_iones parciales, ni el pago total de la obra aunque es_ta haya sido recib.ida y aprobada, exime a

/

OBRAS PUBLICAS

Proveedores v Prestador’es de Servicms. "EI Contratista” se compromete a! pago de los materlales o servicios
2~

o 7. : . .‘Seguridaa'ﬂe la Obra.- “El Co‘r‘itratista" se. obliga a adoptar para Ia rewsu&n de riesgos preSbntes o futuros con Y

Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que -

L
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Deqma Cuarta.- De la Bltacora - La bltacora es &l |nstrumento técnico que por medlos de comunicacién
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “E| Municipio” y “El Contratlsta", en el cual se *
regustraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de Ios trabajOS

El uso de la bitdcora serad oblagatono su elaboracién, control,y seguimiento se hard por los medios
convencionales. : g :

Démma Qumta. Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencnonales se aplicardn por atrasos en
el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumphmlento en

la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por lncumplimlento en Tiempo.- “El Municipio” tendré la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando'por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio”. comparara mes a mes el avance contra el programay |os, -

-

Si como consecuencia de la comparacion ya cntada en el parrafo antenor -se advierte gue el avance de los
traba;os es menor de lo que debia realizarse\y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Mummplo”
procedera a hacer las retenciones econémicas a las esttmacnones que se encuentren en proceso en las fechas

- en las que se determlnen los atrasos en base a la siguiente férmula:
Sancidn por rncumpllmiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

A= Inversién contratada

IE= Inversién e;ecutada ala fecha de termmamon autorlzada

: Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds. de la pena’por |ncumpllm|ento en tlempo se aplucaré una sancién’ por

atraso en'la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista" nos S ®

,entregue totalmente terrnmada la obra, dlcha sancion se calculara segun Ia mgutente formula

& Sancnon por atraso en la entrega de Ia obra =D OSx(lc-ae}x(ftr fta)/30

- presentacion tardia de fmquttos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la

7

Material reciclado

It— Inversién contratada : <A SR e b : A : /
IE= Inversién ejecutada ala fecha de terminacién autorizada. -
FTR= Fecha de terminacion realdelaobra. . :

. FTA= Fecha de terminacién aut’orizéda dé la obra.

Pena por Atraso en Flnlqmto. CEl Contratlsta" se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito
de la obra a la Direccién General’ de Obras Plblicas, a mds tardar 30 (tremta) dias natufales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso: contrano sera considerado en estado de mora pafa nuevos contratos. La

cancelacién de 1os recursos para pago.
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas

por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputabfey
“El Contratista”.

Independientemente de [as aplicaciones de las penas sefialadas anter:ormente “El Municipio” podrJ
cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a *El Contrat' ta’
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b ' - /Décima, Sexta.- Modiﬁcaciones aI Contrato - 5
: . ) b S

| : hébiles de ocurrbdo el evento gue Io motiva y dentro del periodo de EJECUCL(SO de la obra a la Direccidn General
‘ : it je Obras Pubhcas esta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias haiblles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
el ¢ |rn{ada por el titular si esto no: ocurre en ese penodo se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando

no haya sido p‘resentaaa extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendarlo de -

obra.

U - k =\ [ in i

“El Municipio” tendré dentro de su pFESUpUEStO autonzado, en todo . t!empo la fac:ultad y sin’ nmguna

g . por escrito a el Contratlsta”. p : : T : Al

AT durante el Curso. de ejecucnﬁn de obra se advierte por las partes la necesidad d efectuar adecuacnoﬁes al
proyecto de la obra ccmo loesel amp[:ar reducir o modificar los plazos pactados, eLien la conveniencia en |a

~ realizacion de traba;os extraordlnanos 0 complementarios se hara del‘conommtento a “El Municiplo % quien

en ai‘fencuﬁn a Ibs razonamientos y Justlf caciones expuestas a los. planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que Ie presente = El Contratista” 0 determmen a julclo ‘de’ “El Municlplo” sin® perjuzclo de la,

por. escrito. La reahzédé‘n de: Tos trabajos o modiﬂcactoﬁes respectivas vy comuhfcaré a “El cOntratista” qulén
N _ . estard obligado a su EJEEUCIDT'I y observancia, por lo que se suscrnblra un convemo mod|ﬂcatono en eI gue. se
MU -.detallen Ias condlcnones y trabajos extras. El convenio podré ser: autorlzado ‘hasta por un 25% (velntlcmco por

cienta) por una: sola ver. del“importe del contrato; deblendo obtener “El Contra’tlsta" gafantlas y fi anzas_

. ]; espeaﬁcas __ i A S e e e gy
oS ’ FLeos _,' ! - kel it 1 [

Si Ias modifi caciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el ob;eto del proyecto 'se podran; ceiebrar.

del serwdor publlco que haya flrmado el contrato o quién lo sustltuva en el cargo, dichas modificaciones no

Prérrogas - Para que tenga vallclez la prérroga debe sollCltarse por escrito en.un plazo maxlmo de3 (tres} dlas .

g respousabllidad de’ ampliar reducir o modificar |a r‘ealnzacnén de Ia obfa objeto de este contrato, dando aviso

convenios adiqonales sabre las nuevas condiciones, mismos que deberﬁn ser-suscritos bajof la responsabuhdad 1

facultad que le- aslste de ejecutar directamente los’ trabajos, tendré la opcidn de autorizar mediante acuerdo

/ podran. de modo alguno afectar las condiciones que se refieren: ala naturaleza y caracteristicas. esenciales del o5

A 2% : objeto de este ccrntrato, ni. convenlrse para e]udlr en cualnuler forma el cumpllmlenm de Ia Ley de Obra
: " Publica del Estado de Jalisco. :

Dichas modif‘céciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del. mismo. Si se modifica el plazo, los periodos s& exprqsaran en dfas naturales, y la determinacién del

porcentaje de variacion se hara con cespecto del plazo pactado.en este contrato; ref‘rlendonos al monto, la°

comparacién se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda “E| COntratIsta" y. “E| Municipio”
deberdn revisar Ic_)s indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajugtarlos-alas nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedeﬁtes deberén
hr por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducc;ones gue resulten, se aphcaran a las
aciones en gue se generen o se hayan generado . o,

-

establezcan.
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; Cuando.se fgalicen’ conceptos de trabajo al amparo de convenios. en monto o en plazo, dichos concéptos se
i Bk deberdn ~considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,

o 20402 9L debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
@ W I.Iajarrmkniw it ' . yi! ' ) %

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal .o

definitivamente la ejecuéiér] dela obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna - g

para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso par escrito a “El Contratista” con 5
‘{cinco)'dl’as hébiles .de anticipacién; cuando -la suspension ‘sea temporal, “El Municipio” informara a
] _Contratista” la® duracion apf_oximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo
correspondiente. ; o3 :
Cuando la’suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele:a “El Contratista”, pfev'ia
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perfuicio de confiar y cuantificar los dafios y pe'rjuicios"

que se hayan ocasionado en perjuigio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

: : Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado; en este caso se
S cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

o : produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
"+ suspension.’ ' 2 : - .
“ 5 . s 4 40 (. " Y = iy | B ;

7 . . Cuando [a suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna respons'abillidad, para
: , ~ “El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension
- ~©ylasfechas de Inicio y terminacién. Sl ] e i ok
- Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pblica del
Estado de Jaliéco; si'es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante |os tribunales

competentes. fag | B R e s st : e

En el caso de saldo por ambrtiz_a’r, se reintegrara a “El'Municipio” en un plazo no ‘mayor de 15 (quince)} dfas’
hétfi!es, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para Iq‘cual sele
reconoceran los materiales \que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobadq‘s
: mediante la ‘exhibicién correspondiente, conforme a los datos bésicos de precios, considérando l_os)’ ajustes de
costos auforizadbs a la fecha de rescision, siempre y tuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en.
la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que
no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una’tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales,

= . | .
v / e

~Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan: :

1.- Si “El Contratista” no inicia o no term'i'na las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

' 2.- Si suspende i
h sido rechazada

' 3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o si
dadas por pscrito por “El Municipio”. :

justificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas qu
r escrito como defectuosa por “El Municipio”. :

 motivo justificado, no acata las

o

i

debidamente comprobadds y 'se relacionen directamente con este contrato, el ‘que podrd continuar -
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) 4.-Si no d-a tumplimiento"al pfog"rama de trabajo, a juicid dé BEl Muhicipio”. A
5.- Si-se declara en qmebra 0 suspensién de pagos ) si hace cesion de buenes en forma que afecte a, este
Bl ! contrato o por la falta de pago de salarios, prestacnunes sociales, smdicales y I’aboralas de cualquier indole.

7
2

6.- Si 5ubcontrata o cede Ia totalldad a parte de las obras objeto de este cbntrato o los derechos denvados del.

mismo, sin el consentimiento de “El Munlciplo" o : e £

- Ty

7.-Si “El’ Contratusta” no daa. "EI Municipio" y alas |nst|tuc10nes oﬁCIaIes que tengan facu!tad de :ntervenlr
: - las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vlgilancsa y supervisién de Ios maternales, trabaJOS y obras.
i 3 A -
i e 8.- Si reduce su capital social y contable en forma notabie que a ju1t|o de "EI Municjplo" no garantlce el
R RE cumpllmlento defas obligaciones de este contrato ' A e 3
i IR i ‘ LR A S R LK R A \'
' -9.- Cuahdd"’El'_Contratlsta" ‘acumule un 25% (\'reintlcin‘co por ciento) de atraso en el 'avance de la obra.
23 o i e "‘ A e o

. 10.- En general por cua!quler otra causa lmputable a "El Contratista" SImllar a las antes expresadas-

< !
\da y o

o Pago pog Resclsldn. Si. “EI Munlcipio" opta por Ia rescnsnén "El Contmtista" éstaré ob!ngado a pagar por.

; 'concepto de daﬁos y perjmcms ‘una pena convenc;onal que podré ser a Jmcm de “El Munlclpno" hasta el”
R - : monto de 1a garant[a otorgada.

. Décima Novena. "Termlnamén Antlcipada del_Contrato.- "EI Municnplo" podra dar por termmado
antlupadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor 0 cuando existan

: causas;ustnﬁcadas que le impidan la continuacion de los trabajos y-se demuestre que de contmuar con Ias
obligaciones' pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Mumc:pro s&determme Ia nulidad total o
parcial a [o5 actos que’ ‘dieron arigen al contrato con motivo de una resolucion de; ;una inconformidad, o por

resoiutuon de autorldad cumpet;ente 0 blen no. sea posible: determlnar la Wemporalidad de la suspension de ¥
los trabajos pagando a “El Contratista” los trabajos realtzados asf como los gastos no recuperables siemprey .

¥

cuando sean razonabies estén: debidamente. comprobados y se relacionen dxrectamente con el presente (0

contra tO

I

En' cua]quler caso de terminacién antlmpada se deberan reallzar las anotacuorres pertinentes en. la biticora,

debiendo “El Munlcip|o” levantar acta cnrcunstancnada en la que se contengan como minimo los requm;ps- ;

indicados por'la Ley de Obra Pubhca del Estado de Jalisco 'y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas,del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la termmac:én antlcupada del contrato a “El Contratlsta" por "EI Municipio”, este proceders a
ar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones

Bspectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencua de “El
tratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos I i

Contratista” queda obligado a regresar a-“El Municnplo” en un términe de 10 (dlez] dias naturales,
ntados a partir-de la fecha de la notificacidén del oficio e inicio de terminacidn anticipada del contrato, la
gocumentacion que se le hubiere entregado para la realizacién de'los trabajos;

| por terminado antlmpadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de. Obra
Publica de

Vigés‘lrpa. Receglcién de Obra - “El Municipio recibiré las 6bras objeto de este cohtrato hasta que sean
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Cuando sin estar term:nada la totahdad de la obra, las partes de los trabajos E']ECUtadOS se ajuste alo

convenido y pueda ser utilizada a leCIO de “El Munlmplo”, en este caso se liquidara a "EI Contratista” |o
q

ejecutado

Cuando de comun acuerdo. “El Municipio” y “El Contratusta” convengan en  dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reaban se liquidardn en la forma que Ias partes

‘convengan conformealo establecudo en este contrato.

Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso |a
recepcmn parcial quedara a juicio de éste y Ilqwdara el importe de Ios trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo’ el contrato, en este caso, se estara alo dlspuesto por
la resoluuon respecttva : o -

E[ Contratlsta",awsara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se lelga a

-recibirla en un plazo de 30 (trelnta) dias a partir de la fecha de terminacion snempre y cuando esté concluida la
obra. ‘

AI termlno de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara. ‘por termmada y entregada la obra. La
reCepc:on parcial ‘o total de Ias obras y la liquidacion de su lmporte se efectuaran sin' perjuicio. de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de contrato

“que se asentaran en bitacora y de lo cual estiviera enterado el supennsor como recalendarizacién por recibir
‘anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modn‘“cac:ones al proyecto, a la espec;flcamon etc, no

tendrdn validez si no clientan con solicitud formal a “El Municmlo” por parte de “El Contratlsta" y aprobacién

" por escrito del Dnrector General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autonzacaon verbal o escr:ta'

en bltécora no sera reconouda sino cumple la forma of‘aal anterior. el

"-Vige51ma Prlmera Finiquito y Terminatidn del Contrato.- Para dar por termlnados parcsai o totalmente los

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio”.y “El Contratista” en este contrato se elaborara eI

\ f‘nlqwto corréspondiente, anexando el acta de recepcion f|5|ca de los trabajos

"Ei MunlClpio” debera notificar por ofucuo a “El Contratista” ﬁnedlante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el fnmqusto “El Contratista” tendra la obligacién de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado -
dentro de un plazo de 10 (diez) dfas naturales, contados a partir de su emision,

El documento en el que conste el ﬂnrqmto deberd reunir como. mmtmo los reqmsntos que se mducan en la Ley
de Obra Piiblica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado’ por “El Mumcnplo y “El Contratlsta” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias

o ;
~ '.: Material reciclado

naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno-de ellos; describiendo e
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de |
aphcacmn de las penas convencionales o del sobrecostq de Ios trabajos. Mg

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acug
“El Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el\parrafo anterior, “El Municipio” prgk
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término d#
dias naturaleg siguientes a.la fecha de su ‘emisién; una vez notificado el resultado de dichg Fuito a
i 3 Contrati a” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que.a s
correspondaf si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se 3 por aceptado,
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.Si del fmlqu:to resulta que emsten saldos a favor de "El Contratista” “El Municipio” deberé l|qu1darlos denlro
del término de 20 (veinte) dias’ natura!es siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Munlclpio" al

lmporte de estos se deducnra de las’ cantldades pendientes de cubrir por concepto de trabajos’ ejecutados Y si.
no. fueran sufi me\ntes se exigira por oficio su regntegm, mas |os. gastos ﬂnancieros correspondlentes, conforme j

a Una tasa que serd lguhl ala establemda por la Ley de lngresos dela Federacién en los casas de prérroga, pard

el pago de créditos ﬁscales d:chos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe

a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagada§ en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias

CONTRATO DE OBRA! PUBLICA i

naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a :

dlsposmon del Municipio en caso de no obtener reintegro “El' Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma snmultanea se. levantara el acta admmlstratwa que de por extinguidos los
derechos y obllgaclones asumidos por “El Munlcfplo" y.“El Contratista" en este contrato la que debera reunir

como mfnlmo los requ:srtos sei’ialados por 1ey
J A

Cuando la liquidacion de Ios saldos se reahce dentro de los 15 (quince) dias naturales stgmentes ala flrma del

finiquito, el documento donde éste conste se podré usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos'y obhgac;ones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, deblendo agregar unlcamente
una manifestacién de “El Mumcaplo" y "EI Contratista” de que'no existen otros adeudos Y por lo tanto se
tendran por termmadbs los derechos ¥ ob[lg§ciones que genera este’ contrato sin derecho a ultenor

reclamacién. Al na ser factible el pago en el termino indlcado, se procaderé a elaborar el acta administrativa

que de por extlnguldos los derechos.y obllgacmnes de “El Mumclplo" y “El Contratlsta" en este contrato.

Deduccmn de Adeudos. Sial reciblrse las ohras ¥y efectuarse la liqundqcmn correspond:epte ex:st:rén'

: deductlvas 0 cuaﬁquier otra obhgacidn o responsabilidad para con “El Munlciplo” acargo de ;’EI Contratista”,

el importe de las_ mismas se deducira de las cantidades a cubnrsele por trabajos e;ecutaclos y,'si no fueren ..’

sufi aentes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratlsta".
Cuan;{o por causas lmustlficadas los trabajos objeto del presente contrato no .se entreguen en el plazo
establécido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervusuSn adicional y serwcnos de apoyo
a la obra serd con cargo a “El Contratista” El importe de dlchos gastos sera deducido’ de los pagos que
“E| Mumclplo" deba hacer a "EI Contratlsta"

Vlgésima Segunda Obllgacwnes de las Partes.- “El Municlpio y “El Contratista” se obllgan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, d todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, Imeamlentos, procedimientos y requls:tos qgue establecen la
Ley de Obra'Piiblica del Estado de Jalisco y su Reg[amento dela Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi
como las drsposlcnones administrativas, que lesean, apilcables
Vigésima Tercera. Otras Estipulaciones.-  “El Contratista” conviene expresamente  y otorga su
consentlmlento para que de las estimaciones que se le culran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al millar)
dl importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento dela Ley de Obras Publicas del
stado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia. - <

igésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las

controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
admlmstratlvo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:
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; ] l'! cEqitular de la Direccién Jur'l'dica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados 5

5 i a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una’
g - /solucion que dé término al problema planteado ; : : ;

'_@ wistlajernulcogdC) - E| titular de'la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” v al
: ' residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentrg de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en -
el que se haya emitido ésta, i :
D) Durante la reunién convocada, se hara del ‘conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, |a solucién

* & -adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados, Ei_ebiendo anotar,

v los mismos en Ja bitdcora, : | : :

Vigésima thntﬁ.- Nacionalidad de “El Contr'a:tista:.- Maniﬁeéta.ser unasociedad constituida conforme a las-

leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como

sociedad mexicana respecto a lo conterniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados

i ;de este contrato. ?
[P 2 A i : : ( B d

) : [ : : ; !'.

W' g o i i : . ; S ! :
Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacin y lurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todasy cada una de las cldusulas que lo-~
.—intégra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de,Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas' del Estado de Jalisco, para la.
'interpretac’io‘n,‘_’ejecucién ‘y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la~,
jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
.~ . domicilio presente o futuro pudiera corresponderles, - ‘ ; DL

3 ' [leido el presente contrato y enteradas las partes de sualcance, lo ratifican

“El Municipio”

7

b Uribe Camacho
¢nte Municipal

o 4

) A
':-,. Majerial reciclacdo
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A : “El Contratista”
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J r C.Jegls F Ledn &,
q P Gerente General o e Last TN
Proveedora de equipos para alumbtado, S.deR.L.de C.V,, A
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“Testigos”

Boh |l'ls-; Miguel '_-%atndraVazquez Sahagun il L[c Jullén }zrique Cerda Jlménez o) 1 S
: Dlrectur de acion y Normatwldad / ! b Dlrector General Ju,ridsl:o R S 1 A
2 .I : .:'.- : --.- . : e ‘|:, _ .- ,n." : ~ % o :
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as firmas que contmne esta hoja corresponden al contrato de’ obra publlca a precnos umtarlos y tlempo

-- o ma;do numero: DGpP -ELE-MUN- ET-AD-OQD -17, de ,fecha 12 (doce) de julio del 2017 (dos mil ~
IESIetE ‘ d ‘



